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1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Plan orientacyjny i zakres opracowania

Planowane przedsi¢wzi¢cie zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie
Stezyca. Obszar obejmuje obr¢by geodezyjne:

-Zadanie 1. Niesiolowice — Budowa oraz przebudowa drég gminnych - Niesiolowice na terenie gminy Stgzyca
-Zadanie 2. Nowa Wie§ — Budowa oraz przebudowa drég gminnych — Nowa Wie$ na terenie gminy Stezyca
-Zadanie 3. Stezyca ul. Polna — Budowa oraz przebudowa drog gminnych — Stezyca ul. Polna na terenie
gminy Stezyca

-Zadanie 5. Stezyca ul. Widokowa — Budowa oraz przebudowa drog gminnych — Stezyca ul. Widokowa na
terenie gminy Stgzyca

-Zadanie 8. Szczukowo — Budowa oraz przebudowa droég gminnych — Szczukowo na terenie gminy Stgzyca
-Zadanie 9. Stezyca ul. Swietego Michala Archaniola — Budowa oraz przebudowa drég gminnych — Stezyca
ul. Swietego Michata Archaniota na terenie gminy Stezyca

Zadanie polega na poszerzeniu istniejacej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu chtonnych rowow w pasie
drogowym, a takze na wymianie istniejgcych nawierzchni bitumicznych na nowe. Opracowanie ma na celu
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zapewnienie dostepu do terendéw w Gminie Stgzyca.

2. Planowane przedsiewzie¢cie
2.1. Opis ogblny

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja przedsigwzigcia w formule zaprojektuj i wybuduyj t.j. wykonanie prac
projektowych i robdt budowlanych, polegajacych budowie droég gminnych w dziewigciu wskazanych
lokalizacjach. Kazde z zadan stanowito bedzie osobne opracowanie projektowe ze wzglgdu na swoj charakter.
Niektore zadania projektowe przewidujg opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie specustawy
drogowej i1 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Dopuszcza si¢ uzyskanie
zgloszen budowlanych dla poszczegolnych zakreséw jesli pojawi si¢ taka mozliwo$¢ i po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem. W zakresie dokumentacji projektowej jest wykonanie geodezyjnych projektow
podziatowych w celu poszerzenia pasa drogowego — poszczegdlne zakresy wskazano w czesci rysunkowe;.
Wszystkie zadania majg jednakowy charakter to jest zaklada si¢ jednakowa nawierzchni¢ o zmiennej
szerokos$ci oraz takg sama konstrukcje drogi. Odwodnienie drog ma odbywac¢ si¢ poprzez chlonne systemy
rowow odwadniajacych, wymagajace opracowania pozwolen wodnoprawnych. Nalezy przewidzie¢
opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie prawomocnych decyzji.

Zaktadana docelowa szeroko$¢ drog waha si¢ w zakresie 3,5- 4,5 m z poboczami o szeroko$ci 75 cm.
Nawierzchnia drog przewidziana jest jako bitumiczna w technologii SMA 16 JENA na asfalcie drogowym
50/70 1 kategorii ruchu KR2. Naktadki droég zostang wykonane z mieszanki SMA 11 50/70 KR2. Kazde
zadanie zostalo opracowane w oddzielnej czesci rysunkowe;.

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji przedsiewzigcia:

- podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych;

- poprawa bezpieczenstwa drogowego z uwagi na planowane wykonanie nowej nawierzchni, nadanie
drodze wlasciwej geometrii, tym samym uregulowanie powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni;
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- zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadkow drogowych;
- ograniczenie emisji hatasu i pytow poprzez wykonanie nowej nawierzchni;
- znaczna poprawa warunkow komunikacji kolowej;

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji przedsigwzigcia:

- podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych;

- poprawa bezpieczenstwa drogowego z uwagi na planowane wykonanie nowej
nawierzchni, nadanie drodze wlasciwej geometrii, tym samym uregulowanie
powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni;

- poprawa bezpieczenstwa ruchu z uwagi na zastosowanie srodkow uspokojenia ruchu;
- zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadkow drogowych;

- ograniczenie emisji hatasu i pytow poprzez wykonanie nowej nawierzchni;

- znaczna poprawa warunkow komunikacji kolowej;

Planowana inwestycja bedzie miata wplyw na Srodowisko naturalne, zarowno w czasie prowadzenia
Robot, jak i porealizacyjnie w czasie eksploatacji.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie migdzy innymi powstawanie odpaddéw stalych i ciektych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji bedzie czasowo wplywaé na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania
budowy. Na ograniczenic powyzszych uciazliwosci duzy wplyw bedzie miata wiasciwa organizacja
Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzgtu. Funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego po
przebudowie ulicy wplynie pozytywnie na Srodowisko poprzez zmniejszenie hatasu od poruszajacych
si¢ pojazdéw z uwagi na wykonanie nowej, rownej nawierzchni. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego przyczyni si¢ do zmniejszenia zanieczyszczen powietrza, gleby i wod, minimalizuje emisje
pylow generowanych dotychczas przez ruch pojazdow po nieutwardzonej nawierzchni. Spowoduje
jednoczesnie poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zastosowanie nowoczesnych materialow i
technologii, w tym wysokiej jako$ci nawierzchni, przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci ulicy dla
srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opisuje w ogdlny sposob wymagania Zamawiajgcego wobec
realizacji ww. inwestycji.

Projektant w ramach realizacji prac projektowych powinien zweryfikowaé proponowany przez
Zamawiajacego uklad funkcjonalno-uzytkowy w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami,
obowigzujacymi w czasie wykonywania projektu.

Program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do ustalenia planowanych kosztow wykonania prac projektowych
i robdt budowlanych, a takze przygotowania oferty w szczegolnosci w zakresie obliczenia jej ceny. Zmiany
ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogoélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie moga mie¢ miejsce w
trakcie opracowywania przez Wykonawce¢ Projektu Budowlanego i  Projektu  Wykonawczego, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie lub Umowie oraz w ,,0goélnych warunkach umow o
roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, nie beda powodowaly zmiany warto§ci umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
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Ilekro¢ w PFU posluzono sie pojeciami: .,nalezy”, ..powinny” lub podobnymi uznaje sie, iz pojecia
te sa tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty w_Ktorvch zostaly uzyte uznaje sie za stanowiace
zobowiazanie Wykonawcy.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac jakie okazg si¢ konieczne do
wykonania dla prawidlowego funkcjonowania ulic obje¢tych opracowaniem, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i warunkami kontraktu oraz zbudowac i przekaza¢ przebudowang ulice Zamawiajacemu do uzytkowania.
Szczegbdlowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU). Dokumenty
zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Nie ograniczajagc si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, w ramach ceny umownej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w szczegolno$ci nastepujace
Roboty:

- rozbidrki elementéw drogowych,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno
asfaltowej w zakresie zgodnym z zalagczonym do PFU zatgcznikiem graficznym - koncepcjg projektows
oraz warunkami niniejszego PFU;

- budowe zjazdow - nalezy przewidzie¢ do utwardzenia nawierzchnig bitumiczng o konstrukcji jak dla
drogi gminnej zjazdy istniejagce oraz skrzyzowania. Pozostale zjazdy np. na pola wykona¢ w formie
poszerzenia pobocza z kruszywa tamanego. Przewidziano szacunkowe ilosci w przedmiarach;

- budowe systemu odwadniajacego korpus drogowy w ciaggu przebudowywanej ulicy, przy zatozeniu
zagospodarowania wody w pasie drogowym w chlonne systemy odwadniajace - wymagajace pozwolen
wodnoprawnych.

- regulacje wysokosciowg wszelkich urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego terenu zlokalizowang w
liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji w celu dostosowania ich funkcjonalno$ci do
nowoprojektowanego zagospodarowania terenu w zakresie rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych,

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod 1 nadziemnej: urzadzen
energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, urzadzen melioracyjnych i innych o ile w
trakcie prac wystapi konieczno$¢ wykonania takiej przebudowy;

- przestawienie kolidujacych z zakresem inwestycyjnym ogrodzen;

- wykonanie obustronnych poboczy wzmocnionych o szeroko$ci min. 0,75 m

- ulozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka traw;

- oznakowanie pionowe i poziome ulic i skrzyzowan
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- w przypadku ustalenia odmiennych warunkéw gruntowo wodnych wzgledem nizej wymienionej
dokumentacji geotechnicznej udostgpnionej przez Zamawiajagcego wykonanie robdt budowlanych
zapewniajacych wilasciwe warunki posadowienia drég w sposob zapewniajacy prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowys;

- po zakonczeniu Robot wykona¢ pelng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztalcone przez Wykonawce;

- dokonanie uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz wlascicielami nieruchomosci przylegtych
do realizowanej inwestycji w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz realizacja
WWw. Zzobowigzania;

- wszelkie roboty wynikajace z konieczno$ci potgczenia przebudowywanego odcinka z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym wraz z jego ewentualng tymczasowg przebudowg i zmiang organizacji ruchu
wynikajace z przyjetych rozwiagzan i technologii wykonania robot.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow pozniejszego
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
1 uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych Kkoszty
eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,
nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Zakres zadan bedacych przedmiotem zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:

- pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych;

- uzyskanie wymaganych warunkow technicznych, decyzji, zezwolen i uzgodnien;

- w zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy, uszczegdlowienie (w sposdéb umozliwiajacy prawidlowe
zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy) dokumentacji geotechnicznej wykonanej na zlecenie
Zamawiajacego i dotaczone do niniejszego PFU

- zaprojektowanie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowlano-wykonawczej wraz
ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wszystkich niezbgdnych branz,
- uzyskanie decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowg lub/i dokonanie zgloszen robot budowlanych
pozwalajacych na wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia;
- przygotowanie terenu budowy wraz z zapleczem oraz zapewnienie ochrony placu budowy w trakcie
realizacji inwestycji;

- opracowanie, uzgodnienie z zarzadca infrastruktury drogowej, a takze wprowadzenie i utrzymanie
czasowe] organizacji ruchu na czas trwania robot oraz uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnien i
dopuszczen niezbednych dla realizacji inwestycji. Optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

- wytyczenie obiektu w terenie;

- wykonanie wszelkich niezbednych robot budowlanych na podstawie uprzednio sporzadzonej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j;

- wykonanie prac porzadkowych;

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej mapy powykonawczej przyjetej do
zasobu wlasciwego PODGIK) oraz dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia prac budowlanych
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie ono

wymagane;
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- wszelkie inne dziatania wymagane prawem budowlanym i przepisami szczegdlnymi, a konieczne dla
realizacji Inwestycji.

Ulice nalezy zaprojektowac i wykona¢ dla uktadu docelowego jak nizej:

- jezdnia w technologii bitumicznej SMA 16 JENA

- obustronne pobocza gruntowe wzmocnione o szerokosci min. 0,75 m,

- zjazdy dostosowane do pelionych w funkcji w ilosci i lokalizacjach wskazanych w

zatgczniku graficznym do PFU,

- wody opadowe z nawierzchni i terenu pasa drogowego odprowadzane powierzchniowo do projektowanych
rowow chtonnych

Dhugosci ulic objetych inwestycjg:

-Zadanie 1. Niesiotowice — 513 m

-Zadanie 2. Nowa Wie$§ — 380 m

-Zadanie 3. Stezyca ul. Polna — 834 m

-Zadanie 5. Stgzyca ul. Widokowa -302 m

-Zadanie 8. Szczukowo — 803 m

-Zadanie 9. Stezyca ul. Swigtego Michata Archaniota — 424 m

Parametry techniczne drog:

Projektowany przekroj jednojezdniowy

klasa drogi - D

predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h

pobocza — obustronne gruntowych wzmocnione szerokosci min. 0,75 m.
kategoria ruchu — KR2

odwodnienie jezdni - rowy chlonne

Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materialy do wnioskow o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji
(przebudowy) z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz przylaczenia do sieci
istniejacej infrastruktury technicznej innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z drogg w
zakresie niezb¢dnym do realizacji i wlasciwego funkcjonowania i eksploatacji ulic. Na podstawie ww.
wnioskow nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki techniczne na
zaprojektowanie usunigcia kolizji i/lub wykonanie ww. infrastruktury.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca dokona usunigcia kolizji oraz ewentualnej przebudowy sieci
infrastruktury technicznej, w zakresie w jakim bedzie to wynikato z warunkéw technicznych wydanych
przez gestorow sieci. Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo przekazywaé wraz z opinig
projektanta w tej sprawie Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowe]

akceptacji nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa niezbedna do uzyskania zezwolen na realizacj¢ i do
realizacji robot i uzgodni¢ ja z gestorami sieci w zakresie projektowanych usunig¢ kolizji, przebudow
itp. W przypadku nalozenia przez wlascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umoéw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowaé wszelkie
formalno$ci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw do podpisania Zamawiajagcemu.

KMP Drogownictwo Sp. z o.0. tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |7



KMP Drogownictwo Sp. z 0.0.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Budowa oraz przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Stezyca

Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujacego prawa,
rozwigzan projektowych oraz decyzji administracyjnych wydanych w sprawie przebudowy ulicy. Nalezy
uzyska¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczeg6lnymi i
zezwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowg.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich
procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczegdlowe dla wszystkich
materialow i robot nalezy opracowa¢ w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz przekaza¢ do weryfikacji Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowaé i wykonaé w
Sposob:

v umozliwiajacy tatwy dostgp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dost¢pu 0sob niepowotanych;

v dostosowany do miejscowych warunkow atmosferycznych;

v zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy a takze
mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sa przewidziane.

Infrastrukture techniczng liniowa niezwigzana z droga nalezy, o ile to mozliwe, lokalizowa¢ poza pasem
drogowym a w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ za zgoda Zarzadcy jej lokalizacje
w pasie drogowym.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowa¢ urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniajg warunki techniczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Projekt stalej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania stalej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa
oraz komfort podrozy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materialy
powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widocznosc,
odblaskowo$¢) w calym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowacé projekt organizacji ruchu na podstawie koncepcji organizacji przewidzianej w PFU oraz
uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Przed zlozeniem wniosku o zatwierdzenie
Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony Projekt stalej

organizacji ruchu.

Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Wykonawca zobowigzany jest
zapewniC staty dostgp do wszystkich posesji lezacych przy przebudowywanej ulicy.

Przed rozpoczgciem robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu,
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét. Projekt nalezy
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przygotowa¢ z zachowaniem wymagan okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Projekt nalezy na biezgco aktualizowaé, a wprowadzone oznakowanie
tymczasowe na biezgcg utrzymywac.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza oraz ewentualne drogi technologiczne nalezy zorganizowaé Ww sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem
uzasadnionych interesow o0sob trzecich. Za szkody powstatle na skutek dzialan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw. Powstajace w
trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢
pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od odpadow obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.
Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace
si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewoéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od
marca do sierpnia wigcznie. Jesli nie bedzie takiej mozliwosci nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stwierdzajace
mozliwos¢ wycinki.

Materiaty z rozbiodrek istniejagcych nawierzchni, podbudéw i infrastruktury technicznej nie nadajace si¢
do ponownego uzycia nalezy podda¢ utylizacji, za$ zamawiajgcemu przedlozy¢é kopi¢ dokumentu
potwierdzajacego dokonanie utylizacji.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé¢ odwodnienia/zalania pobliskich terenow.
W celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanej z halasem prace budowlane sugeruje si¢ prowadzi¢
wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych

wytycznych 1 uwarunkowan:

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegoélno$ci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ ich przebudowg lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot.

- Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep do terenow przyleglych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

KMP Drogownictwo Sp. z 0.0. tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |9



KMP Drogownictwo Sp. z o.0.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Budowa oraz przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Stezyca

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
- wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;
- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury techniczne;.

Projekty oraz budowa, przebudowa Iub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia i sieci gazowe, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, system
odprowadzenia wod deszczowych i1 §ciekOw sanitarnych) powinny spetniaé¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury technicznej nie
zwigzane] z przebudowywanymi ulicami, a przebiegajacej w obszarze realizowanych odcinkow
przebudowy ulicy, jezeli zwrdca si¢ o to inwestorzy tej infrastruktury.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynno$ci niezb¢dnych dla prawidlowego przygotowania terenu budowy, w
ramach ceny umownej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z :

v/ czasowym zaj¢ciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie przebudowy
infrastruktury techniczne;j;

v/ uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wylaczen u odpowiednich
gestorow sieci;

v/ zawarciem umowy/O0w na czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci w przypadku konieczno$ci urzgdzenia
tymczasowych objazdow;

v zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu Budowy;

v dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

v dokonaniem z udzialem przedstawicieli Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i zarzadcoéw drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzgdzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot po ktérych bedzie si¢ odbywat ruch budowlany;
v/ usuni¢ciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyleglych do Placu Budowy. Nalezy unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob trzecich, wlasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy (baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

- zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekdw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia kot

pojazdow.
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Nalezy przygotowac¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektow iurzadzen zaplecza
budowy.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpadow budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku

mozliwosci czasowego podiaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w
przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikbw bezodptywowych, a nastgpnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie
pojemnikow na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przenos$nych toalet oraz konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych (zalecane jest wykorzystanie
istniejacych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami i materiatami z rozbiorki nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, a w szczego6lnosci zapewni¢ segregacje 1 sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpadoéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa
zajmujgce si¢ utylizacja.

2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa drogi objete opracowaniem maja spetniaé potrzeby komunikacyjne lokalnej spotecznosci,
zapewniajagc dojazd do drog wyzszej klasy oraz obstuge komunikacyjng Waznych dla gminy terenow w
zakresie ustug uzytecznos$ci publicznej przy zachowaniu warunkow ustalonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, a takze przy zastosowaniu elementéw uspokojenia ruchu drogowego.

2.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Architektura

Drogi o okreslonych wczesniej dtugosciach nalezy wykona¢ o szerokosci 3,5- 4,5m we wskazanych
odcinkach, natomiast w niektorych przewidziano zachowanie istniejacej szerokos$ci jezdni w zakresie 3,5-
4,5m. Nalezy wykona¢ obustronne pobocza wzmocnione o szerokos$ci min. 0,75 m. W zakres zadania
wchodzi réwniez budowa nowych rowow chlonnych.

Konstrukcja
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi w zakresie:
— zaprojektowania i budowy warstw podbudowy jezdni:

e mieszanka SMA 16 JENA 50/70 KR2 o gr. 6 cm
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e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Csozo ogr. 15cm

e podbudowy stabilizowanej cementem C3/4 ogr. 10 cm
w przypadku ewentualnych poszerzen istniejgcych nawierzchni drog
—ilo$ci zaktadane przez Inwestora podano dla kazdego zadania w przedmiarach robot

e grunt rodzimy
— zaprojektowania i budowy poboczy z kruszywa tfamanego 0/31,5 C50/30 ogr. 10 cm

Instalacje

System odwodnienia drogi:

Zaprojektowano indywidualne rozwigzanie urzadzen odwadniajagcych ze wzgledu na specyficzne warunki
otoczenia. Projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci rowow chtonnych. Nalezy wykorzystac
ewentualne cieki wodne lub zaprojektowaé chtonne rowy bezodptywowe. Nalezy zatozyé uzyskanie
odpowiednich zgdéd wodnoprawnych. Istniejace przepusty nalezy przebudowacé jesli ich stan jest
niewystarczajacy do prawidtowego funkcjonowania.

Oswietlenie drogi:

Nie przewiduje si¢ rozbudowy istniejacego oswietlenia drogi.

Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez administratorow
sieci.

Organizacja ruchu drogowego:

Opracowane odcinki nalezy oznakowac poprzez grubowarstwowe oznakowanie poziome krawedziowe na
wszystkich odcinkach wraz z poziomym oznakowaniem pierwszenstwa na skrzyzowaniach.

Oznakowanie pionowe polega na ustawieniu znakoéw pierwszenstwa na skrzyzowaniach oraz oznakowaniu
progéw zwalniajgcych / przej$¢ wyniesionych.

Wykonczenie

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamawiajacego. Przestrzen poza poboczami gruntowymi nalezy humusowaé wraz
7z obsianiem mieszankg traw. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren wzdluz drogi w
maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot budowlanych.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1. Dokumenty Wykonawcy

Sklad Dokumentow Wykonawcy
W ramach ceny umownej nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektoéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegblnosci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Materialy projektowe do uzyskania warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi;

2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi w tym pozwolenia wodnoprawne;
3. Dokumentacj¢ projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

KMP Drogownictwo Sp. z o.0. tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |12



KMP Drogownictwo Sp. z o.0.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Budowa oraz przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Stezyca

4. Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie poziome krawedziowe, skrzyzowania oraz wyniesione
przejscia / progi zwalniajace);

5. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowe (ZRiD) dla wszystkich przebudowywanych drog wraz
z przebudowa i budowg infrastruktury technicznej;

7. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

8. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

10. Aktualng mape do celow projektowych;

11. Przedmiary robot;

12. Kosztorys szczegdtowy robot budowlanych przewidzianych do realizacji uwzgledniajgcy warunki
stawiane przez Zamawiajgcego Opisem Przedmiotu Zamoéwienia oraz zakres

robot wynikajacy z opracowanej dokumentacji wykonawczej;

13. Dokumentacje¢ powykonawcza;

14. Mape¢ powykonawcza;

15. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

16. Projekty podziatowe nieruchomosci przewidywane pod poszerzenie pasa drogowego

17. Wniosek o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej / zgtoszenie z wszystkimi zalgcznikami

Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcj¢ projektowg drogi wraz z
opisem przyjetych rozwigzan. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia co do koniecznos$ci uwzglgdnienia w dokumentacji projektowe;.

Przed ztoZzeniem wniosku realizacj¢ inwestycji drogowej lub zgloszeniu robot niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego
1 umowy.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi

réwniez:

- wspoélpraca z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczegdlnosci
uczestnictwo w konsultacjach spotecznych, udzielanie wyjasnien na zadanie organu, przedktadanie wnioskow
i dokumentoéw bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych terminow,

- zapewnienie wykonania:

* harmonogramu realizacji inwestycji,

* projektu organizacji ruchu dla robot wykonywanych przy drogach publicznych,

* informacji projektanta o0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» opracowanie dokumentacji powykonawczej (facznie z protokotami, $wiadectwami

* dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji).

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegoélnosci przepisy prawa oraz wytyczne,
instrukcje i standardy wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Kazdy  komplet
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dokumentow nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie
plikoéw pdf. Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy, a takze
wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposoéb przeprowadzenia przegladow 1 uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego w zakresie sposobu postgpowania w

zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentow. W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie
prac projektowych terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i1 zatwierdzen wydawanych przez organy
uzgadniajace dokumenty i wlasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i
innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawierajgce koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg 1 przekazaniem do uzytkowania jest ujgte w
ramach ceny umowne;j.

3.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy teren niezbedny do wykonania
obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:

- organizacji robot ,

- zabezpieczenia osob trzecich ,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z prowadzeniem robo6t budowlanych

- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przyleglych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych robét.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetiac
wymagania polskich przepisdOw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju
rob6t budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowily
podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspolpracy z
wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktow.

Kontroli bedg podlegaty w szczegodlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
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jakos$¢ i doktadnos¢é wykonania prac,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
prawidlowos$¢ potaczen funkcjonalnych,

sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot).

- odbior koncowy

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt Wykonawca dokona
we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wylgcznie wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie .
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami.

KMP Drogownictwo Sp. z o.0. tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |15



