ZALACZNIK NR 7 — projekt umowy

UMOWANR ...ttt

zawarta W dniu ..........cceeeene 2022 r. w Krobi (zwana dalej ,Umowg”)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedziba w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a
......................................... , zamieszKatym /@ W ......ccceeeeeiiiiiiinieeennn, legitymujacym / g sie
dowodem osobistym seria .... numer ........................ yPESEL ..o prowadzacym / g
dziatalnos¢ gospodarcza W ............ccevveeeene PO NAZWE, ..., ,

NIP. oo JREGON. ... , reprezentowanym przez .....,
.............................................. zsiedzibg W .......cccoeeeeeeeeeeeee., Wpisang do Krajowego Rejestru
Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad REJONOWY W .......ocvvvveieeeieeeennn, pod numerem KRS
.......................................... , posiadajaca kapitat zaktadowy w wysokoSci ................... Zt (W petni
wptacony — dotyczy spdtek akcyjnych), NIP .............ccccooiiiiiiiiinn, , REGON

reprezentowang/ym przez:

zwana/ym dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”,

0 nastepujace;j tresci:



1.

2.

3.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadania pod
nazwg: ,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ BUDOWY
STADIONU SPORTOWEGO W KROBI PRZY UL. SPORTOWEJ” (wspdlny Stownik Zamdwien
CPV: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego) zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego i na warunkach okreslonych w ofercie, ktdra jest integralna cze$cig umowy.
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w zataczniku, ktory jest integralng czescia
umowy.

Zamawiajacy nie okresla wymagan dotyczacych zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,

o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Prawo zamdwien publicznych.
§2
TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia: ..............ccceeeeeeeees .

§3
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowigzku Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie oceny dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod katem jej zgodnosci

z niniejszg Umowa,
2) dokonanie odbioru dokumentaciji projektowo — kosztorysowej,
3) zaptata wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot Umowy.
Cigzace na Zamawiajacym obowigzki, okre$lone w ust. 1, nie zwalniajag Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za prawidtowe i kompletne opracowanie dokumentaciji projektowo kosztorysowe;
oraz z obowigzku usuniecia wad i uwzglednienia zgtoszonych uwag lub zastrzezen.
W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo do biezgcego monitorowania
zawansowania prac projektowych, a Wykonawca jest zobowigzany udziela¢ stosownych informacji
na kazde zadanie Zamawiajgcego.



§4
PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonany przedmiot Umowy.

Wykonawca odpowiada bez ograniczen za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy spowodowane nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem
niniejszej Umowy.

Strony umowy zobowigzujg sie¢ wzajemnie do zawiadamiania o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych wptyng¢ na przyspieszenie, opoznienie lub zaktdcenie realizacji przedmiotu Umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo kosztorysowe;
ujawnig sie wady lub btedy uniemozliwiajace prawidtowa realizacje robdt, Wykonawca w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie naniesie w w/w dokumentacji niezbedne poprawki lub
wykona projekt zamienny.

Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez
caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§5

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Miejscem odbioru przedmiotu zamowienia bedzie siedziba Zamawiajgcego.

. Dokumentami potwierdzajacymi przyjecie przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia sg;
protokdt zdawczo - odbiorczy podpisany przez strony umowy, w skiad ktérego wchodzi
dokumentacja projektowa potwierdzona przez organ administracji architektoniczno — budowlanej
oraz decyzja o pozwoleniu na budowe.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 stanowig podstawe do wystawienia faktury koricowe;
obejmujacej wynagrodzenie umowne za zdany Zamawiajacemu przedmiot zaméwienia.

. W przypadku niekompletnosci przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w cato$ci kosztow jej przygotowania.

. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad, Zamawiajgcy powtornie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad wyznaczajac 14 dniowy termin, a po jego uptywie jest uprawniony do
powierzenia usuniecia wad innej osobie na koszt Wykonawcy.
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§6
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
............................................................... z netto (stownie:

powigkszone o podatek VAT, co daje kwote brutto .............cccccvvvvin. zt (stownie:
.............................................................................................................................. ).
Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt zdawczo — odbiorczy.

Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, nastgpi w ciggu do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czesciowego.

Zamawiajacy nie przewiduje odbioru, fakturowania i ptatnosci w 2022 r.

Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany ze strony Zamawiajgcego protokot zdawczo-
odbiorczy podpisany przez strony umowy, w sktad ktérego wchodzi dokumentacja projektowa
potwierdzona przez organ administracji architektoniczno — budowlanej oraz decyzja o pozwoleniu
na budowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze odziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
postawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gmine Krobia Wykonawca
ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 6961749038 — w przypadku wystawiania
faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywca/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina
Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP: 6961749038.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za pos$rednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajgcego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug nie stosuje sie.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
i Wykonawca mogg wysytaC i odbieraC inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za
posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.



https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

§7
PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze zrealizowa¢ ustugi wskazane w ofercie korzystajac z pomocy podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw na zasadach okre$lonych w Umowie oraz w ustawie Pzp.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonania tego zamowienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

§8
GWARANCJA WYKONAWCY | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

. Strony zgodnie postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na
wykonanie przedmiotu umowy. Termin gwarancji skoriczy sie w momencie oddania do uzytkowania
inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej
umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy. Termin rekojmi skoriczy si¢ w momencie oddania do uzytkowania
inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejsze;
umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuije sie do bezptatnego usunigcia wad w terminie
14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.



§9

KARY UMOWNE
1. Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych — jest to wynagrodzenie ryczattowe (brutto)
okre$lone w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od niniejszej Umowy lub
rozwigzania Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

2) w przypadku odstapienia przez Wykonawce lub Zamawiajacego od niniejszej Umowy lub
rozwigzania Umowy z powodu okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgacego, Wykonawcy
przystuguje prawo zadania kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

3) za zwioke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwioki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego do usunigcia wad,

5) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokoéci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do termindw przyjetych w Umowie lub uzgodnionych przez strony.

6) za naruszenie dodatkowych obowigzkéw wynikajacych pkt. Il i IV szczegotowego opisu
przedmiotu zamdwienia (zatacznik do umowy) w kwocie 200 zt za kazde naruszenie.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdInych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekroczy wysokos¢ kar umownych.
4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi€ strony nie moze przekraczaé

50% wynagrodzenia ryczattowego (brutto).

§10
ZMIANA TRESCI UMOWY

1. Kierujgc sie zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza dokonanie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) gdy przedtuzeniu ulegty procedury administracyjne na etapie wydawania map, opinii,
uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych (zmianie ulegnie termin o czas
przedtuzajacych sie procedur),

b) w przypadku zmiany przepisow uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy w cato$ci
lub czesci zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, stosownie do tresci zmiany tych
przepisow,

c) wystapienia sity wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ (zmianie moze ulec termin lub zakres



wykonania umowy stosownie do okoliczno$ci wskazanych w pismie Wykonawcy), w tym
rowniez wystapienia stanu kleski epidemiologicznej,

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku
obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajace;
zmianie podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

e) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych  sytuacjq finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamdwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajacego te okolicznosci,

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci niniejsze] umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zmiany mogaq by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy zastrzega prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku razacych zaniedban w wykonywaniu obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
umowie badz wykonywania prac niezgodnie z umowa.

. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy Wykonawca nie zapewnia przez caty
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy polisy OC, o ktérej mowa w § 4 ust. 5 umowy.

§12
SILA WYZSZA

. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.
. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w cato$ci lub w czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie
mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu naleznej staranno$ci Stron. W szczegdInosci
strony traktujg stan epidemii jako site wyzsza.

. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktérej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan, powiadomi drugq strone o takich okoliczno$ciach i ich
przyczynie.



§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci,
przenieS¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na inny podmiot, w szczegolnosci nie moze
dokonac cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego wierzytelnosci.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania spordw, ktére powstaty w zwigzku z zawarciem Umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W okresie, w ktérym mogg byc¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sg zobowigzane
informowac sie nawzajem na pismie 0 kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W
razie zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za doreczona.

4. Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta.

5. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:



Zalacznik do umowy nr .......c...cueeeee.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa budowy stadionu  sportowego w  Krobi
przy ul. Sportowej umozliwiajacego rozgrywanie meczéw w ramach rozgrywek klubowych o
mistrzostwo Il ligi powinna zawiera¢ projekty nastepujacych obiektow:

Petnowymiarowe boiska do gry w pitke nozng w dwoch wariantach -pierwszy z sztuczng trawa,

drugi z naturalng trawg ( zamiennie w tej samej lokalizacji ):

a) pole gry musi mie¢ dugoS¢ nie mniejszg niz 100 m i nie wigkszg niz 105 m
oraz szeroko$¢ nie mniejszag niz 64 m i nie wieksza niz 68 m;

b) pole gry musi mie¢ pobocze o szerokosci 3 m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole gry
i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi;

c) dwie fawki z indywidualnymi miejscami dla rezerwowych, posiadajace wymiary
wystarczajace, by pomiesci¢ co najmniej od 13 do 16 osdb, zadaszone, ustawione 3 m od
linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do linii Srodkowej boiska;

d) dwie bramki;

e) pitkochwyty usytuowane za bramkami minimum 5 m od linii koricowej pola gry;

f) odwodnienie,

g) nawadnianie.

Bieznia:
a) 4-6 torowa bieznia ( w zalezno$ci od mozliwo$ci dostepnego miejsca) 100 m dtugosci,
b) utwardzenie z nawierzchni poliuretanowe.

Skocznia lekkoatletyczna do skoku w dal ( w zalezno$ci od mozliwosci dostepnego miejsca) :
a) rozbieg do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowe;j,
b) zeskocznia wypetniona piaskiem.

Trybuny:

a) pojemnos¢ stadionu wynosi¢ musi minimum 500 miejsc siedzacych, indywidualne siedziska
- przytwierdzone na state do podtoza, ponumerowane, wykonane z materiatu niepalnego,

b) co najmniej 5% ogdinej liczby udostepnionych miejsc na stadionie, ale nie mniej niz 50
miejsc, musi stanowi¢ oddzielny sektor dla kibicow druzyny gosci,

c) zapewnienie 3 miejsc dla widzéw niepetnosprawnych ( w szczegdlnosci dla osdb
poruszajacych sie na wozku inwalidzkim ) i towarzyszacych im 0sdb z dobrg widocznoscig,

d) 10 miejsc dla VIP- 6w,

e) spikerka.
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Ogrodzenia:

a) obszar pola gry wydzielony od widowni stabilnym ogrodzeniem o wysoko$ci minimum 1,2 m,
wyposazonym w furtki o szerokosci minimum 1,2 m otwierane w kierunku pola gry,

b) sektor kibicow druzyny gosci wydzielony stabilnym ogrodzeniem o wysokosci minimum 2,2
m z kazdej ze stron, posiadajacy oddzielne wejscia i wyjscia ewakuacyjne umozliwiajace jego
bezpieczne opuszczenie,

c) caly stadion otoczony stabilnym ogrodzeniem o wysoko$ci minimum 1,8 m,

d) wszystkie bramy, furtki muszg wyroznia¢ si¢ innym kolorem od pozostatych elementow
ogrodzenia,

e) kazda furtka i brama dwustronnie oznaczona np. : ,wyjcie ewakuacyjne”.

Oswietlenie:

a) poziom natezenia o$wietlenia pola gry minimum 500 Ev(Ix),

b) o$wietlenie musi pokrywac rownomiernie kazdy obszar pola gry,
c) osSwietlenie pozostatego terenu stadionu np. dojscia, trybuny.

Monitoring

a) wewnetrzy oraz zewnetrzny monitoring zainstalowany na state z mozliwoscig utrwalania
obrazu,

b) kamery powinny obejmowaé¢ dozorem wszystkie dojscia do stadionu i obszar stadionu.

Nagto$nienie - stadion musi by¢ wyposazony w dobrze styszalny w kazdej cze$ci stadionu
system nagtosnienia stuzacy spikerowi do przekazywania informacji dotyczacych kwestii
organizacyjnych i porzadkowych.

Urzadzenia sanitarne - toaleta dla sektora kibicow gosci oraz ogélnodostepna

Budynek dwukondygnacyjny zaplecza szatniowo — sanitarnego uwzgledniajacy m.in. nizej

wymienione pomieszczenia:

a) 4 szatnie dla druzyn, kazda po 25 m2 wyposazona w 20 miejsc siedzacych, szafki dla 20
0s0b z wieszakami, 3 prysznice, 1 toalete, 1 tablice,

b) szatnie dla sedzidw: stdt i miejsce do siedzenia dla 4 oséb, szafki dla 4 oséb
z wieszakami, prysznic, toalete,

c) magazyn dla sprzetu,

d) kottownia — z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii ( np. panele fotowoltaiczne),

e) pralnia/suszarnia,

f) korytarze,

g) sala konferencyjna,

h) biuro — siedziba klubu,

i) toalety,

j) aneks kuchenny.



11. Ciggi komunikacyjne:
a) parkingi,
b) drogi dojazdowe,
c) ciggi dla pieszych w tym zapewnienie odrebnych dojs¢ dla kibicow gosci, gospodarzy i
pitkarzy.

12. Miejsce do sprzedazy biletéw — kasy biletowe.

13. Elementy matej architektury:
a) kosze,
b) tawki,
c) stojaki na rowery,
d) tablice z regulaminami.

Szczegotowy zakres rzeczowy zaméwienia obejmuije:

1. Uzyskanie map do celéw projektowych.

2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- 1 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej dostarczonej na no$niku danych
pendrive.

3. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich wymaganych prawem uzgodnien,
opinii, warunkow, pozwolen i decyzji zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej (w
tym uzgodnienie z Wielkopolskim Zwigzkiem Pitki Noznej, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, przytacza energetycznego).

4. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy
bedzie wymagane.

5. Wykonanie wymaganych pomiarow ( w tym geotechnicznych ) i badan koniecznych
do opracowania rozwigzan projektowych.

6. Opracowanie wizualizacji programowo - przestrzennej obejmujacej catos¢ zamierzenia
inwestycyjnego:

- wstepnej na potrzeby konsultacji,

- koncowej po uzgodnieniu wszystkich rozwigzan technicznych.

7. Opracowanie przedmiarow robét, kosztorysu inwestorskiego, ofertowego
- Z podziatem na branze po 1 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej dostarczone;
na nosniku danych pendrive.

8. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej - z
podziatem na branze.

9. Dostarczenie zaakceptowanej dokumentacji z podziatem na branze w 5 egz. w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej dostarczonej na nosniku danych pendrive.



Dodatkowe zobowigzania Wykonawcy w ramach realizowanej dokumentacji projektowo -
kosztorysowey:

1.

Konsultowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym doboru materiatow budowlanych, urzadzen i
standardéw wykonczenia w zaproponowanych rozwigzaniach projektowych, ktore nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji techniczne;j,
Uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji w  zakresie rozwigzan funkcjonalnych
przed rozpoczeciem opracowywania dokumentacji oraz uwzglednienie ustalonych wymogdéw
podczas opracowywania dokumentacji,

. Konsultowanie z Zamawiajgcym, na etapie opracowywania dokumentacji, elementow istotnych,

majacych wplyw na koszty eksploatacyjne, rozwigzan funkcjonalnych, architektonicznych,
konstrukcyjnych, materiatowych - przy jednoczesnym zatozeniu,
ze zaproponowane rozwigzania i materiaty zapewnig minimalizacje kosztow inwestycji i
eksploataciji,

Uwzglednianie uwag i sugestii Zamawiajacego — do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji
dokumentacji (Wykonawca zobowigzany jest jednak monitorowac¢ wptyw sugestii Zamawiajacego
na zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i informowac
o tym Zamawiajgcego),

Wyjasnienie watpliwosci dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan osobom
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

Przyjazd do siedziby Zamawiajgcego celem zaprezentowania postepu prac projektowych
(czestotliwo$¢ przyjazddw - min. cztery razy),

Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestnictwa w 2 spotkaniach konsultacyjnych
zorganizowanym przez Zamawiajgcego dla cztonkow klubéw sportowych.

. Jednokrotne wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminach uzgodnionych z

Wykonawcg - w sytuacii koniecznosci zaktualizowania kosztorysu
przed rozpoczeciem procedury wyboru wykonawcy rob6t budowlanych.

Udzielenie odpowiedzi na zapytania uczestnikow postepowania  przetargowego
na wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

IV. Dodatkowe zobowigzania Wykonawcy po zrealizowaniu dokumentaciji projektowo — kosztorysowej —
podczas procesu budowlanego:

Petnienie nadzoru autorskiego w ramach prowadzonej inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane:
1. Wykonawca zobowigzuije sie do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi

wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane,

2. nadzor autorski bedzie sprawowany od dnia rozpoczecia robét budowlanych objetych projektem lub

jego czesci do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego rob6t budowlanych,

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do stwierdzenia w toku wykonywania

robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjq projektowg w zakresie wskazanym
przez Zamawiajacego;

4. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do uzgadniania prowadzania rozwigzan

zamiennych i rbwnowaznych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do wyjasniania watpliwosci dotyczacych

dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan powstatych w toku realizacji robét
budowlanych,



6. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu
wyjasnien precyzujacych przyczyny wystapienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacig projektowq
a stanem faktycznym.

V. Zgodnie w wymaganiami wynikajacymi z ustawy Prawo zamodwieni publicznych, Zamawiajacy
zastrzega, aby opisywanie proponowanych w dokumentacji projektowej materiatdw i urzadzen
dokonywane byto za pomocg szczegétowych parametréw technicznych bez: wskazywania znakdw
towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrédta lub szczegodlnego procesu, kiory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw. W przypadku,
gdy opisanie w ten sposob materiatéw lub urzadzen nie bedzie mozliwe, to:

a) Opisowi towarzyszy¢ powinien zwrot lub réwnowazny” wraz z podaniem minimalnych i
maksymalnych parametrow, jakie powinny spetniac materiaty
lub urzadzenia rownowazne

b) Wykonawca wraz z dokumentacjq sktada uzasadnienie, ze ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamoOwienia nie mogt opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen.

VL. Teren objety opracowaniem: dziatki gminne w Krobi przy ul. Sportowej nr: 469/10,
389/7, 388/5, 38715, 386/3, 385/4, 383/3, 382/3, 381/3, 380, 379, 378/1, dla ktdrych opracowany
jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.



