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ROZDZIAL I — Program funkcjonalno - uzytkowy
1. CZESC OPISOWA.

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2037B gr. woj. — Dmochy Wochy — dr. kr. Nr
63 na terenie Gminy Czyzew — w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie koncepcji rozbudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

- sporzadzenie projektu budowlanego wraz z mapa sytuacyjng — wysokosciowa do celow projektowych
(jezeli w trakcie projektowania okaze si¢, iz pas drogowy jest za waski i zajdzie potrzeba podziatu dzialek,
dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa drogowego bedzie nalezato do obowiazkow Wykonawcy),

- pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podtoza,

- uzyskanie przez wykonawcg opinii, uzgodnien i pozwolen na realizacje robot, wynikajacych
Z przepisow,

- sporzadzenie stalej organizacji ruchu drogowego,

- sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

- wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznych,

- pehienie nadzoru autorskiego przez autora projektu.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

- klasa drogi Z, Vp=40, obciazenie ruchem KR2,

- dlugo$¢ proj. odcinka ok. 2,100km,

- odcinek trasowy,

- szeroko$¢ pasa ruchu 3,00m,

- nawierzchnia bitumiczna,

- pobocze z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm 1,00m po str. L i P.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Wszelkie elementy na odcinku, na ktérym realizowane beda roboty (zaréwno elementy zaprojektowane
jak i te, na ktorych nie zaplanowano do realizacji zadnych prac) musza spetnia¢ warunki i wymogi techniczne
okreslone m. in. w:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Powyzsze warunki, wytyczne i wymogi techniczne musza zosta¢ spelnione najpozniej w dniu oddania
inwestycji do uzytkowania.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

a. Sporzadzenia mapy do celow projektowych (jezeli w trakcie projektowania okaze sie, iz pas
drogowy jest za waski i zajdzie potrzeba podziatu dziatek, dla utrzymania normatywnej
szerokos$ci pasa drogowego bedzie nalezalo do obowigzkéw Wykonawcey), przygotowania
odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego, zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujace
przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie planéw rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje 1 uwarunkowania ich wykonania. W przypadku wystapienia kolizji istniejgce;j
infrastruktury technicznej z projektowang drogg wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng
konieczno$¢ wykonania projektow przebudowy kolidujgcego uzbrojenia technicznego i wykonaé
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jego przebudowe. Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

b. Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru robot na wszystkie realizowane elementy.

c. Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym staltej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie
pionowe i poziome) oraz tymczasowg organizacje ruchu na czas budowy.

d. Prowadzenia dziennika budowy.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

f. Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu wraz z mapa geodezyjng
powykonawcza.

@

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (W tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Obszar oddzialywania obiektu ograniczy si¢ do granic dzialek objetych inwestycja.
1.1.3 Ogolne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robot budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja ma by¢
zaprojektowana na 20 — letni miedzy remontowy okres eksploatacji. Efektem koncowym ma by¢
zaprojektowanie drogi o nastgpujacych parametrach:

— odcinek dlugosci ok. 2,100km o nawierzchni bitumicznej szer. 6,00m z poboczem z mieszanki
niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz zjazdami
szeroko$ci zmiennej dostosowanej do potrzeb wihascicieli dziatek z kostki betonowej, masy mineralno —
asfaltowej i mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
- zatgcznikami do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja,
ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno — uzytkowym sa szacunkowe i moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:

- Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych;

- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakow i podszycia;

- Usuniecie drzew;

- Karczowanie pni drzew;

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej (frezowanie);

- Rozebranie przepustow z rur PCV i betonowych;

- Rozebranie przepustéw pod korong drogi z rur betonowych w lok. 0+207; 1+128;
- Demontaz znakéw drogowych.

Roboty ziemne beda polegaly na:
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miegjscu;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);
- Wykonanie nasypow.



Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia:

- Wykonanie przepustéw pod korong drogi z rur WIPRO zelbetowych lub stalowych w lok. 0+207; 1+128;
wraz z wykonaniem $cianek czolowych betonowych;

Roboty zwigzane z podbudowg beda polegaly na:

- Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi mechanicznie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza,
gt. koryta 45cm;

- Wykonanie warstwy podbudowy stabilizowanej cementem gr. 20cm;

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 22cm;

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie skropienia nawierzchni drogowych bitumicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca gr. 5cm;
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna gr. 4cm.

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Umocnienie skarp;

- Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30;

- Przetozeniu kostki betonowej na istniejacych zjazdach;

- Odtworzeniu istniejacych zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- Wykonaniu zjazdow na drogi boczne z mieszanki mineralno-asfaltoweyj;

- Wykonanie rur PEHD fi 40cm pod zjazdami;

- Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustow oraz $cianek czolowych przepustow przy zjazdach
z gotowych elementéw prefabrykowanych;

- Utozeniu korytek prefabrykowanych wraz z utozeniem blach stalowych na zjazdach.

Roboty zwigzane z oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe;
- Oznakowanie poziome ;
- Zamontowanie barier ochronnych.

Inne roboty beda polegaly na:

- Wykonanie zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego rurami dwudzielnymi A160PS;

- Woyniesienie na poziom nawierzchni punktow osnowy geodezyjnej;

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogoweyj;

- Wykonanie podziatlu dziatek;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej;

- Wykonaniu dokumentacji projektowej kanatu technologicznego (w razie gdy jest istniejacy kabel
swiattowodowy wystgpienie do wlasciwego Ministra o odstepstwo).

1.1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie okreSla si¢ szczegotowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych.



1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1 Cechy dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikoéw ekonomicznych.

Koszty wykonawcy beda zawiera¢ wszystkie elementy projektu, wykonania i nadzoru wymienione
w punkcie 1.1.
Rozbudowa drogi powiatowej bedzie polegac na:
zaprojektowaniu rozbudowy drogi;
wykonaniu przepustow pod korong drogi i na zjazdach;
wykonaniu poszerzenia drogi po hawierzchni bitumiczna;
wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej;
wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm;
wykonanie zjazdow z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm;
wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej na drogi boczne;
odtworzeniu istniejacych zjazdow z kostki betonowej i masy mineralno-asfaltoweyj;
ustawienie barier energochtonnych;
oznakowaniu drogi zgodnie z opracowaniem organizacyjnym ruchu drogowego.

W celu poprawy odprowadzenia wod opadowych projektuje sie¢ odtworzenie istniejacych rowow
przydroznych, wykonanie nowych przepustéw pod korong drogi oraz pod zjazdami.
Odwodnienie bez zmian - poprzez powierzchniowy sptyw wody do rowow przydroznych i przepustow.

1.2.2 Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdéb powodujagcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza si¢ zamkniecia catkowitego
ruchu na drodze. Takze zjazdy indywidualne nie mogg by¢ wylaczone na czas dhuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sob trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa. Wyroby budowlane, stosowane
w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spelnia¢ wymagania polskich przepisow,
a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i1 posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli zamawiajacego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- Sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajagcy wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania
realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



- odbior koncowy,

- odbior po okresie rgkojmi,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i wuzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, jako$¢ wykonania
robot. Zamawiajacy ustanawia _ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia okre$la nastepujaco:

o Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze zqdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé
rozmiaru lub kosztow prac.

o Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzieé, wykonanie dzieta grozitoby
przyjmujgcemu zamowienie razqcq stratq, sqd moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzac umowe.

- Dla potrzeb odbioru i rozliczania robdt budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace
elementy  rozliczeniowe, po wykonaniu i czesciowym odbiorze, ktorych bedg dokonywane kolejne
platnosci tj.:

- projekt,

- rozbudowa drogi powiatowej wraz z oznakowaniem. Po odbiorze koncowym, Wykonawca
przekaze zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy, dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza, oraz
protokoty z badan laboratoryjnych, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow.

1.3 Wymagania szczegoélowe.
1.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Inwestycja bedzie prowadzona w Gminie Czyzew, w powiecie wysokomazowieckim, w wojewodztwie
podlaskim, w obrgbie m. Dmochy Sadty, Dmochy Wochy.

1.3.2 W odniesieniu do architektury.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

1.3.3 W odniesieniu do konstrukcji.

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spelnieniem
szczegélowych zasad okreSlonych w projekcie jak: przekrdj podluzny (profil), przekréj normalny
(poprzeczny) i przekroj konstrukcyjny, zaakceptowane przez zamawiajacego, w ramach rozwigzan na etapie
projektowania. Zaprojektowana nawierzchnia drogi musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518).

1.3.4 W odniesieniu do instalacji.

Teren, na ktorym polozony jest objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej Nr 2037B uzbrojony jest
w napowietrzng sie¢ energetyczng, podziemng sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa i gazowa.

W przypadku wystapienia kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z projektowang droga wykonawca
powinien przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania projektow przebudowy kolidujacego uzbrojenia
technicznego i wykonac¢ jego przebudowe.

1.3.5 W odniesieniu do wykonczenia obiektu.

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez zamawiajacego.



1.3.6 W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowa¢ teren wzdhuz drogi powiatowej w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan otoczenia obiektu, przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

1.3.7 W odniesieniu do ochrony srodowiska.

Teren przylegly do objgtego opracowaniem odcinka drogi powiatowej Nr 2037B przebiega przez
obszar niezabudowany i zabudowany. Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja znajduje si¢ poza granica strefy chronionego krajobrazu oraz poza obszarem chronionym
Natura 2000.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje oddziatywania na siedliska i gatunki chronione, ze wzgledu
na jego charakter tzn. funkcja drogi publicznej. Ewentualne oddziatywanie ograniczy si¢ do obszaru objetego
projektowanym pasem drogowym.

Teren zlokalizowany przy w/w drodze powiatowej nie wymaga dalszych rozwigzan w zakresie ochrony
srodowiska.

2.  CZESC INFORMACYJNA.

2.1  Informacje ogolne.

Zamawiajacy o§wiadcza, ze przedmiotowa droga stanowi droge powiatowa.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowiazany stosowacé reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 z pdzn. zm.).

Ponadto zamawiajacy zobowiagzuje wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowiacych
podstawe projektowania i budowy, a W szczegolnosci aktualng mape do celow projektowych dla trasy
projektowanej drogi, oraz jezeli w trakcie projektowania okaze sig, iz pas drogowy jest za waski - do podziatu
dziatek, dla utrzymania normatywnej szeroko$ci pasa drogowego. Ponadto wykonawca powinien pozyskac
dokumentacj¢ geotechniczng podtoza, w celu wlasciwego zaprojektowania warstw konstrukcyjnych na drodze.

2.2 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw oraz o$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do granic dziatek objetych inwestycja.

2.2.1.0s8wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.



OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia okreslong w cze¢sci C na cele
budowlane na podstawie tytulu wskazanego w czesci D.

Podpisujacy oswiadczenie jest $Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Objasnienie:
Pola oznaczone kwadratem wypetnia si¢ stawiajqc znak X.
W przypadku kilku osob ubiegajqcych si¢ o pozwolenie na budowe (rozbiorke) lub dokonujgcych zgloszenia, kazda osoba skiada
oSwiadczenie oddzielnie.

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

A.DATA I MIEJSCE ZLOZENIA OSWIADCZENIA

1. Data (dzien-miesigc-rok): 2. Miejscowos¢:

B. DANE DOTYCZACE OSOBY UBIEGAJACEJ SIE O POZWOLENIE NA BUDOWE (ROZBIORKE) LUB
DOKONUJACEJ ZGLOSZENIA ALBO OSOBY UMOCOWANEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W
IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJACEJ OSOBOWOSCI
PRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIE O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWE (ROZBIORKE) LUB
DOKONUJACEJ ZGLOSZENIA

B.1. IMIE I NAZWISKO

3. Pierwsze imig: 4. Nazwisko:

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj: 6. Wojewodztwo: 7. Powiat:
8. Gmina: 9. Ulica: 10. Nrdomu: | 11. Nr lokalu:
12. Miejscowosc: 13. Kod pocztowy:

B.3. DOKUMENT TOZSAMOSCI (dowdd osobisty lub inny dokument stwierdzajacy tozsamo$c)

14. Rodzaj dokumentu: 15. Seria i nr dokumentu: 16. Organ wydajacy dokument:

C. NIERUCHOMOSC (dane z ewidencji gruntéw i budynkéw)

17. Jednostka ewidencyjna: 18. Obre¢b ewidencyjny: 19. Nr dziatki ewidencyjnej:




D. INFORMACJE O TYTULE, Z KTOREGO WYNIKA PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

D.1. TYTUL
20.
1. Wiasnos¢ |:|
2. Wspoétwiasnos¢ (w przypadku wspotwlasnosci nalezy wskazaé informacje dotyczace 21.
zgody wszystkich wspotwlascicieli na wykonanie robot budowlanych) |:|
22. Zgoda wspotwiasceicieli z dnia:
23.
3. Uzytkowanie wieczyste |:|
24,
4. Trwaty zarzad |:|
25.
5. Ograniczone prawo rzeczowe []
6. Stosunek zobowigzaniowy, przewidujacy uprawnienie do wykonywania robot i obiektow 26.
budowlanych |:|
27.
7. Inny (nalezy wskaza¢ ponizej ten tytut) |:|
28. Tytuk:

D.2. IMIONA I NAZWISKA (NAZWA) ORAZ ADRESY ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) WELASCICIELI
(WSPOLWZLASCICIELI).

Objasnienie: Jezeli w polu nr 21 postawiono krzyzyk, ponizej nalezy wskazac imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy
zamieszkania (siedziby) wspolwlascicieli. Jezeli w jednym z pol nr 23-27 postawiono krzyzyk, ponizej nalezy
wskazac¢ imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby) wiascicieli.

29. Imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby):
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E.1. PELNOMOCNICTWO

osobowosci prawnej:

Oswiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo do ztozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej

30. Pelnomocnictwo z dnia:

31. Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

nieposiadajgcej osobowosci prawnej:

E.2. ADRES SIEDZIBY OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJACEJ

0OSOBOWOSCI PRAWNEJ
32. Kraj: 33. Wojewddztwo: 34. Powiat:
35. Gmina: 36. Ulica: 37. Nr domu: 38. Nr lokalu:

39. Miejscowosc:

41. Czytelny podpis:

40. Kod pocztowy:
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2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

24

1.

N

10.

11.
12.
13.

14.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2022r.
poz. 503 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.)

Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg¢$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych
(WR-D-41-3)

Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 4: Projektowanie oswietlenia przej$é
dla pieszych (WR-D-41-4)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 412, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023r. poz. 326 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn zm.).

Normy Polskie i ISO.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.
2.4.1 Mapa zasadnicza

2.4.2. Infrastruktura techniczna

Teren, na ktorym polozony jest objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej uzbrojony jest
w napowietrzng sie¢ energetyczna, podziemna sie¢ telekomunikacyjng oraz sie¢ wodociggows.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowanymi
ulicami wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania projektéw przebudowy
kolidujacego uzbrojenia technicznego i wykonac jego przebudowe.

2.4.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

— Zamawiajacy proponuje wstepny harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogram
przewidywanych ptatnosci, ktore beda uwzglednia¢ elementy rozliczeniowe przedmiotu
zamdwienia:

1. Opracowanie koncepcji nawierzchni drogi wraz z rozwigzaniem konstrukcyjnym nawierzchni
do przedtozenia Zamawiajacemu — 60 dni od podpisania umowy.
2. Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonanie robdt wraz
ze specyfikacjami wykonania i odbioru robot — 180 dni od podpisania umowy.
3. Opracowanie Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego — 90 dni od podpisania umowy.
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4.

5.

Wykonanie robét na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na ich
realizacj¢ — pazdziernik 2026.

Nadzér autorski podczas wykonywania robot — pazdziernik 2026.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia:
Zamawiajacy wymaga, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje¢ projektowa
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym. Wykonawca opracuje projekt planowanego
zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1609 z pézn. zm.) — 4 kpl. i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody
i pozwolenia. W przypadku wystapienia kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z projektowana
droga wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania projektow przebudowy
kolidujacego uzbrojenia technicznego i wykonac jego przebudowe.
W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez
opracowanie:
1) projektow wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonania robot budowlanych — 4 kpl,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 kpl.

Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego — 4 kpl.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
- projektu organizacji ruchu na czas robot,
- mapy do celéw projektowych, w tym - jezeli w trakcie projektowania okaze sig, iz pas drogowy
jest za waski - podziatu dziatek, niezbednych dla utrzymania normatywnej szeroko$ci pasa
drogowego.
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