Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu .......ccceeuueeee. 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majacy swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

A HIIMNIG e e e e e e
ZSIEAZIDG W ceeeiieee e
dziatajgcq na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nraeeeeeeeeeeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z poin. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na cele zwigzane z funkcjg oswiatowa w budynku Szkoty Podstawowej w
Mierzynie”, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami, normami i zasadami
sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:

e Przygotowanie placu budowy (w tym urzadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania
zaplecza budowy wraz z kosztami podtaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej).

e Wykonanie robdét ogdlnobudowlanych przebudowy poddasza poprzez wykonanie m.in.
nastepujgcych prac budowlanych:
— wykonanie rozbidrki scian celem wykonania nowych otwordw,
— przebudowa istniejgcej klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe polegajaca na

rozbidrce istniejgcych schoddw w konstrukcji stalowej na biegi o konstrukcji zelbetowej,

— wyciecie otworéw w pokryciu dachu na montaz naswietli dachowych,
— montaz naswietli dachowych,



— montaz rusztu sufitu pomieszczen,

— zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe elementéw konstrukcyjnych rusztu

drewnianego,

— montaz rusztu Scian,

— montaz izolacji termicznej Scian i sufitow,

— wykonanie $cian warstwowych z ptyt kartonowo - gipsowych,

— zamurowanie otworoéw,

— wykonanie tynkdw,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podifogi w projektowanych

pomieszczeniach,

— wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych,

— malowanie $cian i sufitdow pomieszczen,

— wykonanie posadzki w projektowanych pomieszczeniach,

— montaz stolarki drzwiowej,

— wykonanie instalacji wod.-kan.,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonanie instalacji elektroenergetycznej w projektowanych pomieszczeniach.

Wykonanie placu manewrowego i parkingu.

Wykonanie drogi pozarowej.

Niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg.
Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw stanowigcych dowéd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty z badan,
prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania
i konserwacji itp.) — 2 kpl.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatagczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz oferta
przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje réowniez:

a) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezacg konserwacje maszyn i urzgdzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych wynikajgcych z organizacji robodt, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbidrke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w szczegdélnosci
przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania budowy,



e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéow lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego organy
oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakdw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na terenie
realizowanych robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym i Powiatowym Osrodkiem
Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagana przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,

i) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa inwestycji,

j) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakoniczeniu robdét oraz uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposdb zgodny
Z wymogami Zamawiajgcego,

k) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie z przepisami
i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu inwestycji oraz posiada aktualne
pozwolenie na wykonanie robdt budowlanych.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i
za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku
oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacija
projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1i ust.
2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami.

Przez , konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumiec¢ prace (roboty), o ktérych mowa w art.
630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie
wystepujgce (ujete) w przedmiarach robdt bedgcych podstawg do obliczenia ceny oferty,
czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktdrych nie mozna wykonaé i oddaé do
uzytkowania przedmiotu zamodwienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4
ust. 9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumiec roboty bedgce nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to wykonywanie
elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdb
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie
,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji projektowej
w ramach nadzoru autorskiego. ,,Roboty zamienne” bedg rozliczane zgodnie z zasadami
podanymi w § 4 ust. 10.



10.

11.

12.

13.

14.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich
wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe
z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy
rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Przewiduje sie
takze mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji
z wykonywania robét, ktore byly przewidziane w przedmiarach robdét stanowigcych zatgczniki
do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonywanie danych robét bedzie
zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru
robot przepisami. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode zardwno na ograniczenie zakresu
robét z powyzszych powoddw. Roboty te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru zestawienia materiatow, wyrobdéw i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni

od daty podpisania umowy kosztorysdw opracowanych metodg kalkulacji szczegdtowej

(w umowie wystepuja pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach

ceny poszczegdlnych elementdw, jak réwniez cena catkowita musi byé zgodna z cenami

przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotwédrczych

(R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych

z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do rozliczania:

a) robdt wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robét, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastgpic tylko w sytuacji gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodnic¢ zZamawiajgcym w terminie nie dtuzszym

niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-terminowo - finansowy.

Harmonogram musi byé opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego ztozonego przez
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Wykonawce w jego ofercie i musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy,
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego po zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego, polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie terminéw wykonania poszczegdélnych etapow
lub prac, w tym terminu koncowego, zmianie termindw odbioréw prac, zmianie zakresu
prac do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatébw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 4 ust. 9 i 10 Umowy majacej wptyw na
harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze
zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nienalezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie z zakresem

przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

. Zamawiajacy Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia

wystepujgcym w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanym
w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne ijakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry
zdecyduje sie stosowac urzgdzenia i materialty rownowazine opisywane w dokumentac;ji,
obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty iurzadzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.
§2

Termin wykonania
Termin wykonania i odbioru przedmiotu zamoéwienia:
- rozpoczecie — 5 dni od daty przekazania placu budowy, z zastrzezeniem, iz wszelkie prace
rozbiérkowe i budowlane dotyczace przebudowy istniejgcej klatki schodowej nalezy
rozpoczaé nie wczesniej niz 24 czerwca 2024 roku.
- zakoniczenie — 224 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy.
Terminy wykonania poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié
osobny element odbioru cze$ciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementow okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajgcych z:
a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,



b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia robot ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o ile
realizacja robot budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opdinienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,,a” oraz lit. ,d” réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

§3
Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajgcego.

1)

2)
3)

4)
5)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy
placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy.

1)
2)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
rozruchdw technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.



3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Wytyczenie geodezyjne obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] po
zakonczeniu robét;

Odtworzenie stanu pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem robdt;

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robdt budowlanych, zapewnié w bezpieczny sposdb dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za teren budowy oraz osoby na nim przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy,
z wytgczeniem innych Wykonawcdéw, realizujacych zlecenia na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencje.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewni¢ jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwéch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika
budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbioréw, rozruchéw technologicznych,
ktérych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentdéw tgcznie z dokumentacjg powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji
obiektu i zamontowanych elementdéw budowlanych i urzadzen.

Uczestniczenie na zadanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Zgtaszanie obiektu i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP.

Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych itp.;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzadek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robdét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci.
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartos¢ kosztéw z tym zwigzanych
zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach
ogolnych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowos$¢ oraz bezpieczerstwo
robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych zgodnie
z oferty. Materiaty te muszg posiadad aktualne Swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyskaé kazdorazowo, przed wbudowaniem pisemng
akceptacje Inspektora Nadzoru;
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkdéd wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do zakonczenia
kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa.
Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robdét przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajgcych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych.
§4

Wynagrodzenie
Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
[ T=Y o o F ZE (STOWNIE: et e e )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
brutto: .oceeveeeecee e, ZE (STOWNIE: et e et )
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robét, ktére
byty zatagczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.

Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego danego etapu
robét okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego



przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do uzytkowania, fakturg koncowg wystawiong
na podstawie protokofu z dokonanego odbioru robét.

4. \Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektow
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych pdzniejszej, porzagdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), zajecia pasa
drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (w tym opracowanie i wdrozenie
projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy), wywozu odpaddéw z terenu
budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.

6. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z

realizacjg zamdwienia — o ktérej mowa w art. 439 Pzp.

1) Zgodnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie
(podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, okreslony wskaznikiem cen produkcji
budowlano montazowej (W), ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano montazowej w poszczegdlnych
kwartatach roku?!, uprawniajacy Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia, ulegnie
zmianie w stosunku do wskaznika, jaki byt ogtoszony dla poczatkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzie zawarcia umowy;

b) jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 6 pkt. 1) lit. a), jest dzien otwarcia ofert,

c) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. a), lub zmiany
podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w
umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,

d) zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy,

€) zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. f), bedg dokonywane w
ponizszy sposdb:

1 Wskaznik jest ogtaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaznik okresla o ile w % wrosty ceny produkcji
budowlano — montazowej w poréwnaniu do poprzedniego kwartatu
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

f)

e waloryzowana bedzie kwota za wykonanie robot budowlanych wykonanych po
okresie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 umowy,

e waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem
kolejnych kwartalnych zmian wskaznika w stosunku do wskaznika jaki byt ogtoszony
dla poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien
zawarcia umowy; dla przyktadu jesli bedzie dokonywana waloryzacja za okres dla
ktérego od dnia zawarcia umowy zostaty ogtoszone kolejne komunikaty w sprawie
zmiany wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie kolejno o kazdg zmiane
wskaznika majgcego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia umowy do dnia
waloryzacji (wskaznik sktadany).

e aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany ceny dla okreséw dtuzszych niz jeden
kwartat nalezy przemnozy¢ przez siebie ogtaszane w komunikacie Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego wskazniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym,
pamietajac ze sg to wskazniki procentowe, stosujgc zaokraglenia do 3 miejsc po
przecinku.

maksymalna warto$s¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia,

nie moze przekraczaé¢ 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

umowy.

g) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw, okreslong wskaznikiem, o ktérym mowa w

§ 4 ust. 6 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.
Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w dniu, na ktéry dokonuje sie zmiany.
Postanowienn umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. f ) umowy.
Zmiana umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) wymaga zawarcia aneksu.
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b

) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmawiajacy zastrzega, ze Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
whniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych realizacja zamdwienia, w sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw
zawigzanych z realizacja zamowienia powyzej 15%. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjag zaméwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
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11.

o zmianie umowy w zakresie pfatnosci po zmianie ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.
Rozliczenie poszczegdlnych robét nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robot potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie = powykonawczym  (réznicowym) powinny  byc
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robdét niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robét ilosci robét tj. , konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1 ust.
8 umowy oraz ,,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do wykonania i
oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw
koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. roboét
lub zrezygnowad z robét ,,zaniechanych”.

Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury koricowej, o ktérej
mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robdét bedzie protokét
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zaméwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdow ofertowych
ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w p.pkt
1, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogédw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,

11
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13.

14.

15.

16.
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18.
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zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Rozliczanie ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
bedzie odbywato sie na podstawie faktury koncowej o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokét odbioru wykonanych robét oraz
kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamiennej”;
c) nalezy wyliczyé réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe roboét nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
»,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysow

opracowanych przez Wykonawce metodga kalkulacji szczegétowej;

d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjaé z ksigzki obmiardw.
Wyliczenie ,,robdt zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny
,roboty pierwotnej” opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i réznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzoér
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogga byc¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodno$¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnosé
z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.
taczna warto$é faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ facznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
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20.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie
zUmowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej
ptatnoscig korncowa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala

sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a. rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Nadzér
Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy
Prawo zamodwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b. rozliczanie robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdwienia, czyli na podstawie zapisow
zawartych w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

§5
Rozliczanie

Rozliczanie robdét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato

fakturami wystawionymi na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.

Zapftata faktur czesciowych i faktury konicowej nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od

daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg dokonywane na podstawie

czesciowych faktur VAT i kofncowej faktury VAT. Wartos¢ faktury koficowej nie moze by¢

nizsza niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe w ramach realizacji inwestycji ptatne nie czesciej

niz co 3 miesigce, co stanowi odmienne postanowienie umowne w rozumieniu art. 654

Kodeksu cywilnego.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie:

1) faktur czesciowych Wykonawcy za wykonane przez Wykonawce i podwykonawcéw roboty
projektowe, budowlane, ustugi i dostawy, wystawionych na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego,

2) faktury kornicowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robédt i ich odebraniu przez
komisje odbioru korncowego na podstawie protokotu korncowego odbioru robét. Faktura
koricowa uwzgledniaé bedzie zakres robét nieobjetych fakturami czesciowymi.
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Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.
Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody
podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséw na rachunek
Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Do faktury korcowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik) dokument
o nazwie: ,, Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, tj. faktury nr .............. z dnia .......... ”. Wykaz ten musi zawiera¢ nazwy
podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczanych dostaw
oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy.
Ogodlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom, w tym takze
Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi, musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (za wyjagtkiem tych, ktdrzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu
oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcéw, o ktérym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli
umowy bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor
Inwestorski. Dopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy) zamiast wpisow w ,Wykazie” ztozg (przes$lg) pisemne oswiadczenia
potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie
jest im nalezna. Brak podpisanego ,wykazu” spefniajgcego powyisze wymagania lub
powyzszych oswiadczen bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy
muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdiniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw potwierdzajagcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczace zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie

dokonanej zapfaty wynagrodzenia, powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym

okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajacych z umow

o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z uzasadnionym zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania ptfatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zapfaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnos$é bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru koricowego robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktdérego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
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2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 11

zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét

budowlanych, dostaw i wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym

wptyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa

w ust. 11 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa

w ust. 11 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne

uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez

Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy
naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowac
kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo tytutem zabezpieczenia
roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem badzZ nienalezytym
wykonaniem roboét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadnionag.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Zgodnie z § 3 art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$é¢ Zamawiajagcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie ,kosztoryséw
ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonaweca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.
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32.

1.

Ze

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg konicowego
rozliczenia z Zamawiajagcym — najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§6
Kierownictwo budowy
Kierownikiem DUAOWY JESE: ....eieeiiieieeeeeeee e e e e e e e e aee e ,

posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

N T U o] = 1YY o 1= o USRS

Kierownikiem robdt elektrycznych jest: ...

posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

N U o] = 1YY o 1= o O SUURURR

Kierownikiem robdt sanitarnych jest: ...

posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

N U o] = 1YY o 1= o SO URR

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzedniag pisemna
zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wifasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty zfozenia wniosku Zamawiajgcego.
§7
Nadzoér inwestorski
strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzor Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.
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§8
Zatrudnienie



1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0sob
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymodg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli pracownikéw fizycznych. Wymadg ten nie dotyczy wiec,
miedzy innymi oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje te
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki
cywilnej).

2. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych moga to byé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pracodawca
tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentdéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace nie beda mogty wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o
prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opuscié teren budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare
umowng zgodnie z §14 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzagdzong przez inspektora nadzoru
lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego
przedstawicieli.
§9
Podwykonawcy
1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia:

a) wykonanie CZeSCi dOTYCZGCE] ..ccurrrreeeeiiiieeeeeecrtee ettt ee e

FIrMIE o, Z SIEAZIDG W evrreeeeeiiiiec e
Wartos¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoOWi ..eeeeeeeeeeeennnn. % wartosci catego zamoéwienia.

b) wykonanie czes$Ci dOtYCZGCe] ...cureieeeeeiiiiee ettt e
firmie oo, ZSIEdZIDG W e
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Wartos¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoOWi ...ceeeeeeeennnnnn. % wartosci catego zamowienia.

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu

do umowy.
1. *Wykonawca nie zamierza powierzaé¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesSci zamdwienia*.

1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia, jednak

zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegétowej wiedzy w tym zakresie. *

2.

5.
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* niepotrzebne skresli¢

Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy:

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.

2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, ktéra
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu
o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamdwien publicznych, wymaga zawarcia aneksu
do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz

zawartych uméw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich

wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz

0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych

dostaw lub ustug. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcdw, przedstawienie projektow umoéw, kopii uméw wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedtozenie zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia



Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz
z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Iub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3

~

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez

nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza

okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych roboét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej
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realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci roboét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania roboét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemne] zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. §,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
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Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku gdy w przekazanej
Zamawiajgcemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wilasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 — 15.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okre$lone w
ust. 9—15i ust. 19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa, ktdre nie moga
by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetfniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okres$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkdd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i osdéb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takie ruchem pojazdow
mechanicznych.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujagcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sgdem — sad Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawca stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.
§10

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na witasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli w
tych protokotach zawarte bedga zastrzezenia co do jakos$ci wykonanych robdt Wykonawca,
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podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robodt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakorczenia robdt, zgtosi gotowosc do
Odbioru koricowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedga zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

W celu dokonania Odbioru korcowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych
jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych, sSwiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw, (a w szczegdlnosci: Dziennika budowy,
zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw, protokotéw odbioréow technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatdbw i aprobat technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu
gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktdérych dotgczenie do zawiadomienia
o zakoniczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru koficowego robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentac;i
powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowe;.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Odbidr koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robdt do odbioru przez
Wykonawce.
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Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen,

Zamawiajgcy przerywa Odbidr koncowy, do czasu odpowiednio:
- catkowitego zakonczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

- przeprowadzenia prob i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww.
przyczyn uniemozliwiajgcych odbior robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,,j” niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach ogdlnych;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Wartos$é, o ktéra
zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja

uzytkowanie:

1) elementdéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zgdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru korcowego;

2) przedmiotu umowy i nie s3 mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji do rozebrania obiektu na swdj koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia wraz
z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie liczconymi od dnia otrzymania
wynagrodzenia do dnia ich zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane

niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdt uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt. Protokot

odbioru koricowego robét stanowic bedzie podstawe do rozliczenia zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po usunieciu
Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badZ jego czesci, Zamawiajgcy
przerywa Odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny)
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termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgoda Zamawiajacego dokonac zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamdwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
§12

Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

UMOWY WYNOSi ......... lat liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Gwarancja obejmuje:
przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;
koszty przeglagddw gwarancyjnych oraz koszty materiatoéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktoérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci;
winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
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przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce Ilub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$é usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby
w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odmadwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
§13
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.
Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujacych okolicznosciach:
1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych;
2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
3) Wykonaweca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejsza umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;
5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;
6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét;

29



30

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemne]j pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem listu

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie

Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzoér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz
innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw za zakupione przez

Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz

kosztow budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem

i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt

i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy

ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy



nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-

terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo —terminowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysdw ofertowych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym wykonywane sg roboty)
dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robét;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre$lonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majacych wptyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych
w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze
postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg miec jakikolwiek wptyw na realizacje
niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie na rzecz
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugobiorcédw lub wszelkich
innych oséb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy
z wykonawca.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
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b

) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

d

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

f)

podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w

h

j)

zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;
za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczyé

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez

potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej

z wystawione] przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,

lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.



6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot Iub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

§15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac

przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz

podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo

do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
§17
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy
w Piotrkowie Trybunalskim.

§18
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:

Zatacznik:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestycji.
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