PYTANIA WRAZ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI DO PIERWSZEGO POSTEPOWANIA

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje skad wystepuja rdéznice pomigdzy iloSciami urzadzen wskazanymi
w Projekcie Wykonawczym a Przedmiarem robot, w tym m.in.

- w PW ilo$¢ czujek to 87 szt a w przedmiarze 53 szt.,

- w PW ilos¢ central SSP to 1 kpl a w przedmiarze 0

- w PW ilo$¢ sygnalizatorow to 41 + 3 a w przedmiarze 22 + 3

itd.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przedmiotem niniejszego postepowania jest wykonanie prac objetych
II etapem. Projekt Wykonawczy stanowigcy jeden z zalacznikow do SWZ zawiera calo$¢
realizacji prac tj. Etap I, Etap II, Etap IIl. Zataczony do postepowania przedmiar robo6t dotyczy
Etapu II, a wiec prac objetych przedmiotowym postgpowaniem. Stad rdéznice pomigdzy Projektem
Wykonawczym, a przedmiarem robot. Etap I zostal wykonany w roku 2023, co zostato wskazane
w zalgczniku nr 7 do SWZ — Opis Przedmiotu Zamoéwienia tu cyt.:

» W ramach I etapu wykonano:

1. Budowa tras kablowych wraz z ulozeniem okablowania (przebijanie otworéw, montaz
przepustow rurowych, montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe, przewody kabelkowe).

2. Budowa SSP (modutowa centrala alarmowa wraz z bezobstugowym akumulatorem).

3. Wpykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby SSP (tablice rozdzielcze oraz aparaty
elektryczne) wraz z pomiarami”.

Zataczony do postgpowania przedmiar robot zawiera dwa rysunki obrazujace podzial prac na
powyzsze etapy.

Pytanie nr 2

W czesci IV pkt. 1T ppkt 2 Specyfikacji Warunkow Zamédwienia Zamawiajacy okreslit zakres robot
dla tego etapu na m.in. budowe¢ SSP (montaz kompaktowej centrali alarmowej ...itd)
Czy faktycznym zakresem w II etapie jest rozbudowa istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej
zamiast budowy nowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Etap II jest rozbudowa Etapu I tj. jego kontynuacja, co wynika
z zalgczonego Projektu Wykonawczego obejmujacego poszczegolne etapy prac.

Pytanie nr 3

Prosimy o informacj¢, w jaki sposoéb Zamawiajacy planuje udostgpnienie budynku na czas prac,
bioragc pod uwage konieczno$¢ wykonania prac glosnych 1 pylacych. Czy mozliwe jest
przedstawienie przez Zamawiajacego harmonogramu z uwzglgdnieniem dni i godzin, w ktérych
prace mogg by¢ prowadzone bez ograniczen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz obiekt Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie jest czynny 7 dni
w tygodniu m. in. ze wzgledu na fakt, iz w budynku znajduje si¢ kino cyfrowe.
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Zamawiajacy dopuszcza jednak mozliwo$¢ zamknigcia obiektu na czas prowadzenia najbardziej
newralgicznych prac.

Zostato to wskazane przez Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz w § 6 ust. 7 pkt
10 wzoru umowy (stanowigcych zatgczniki do SWZ) tu cyt.: ,,Wykonawca winien ustali¢
protokolarnie z Zamawiajgcym termin prowadzenia prac na obiekcie celem wylgczenia obiektu z
uzytkowania na czas prowadzenia robot budowlanych. Lgcznie dopuszczalny okres wylgczenia
obiektu z uzytkowania to 14 dni kalendarzowych”.

Pytanie nr 4

Dzien dobry. Proszg o informacje czy ustalony jest jeden termin wizji dla Wykonawcow, czy nalezy
si¢ umawia¢ indywidualnie. Jesli indywidualnie to z kim (numer tel, mail?).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wizja lokalna nie jest obowigzkowa, a jedynie jest zalecana celem
prawidtowej wyceny prac przez Wykonawcow. Jednoczes$nie informuje si¢, ze nie ma ustalonego
jednego terminu wizji dla Wykonawcoéw, a mozliwo$¢ jej odbycia zalecana jest po wcze$niejszym
umowieniu terminu indywidualnie.

Kontakt do 0s6b, celem udostepnienia obiektu: Pani Sylwia Suchecka — Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Miechowie tel.: 501269719, mail: ssuchecka@miechow.eu

Biuro Miechowskiego Domu Kultury — Pani Paulina Jugo tel.: 509811161, 41 3831331,
mail: pglownia@interia.pl, Pan Zbigniew Nowak tel. 784 010 188 mail.: z.kawon@wp.pl

Pytanie nr 5

Zwracam si¢ z pro$ba o podanie typu oraz producenta centrali jaka zostata zamontowana w I etapie
oraz czy zostata wyposazana w dodatkowe moduty rozszerzen. Informacja ta jest niezb¢dna w celu
wyceny dla rozbudowy systemu w II etapie.

Odpowiedz:

Dostarczona i zamontowana centrala SSP to:
Awex FAS (FS31130012) wyposazone w rozszerzenia:
- PR3 (plyta rozszerzen 3 sloty)
- KRS422 (karta komunikacyjna RS422)
- 2x KPD?2 (karta 2 petli dozorowych)

Ww. wyposazenie centrali umozliwi realizacje calego zadania (etapy II i III) bez koniecznos$ci
doktadania kart rozszerzen.
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