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1.  DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor 
Gmina Jerzmanowa 67-222 Jerzmanowa ul. Lipowa 4 

1.2. Autor opracowania 
Biuro Projektów Drogowych "BPD" mgr inż. Dariusz Ancygier 67-200 Głogów ul. Geodezyjna 19 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót są następujące dokumenty, 

publikacje i akty prawne: 

1) umowa z zamawiającym 

2) mapy sytuacyjne, 

3) wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje  uzyskane na etapie zarówno projektowania jak i 

wykonawstwa 

4) wszystkie obowiązujące akty prawne, uchwały, rozporządzenia i ustawy w szczególności: 

• Uchwała nr XLII/278/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów 

górniczych „Sieroszowice I” i „Rudna I” oraz pozostałej części gminy nie objętej planem 

miejscowym dla terenu górniczego „Głogów Głęboki- Przemysłowy” w granicach gminy 

Jerzmanowa  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowegoa 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
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• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

• Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne  

5) inne związane opinie oraz obowiązujące przepisy, rozporządzenia i normatywy 

1.4. Lokalizacja inwestycji 
  Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w zachodniej części miejscowości Potoczek                        

gm. Jerzmanowa,  powiat głogowski, województwo dolnośląskie obręb Gaiki- Potoczek. W ciągu drogi 

gminnej nr 100532D na dz. nr 270. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.0 Zakres przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz 

przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskanie 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia pn.: 

„Budowa drogi na działce o nr geod. 270 w miejscowości Potoczek wraz z wykonaniem 

odwodnienia i oświetlenia drogowego”. 

 

W ramach niniejszego opracowania wykonano: 

• koncepcję projektu zagospodarowania terenu wskazującą możliwości techniczne przebiegu 

drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 

• koncepcję projektu stałej organizacji ruchu. 

 

b) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację 

projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB, zaakceptowane/zatwierdzone przez 

Zamawiającego oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 

Rozwiązania projektowe zawarte w części rysunkowej zostały przedstawione w celu 

ilościowego oszacowania planowanych do wykonania robót budowlanych. Dokładny przebieg drogi oraz 

wszystkie rozwiązania projektowe zostaną opracowane przez Wykonawcę na etapie dokumentacji 

projektowej 

 

2.0.1 Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania 
i wykonania   
 

  Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. Budowa drogi 

na działce o nr geod. 270 w miejscowości Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia i 

oświetlenia drogowego.  

 Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie nowego układu drogowego. 
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 Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach 

ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane: 

• budowę ulicy - drogi gminnej klasy D o nawierzchni bitumicznej (opisanej szczegółowo w 

następnych punktach niniejszego PFU) o długości około 215mb; 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej; 

• budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej; 

• budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami; 

• budowę zjazdów publicznych i indywidualnych; 

• oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej stałej organizacji ruchu, 

• zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej 

zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli; 

• budowę kanału technologicznego 

• budowę i przebudowę systemu odwodnienia terenu w tym budowę sieci kanalizacji deszcozwej; 

• budowę sieci oświetlenia drogowego; 

• wszystkie niezbędne roboty budowlane zapewniających prawidłowe połączenie 

przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub 

remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia budowanych/przebudowywanych 

nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich 

robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu 

komunikacyjnego; 

• rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu drogowego; 

• ułożenie betonowych elementów prefabrykowanych, ograniczających nawierzchnie takich jak 

krawężniki, oporniki i obrzeża itp.; 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi; 

• zdjęcie warstwy humusu; 

• roboty ziemne; 

• wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia, 

• wyplantowanie terenu i obsianie trawą; 

• roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach 

przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. 

 

W trakcie robót budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do: 
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• zapewnienia nadzoru autorskiego; 

• zapewnienie nadzoru przyrodniczego (jeśli zajdzie taka koniczność); 

• w wypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, prowadzenia badań archeologicznych na terenie 

stanowisk archeologicznych, przebiegających w projektowanym pasie drogowym, jak również 

uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie tych badań. 

 

Po wykonaniu robót budowlanych do Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do: 

• przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia 

robót; 

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 

• wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 Powyższe, wskazane czynności mają charakter ogólny wskazując podstawowe prace 

dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegółowy zakres prac wynika 

z zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz pozyskanych decyzji 

realizacyjnych, a także pozostałych dokumentów pozyskanych na etapie opracowywania projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego i dalszych wskazań niniejszego PFU. 

 

  Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na 

budowę, a także wybudowanie na ich podstawie oraz oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

określonego w pkt. 6 niniejszego opracowania. 

  W zakresie uzyskania dokumentu umożliwiającego wykonanie zakresu określonego w pkt 6 

niniejszego opracowania zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót nie 

wymagających decyzji pozwolenia na budowę. Dopuszcza się również podział inwestycji na etapy 

celem uzyskania zgłoszenia lub oddzielnych decyzji dla ustalonych wcześniej z Inwestorem zakresów 

całości Inwestycji. 

  W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe 

wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy i na ich podstawie w imieniu i na rzecz 
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Zamawiającego wykonać roboty budowlane związane z zdaniem  oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu 

na użytkowanie w sytuacji, gdy będzie wymagana. 

  Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 

obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - użytkowego. 

  Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454). 

  Finalna weryfikacja i zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nastąpi po 

spełnieniu wszystkich wymagań i  zapisów niniejszego PFU. Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia 

Wykonawcy od uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i zezwoleń, niezbędnych do 

uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych upoważniających do wykonania na ich podstawie 

robót. 

  W całym programie funkcjonalno-użytkowym, w miejscach, w których mowa o wykonawcy 

dotyczy to zarówno projektanta jak i wykonawcy robót budowlanych oraz innych podmiotów 

realizujących w przyszłości przedsięwzięcie inwestycyjne na zlecenie Zamawiającego. 

  Niniejszy program funkcjonalno użytkowy swoim zakresem może nie zawierać wszystkich 

elementów i obiektów niezbędnych to prawidłowej realizacji zadania. Ponadto wszystkie podane 

charakterystyczne parametry mają charakter poglądowy i zostały zestawione w załączonym do 

niniejszego PFU przedmiarze robót. Na podstawie załączonego przedmiaru robót objętych programem 

funkcjonalno – użytkowym wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na zaprojektowanie i wykonanie 

wszystkich robót i obiektów objętych niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym. Rozliczenie 

robót nastąpi rozliczeniem ryczałtowo – kosztorysowym przy wykorzystaniu cen jednostkowych 

po przedstawieniu obmiarów powykonawczych wykonanych prac. Przyjęte ceny jednostkowe 

będą zgodne z kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie załączonego przedmiaru robót 

objętych programem funkcjonalno – użytkowym wg zasad wynikających z umowy.  

 

2.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 

wykonaniu budowy drogi gminnej nr 100532D w m. Potoczek gm. Jerzmanowa. Budowa drogi gminnej 
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dotyczy odcinka o dł. ok 215 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 100533D do skrzyżowania z drogą 

gminną nr 100535D.   

 Inwestycję planuje się wykonać na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z czym 

przewiduje się podział istniejących działek zlokalizowanych wzdłuż drogi koniecznych do przejęcia pod 

pas drogowy. Ilość działek przewidzianych do podziału wynosi 6szt. (+/- 2). 

 

 

2.1.1 Stan Istniejący 
 

Komunikacja 

Szerokość istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 100532D wynosi  od 7,5 m do 13,0 m. 

Istniejąca szerokość jezdni o nawierzchni kruszynowo- żwirowej wynosi ok. 3,5 m, po obu stronach 

jezdni zlokalizowane są pobocza trawiaste o szer. ok. 0,5 m, w ciągu drogi gminnej zlokalizowane są 

istniejące zjazdy  o nawierzchni kruszynowo- żwirowej i szer. 3,0-5,0 m.  

W pasie drogowym zlokalizowane są : 

• sieć kanalizacji sanitarnej, 

• wodociąg, 

• kable elektroenergetyczne napowietrzne i doziemne oraz słupy oświetlenia ulicznego, 

• kable teletechniczne, 

• gazociąg. 

Odwodnienie 

Aktualnie teren objęty zakresem odwadniany jest powierzchniowo. W ramach opracowania 

przewiduje się  projekt sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wylotem do istniejącego rowu 

przydrożnego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 100533D. Szczegółowy opis wg części: branża 

sanitarna. 

 

Oświetlenie 

Aktualnie teren objęty zakresem projektowym oświetlony jest za pomocą istniejących słupów 

oświetleniowych. W ramach opracowania przewiduje się projekt przebudowy istniejących sieci 

elektroenergetycznych. Szczegółowy opis wg. branża elektryczna (oświetlenie). 
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 Warunki gruntowo- wodne 

Na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej w 2016r. przez Pracownię Geologiczna s.c. Joanna i 

Robert Łukasiewicz ul. Brzoskwiniowa 7, 67-200 Głogów stwierdzono, że warunki hydrogeologiczne w 

przebadanym podłożu są korzystne. Na przedmiotowym terenie do głębokości 2,0 mppt. nie 

stwierdzono występowania wody podziemnej. Pod warstwą nasypów zalegają grunty sypkie o 

korzystnych parametrach filtracyjnych, w związku z czym wody opadowe będą tutaj swobodnie 

infiltrować w głąb podłoża. 

Właściwości filtracyjne gruntów sypkich podłoża wyznaczono na podstawie podziału skał według 

własności filtracyjnych wg Z.Pazdro, B.,Kozerski ("Hydrologia ogólna").  

Wyznaczono w ten sposób współczynniki filtracyjne: 

- piaski grube - utwory dobrze przepuszczalne k=10-3 10-4 m/s 

- piaski drobne - utwory średnio przepuszczalne k= 10-4 - 10-5 m/s. 

W dokumentowanym terenie podzielono na dwie warstwy: 

warstwa  I - zaliczono do niej piaski drobne zaglinione przewarstwione piaskami pylastymi. Są to 

osady średnio zagęszczone, mało wilgotne. Parametr wiodący (stopień zagęszczenia) 

ustalono na podstawie wyników badań zagęszczenia wykonanych sondą lekką DPL i 

wynosi ona ID = 0.60. 

Piaski zaliczono się do gruntów nie wysadzioniowych, w grupie nośności podłoża G1 

(niezależnie od panujących warunków wodnych). 

warstwa  II - zaliczono do niej piaski grube przewarstwione piaskami grubymi zaglinionymi. Są to 

osady średnio zagęszczone, mało wilgotne. Parametr wiodący (stopień zagęszczenia) 

ustalono na podstawie wyników badań zagęszczenia wykonanych sondą lekką DPL i 

wynosi ona ID = 0.60. 

Piaski zaliczono się do gruntów nie wysadzioniowych. 

Na przedmiotowym terenie występują grunty typu G1, zaliczone do prostych warunków gruntowych 

zakwalifikowanych do I kategorii geologicznej. 

 

Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej o wskaźnikach: 

a) aktualne wpływy eksploatacji górniczej; 

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej                                                  WD = 1,1 m -0,75 m 



str. 13 

 

b) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej dla kat. I terenu górniczego: 

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej                                            Wp = 0,4 m 

- osiadanie całkowite                                                                                       Wmax = 1,5m - 1,15 m 

- odkształcenia całkowite                                                                                 Emax ≤ 1,5 mm/m 

- nachylenie                                                                                                     T max ≤ 2,5 mm/m 

- promień krzywizny                                                                                         Rmin ≥ 20 km 

 

Planowana inwestycja znajdzie się w zasięgu wpływów dynamicznych II strefy sejsmicznej LGOM 

gdzie: 

a) prognozowane wielkości parametrów drgań podłoża gruntowego wynosi: 

� maksymalne przyspieszenie drgań poziomych w paśmie częstotliwości do 10Kz: PGAH10 = 500 

mm/s2 

� maksymalna amplituda prędkości drgań poziomych:  PVG Hmax = 20 mm/s 

b)wartość przyspieszenia do projektowania określa się na ap = 200 mm/s2 

 

 

2.1.2 Ogólne parametry projektowanej drogi 
  Zakres budowy drogi gminnej obejmuje: 

− budowę nowych nawierzchni drogowych tj. nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, 

− budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

− budowę kanału technologicznego, 

− przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej nn0,4kV oświetlenia ulicznego, 

− przebudowę/ zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, 

− przebudowę/ zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej, 

− wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu 

aktualizację docelowej organizacji ruchu. 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

• Klasa techniczna drogi D 

• Przekrój :1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 

• Prędkość projektowa Vp = 50km/h 

• Szerokość jezdni 5,00 m 
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• Szerokość pasa ruchu 2,50 m 

• Kategoria ruchu min. KR1 

• Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN; 

• Szerokość jezdni zjazdów : 3,0-5,0m  

• Szerokość chodnika 2,0m 

• Szerokość pobocza tłuczniowego 0,75 m; 

• Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

 

Podane parametry należy traktować jako minimalne, wymagane przez Zamawiającego, ewentualne 

korekty mogą wynikać z lokalnych uwarunkowań położenia w planie i profilu po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

W przypadku potrzeby uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych w myśl art. 9 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  wykonawca jest zobowiązany do jego uzyskania w 

ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej.  

W/w zakres nie zwalnia wykonawcy od wykonania wszystkich pozostałych niezbędnych 

robót które mogą wyniknąć w trakcie realizacji dokumentacji projektowej i które będą niezbędne 

do prawidłowego zrealizowania zadania. 

Wszystkie parametry geometryczne i wytrzymałościowe obiektów drogowych powinny być dobrane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i warunkami technicznymi w szczególności z: 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych 
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W przypadku gdy zajdzie taka konieczność wynikająca ze wstępnych uzgodnień z gestorami 

istniejących sieci Wykonawca jest zobowiązany uzyskać warunki techniczne usunięcia kolizji 

(przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz innych urządzeń 

infrastruktury drogowej z drogą w zakresie niezbędnym do realizacji i właściwego funkcjonowania 

wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonania wg niniejszego PFU . Szczegółowy zakres należy 

dostosować do rozwiązań projektowanej drogi, uzyskanych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 

zezwoleń i uwarunkowań realizacyjnych. Wykonawca powinien uzyskać od właścicieli lub zarządców 

infrastruktury, warunki techniczne umożliwiające zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. Na 

etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków 

technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie lub likwidację sieci do wszystkich 

właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym 

zakresie. Jakiekolwiek zmiany, których dokona Wykonawca na etapie realizacji robót (względem 

zatwierdzonej wcześniej Dokumentacji Budowlanej) w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały 

zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Uzyskane warunki techniczne jw., Wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo po ich przeanalizowaniu 

w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią 

projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, 

należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do 

realizacji robot. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia 

umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności z 

tym związane oraz przedstawić projekty umów Zamawiającemu do uzgodnienia. Przedmiotowe projekty 

powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa i rozwiązań projektowych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi 

i zezwolenia niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających decyzji 

pozwolenia na budowę. Wszystkie ww. formalności łącznie z wymaganymi do realizacji inwestycji 

decyzjami opiniami i uzgodnieniami, należy uregulować w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we 

wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia szczegółowe 

dla wszystkich materiałów i robót powinny zostać opracowane przez Wykonawcę w formie Specyfikacji 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poddane weryfikacji przez Inżyniera. Ponadto 

wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci powinny: 

• umożliwiać łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

• być bezpieczne w użytkowaniu oraz zaprojektowane w sposób minimalizujący akty wandalizmu 

i kradzieży. 

Infrastrukturę techniczną liniową nie związaną z drogą należy lokalizować poza pasem drogowym. W 

wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zarządcy na jej lokalizację w pasie 

drogowym. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą 

nie może naruszać jej elementów technicznych ani nie może przyczyniać się do czasowego lub 

trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu czy zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Nie może 

również wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym. 

 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

  Planowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym, działki zlokalizowane wzdłuż drogi 

przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.  

Cała inwestycja znajduje się w poza strefą ochrony konserwatorskiej. Tym niemniej, zgodnie z art. 32 

ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 282, z późn. zm.) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co 

do którego istnieje przypuszczenie że jest on zabytkiem, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . Jednocześnie obowiązane są wstrzymać  wszelkie roboty 

mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków 

przedmiot i miejsce jego odkrycia. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty będące 

zabytkami archeologicznymi zgodnie z art. 35 stanowią własność Państwa i podlegają ochronie 

prawnej.  

 Przedsięwzięcie, mimo realizacji w ramach procedur ZRID, w miarę możliwości należy 

realizować w zgodzie z zapisami Uchwała nr XLII/278/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 

2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

terenów górniczych „Sieroszowice I” i „Rudna I” oraz pozostałej części gminy nie objętej planem 

miejscowym dla terenu górniczego „Głogów Głęboki- Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa. 
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  Cały zakres przedsięwzięcia objęty niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym nie 

zakwalifikowano jest jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

dlatego Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia zgodne z  Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

  Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarach górniczym - wszystkie rozwiązania 

materiałowe jak i geometryczne należy projektować z uwzględnieniem wpływów eksploatacji górniczej. 

 

 

 Główne uwarunkowania realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, wyrażone opisem stanu 

faktycznego, zostały zawarte w niniejszym PFU. Niemniej jednak Wykonawca przed sporządzeniem 

swojej oferty, dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, jest zobowiązany zapoznać się z 

zagospodarowaniem oraz istniejącym uzbrojeniem obszaru inwestycji jak i uwarunkowaniami terenów 

przyległych. Działanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma na celu, pozyskanie przez Wykonawcę 

niezbędnych danych do prawidłowej wyceny niniejszego zadania, które stanowić będą uzupełnienie dla 

informacji zawartych w niniejszym PFU. W tym miejscu należy wskazać, że dla wypełnienia obowiązków 

 Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jako materiał pomocniczy służyć mogą 

dokumenty załączone do niniejszego PFU. 

 

Decyzje realizacyjne dla przedmiotowej inwestycji realizowane będą w trybie: 

- Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 Na etapie przygotowywania wniosku o udzielenie decyzji ZRID przygotowane zostaną 

oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w niezbędnym zakresie 

wynikającym z poszczególnych procedur i ich ostatecznych zakresów. 

 Na obecnym etapie nie można wykluczyć innego procedowania decyzji realizacyjnych niż 

wskazano powyżej, co będzie wynikać m.in. z uzgodnień dokumentacji z poszczególnymi zarządcami 

dróg, gestorami sieci oraz pozostałymi jednostkami uzgadniającymi dokumentację. Ostateczną 

rekomendację dotyczącą wyboru trybu decyzji realizacyjnych wskaże Zamawiający. 
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2.2.1 Ogólne uwarunkowania projektowe 
 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji 

projektowej, uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji Wykonawca na etapie projektowania 

zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska – jeśli 

będzie wymagane, 

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

6) opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, 

w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających i 

sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę 

należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów 

wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie 

digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający 

listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych 

oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej, 

7) ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotu 

zamówienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

8) sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty podziału 

nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału 

gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej. 

9) wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, oraz 

opracowanie dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01. 

10) Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów z ewidencji gruntów, 

odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych – stanowiących załącznik do wniosku 

o ZRID. 

11) inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

12) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 
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13) rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić co najwyżej 200 m, (rozstaw otworów nie 

powinien pokrywać się z otworami wykonanymi w koncepcji),  

14) Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną 

wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym. 

15) Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawienia obiektów budowlanych, do Projektanta należy 

określenie kategorii geotechnicznej i wtedy na podstawie par.6 w/w rozporządzenia Projektant 

określi zakres potrzebnych badań. 

16) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

17) Uzgodnienia na wstępnym etapie projektowania z Konserwatorem Zabytków przebiegu 

planowanej inwestycji oraz warunków prowadzenia prac ziemnych. 

18) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

19) Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych 

prawem; 

20) Wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania 

kontraktu; 

21) Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach 

Zamawiającego i za jego zgodą. 

22) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy 

lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechniczne, 

urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji deszczowej, 

urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych), 

23) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z 

uwzględnieniem wymagań: 

24) obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

25) niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

26) Przygotowanie w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej materiałów do wniosków: ZRID i 

innych decyzji, na podstawie których Wykonawca wystąpi  

o uzyskanie niezbędnych decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
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27) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

28) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, uwzględniając 

wymagania Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

29) Opracowania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu 

w trakcie realizacji robót. 

30) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania 

ratunkowe (w przypadku zaistnienia takiej konieczności). W przypadku konieczności 

zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej architektury, przeprowadzenia badań 

archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego  

w rejonie prowadzonych robót - zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską. 

31) zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru 

archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań archeologicznych 

poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy drogi, 

32) Uzyskania pozwolenia od Konserwatora Zabytków na wszystkie badania. 

33) Opracowania szacunku brakarskiego na etapie projektu z podziałem drogi publiczne oraz inne 

nieruchomości. 

34) Opracowania projektu zieleni. 

35) Przeniesienia praw autorskich. 

36) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

 

2.2.2 Ogólne uwarunkowania realizacyjne 
 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót Wykonawca na 

etapie realizacji jest zobowiązany do: 

 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i 
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zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 

3) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

(WUOZ) w opinii/decyzji nakazującej wykonanie określonych badań archeologicznych (np.: 

sondażowych, powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorów itp.). W kwocie kontraktowej 

należy przewidzieć wykonanie wszelkich badań archeologicznych, które w wyniku uzgodnionej 

trasy i warunków prowadzenia prac ziemnych zostaną wskazane przez WUOZ. 

4) Poniesienia kosztów ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i usunięcie 

niewypałów/niewybuchów. 

5) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z wykonanych 

pomiarów i badań za dany miesiąc. 

6) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

7) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz 

zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. 

Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

8) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, 

składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 

wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

9) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z 

projektowanymi drogami. 

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywał ruch 

pojazdów ciężkich związany z budową. 

11) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu 

prowadzonych robót. 

12) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania 

ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, dróg na potrzeby 

transportu materiałów budowlanych w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać 

drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy przywrócić ich stan 
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pierwotny. W ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni bądź 

poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z budowy nowej drogi i objazdu. 

13) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia 

wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

Zawiadomienie powinno być skierowane do ORG po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a 

przed jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tą czynnością. 

14) Pełnienie nadzoru przyrodniczego na warunkach określonych w WWiORB D-M-00.00.00. 

15) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

16) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, 

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół 

przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na 

podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z 

kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta 

informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. 

w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

17) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia 

robót, 

18) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia 

robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu. 

19) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne 

zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót. 
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2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2016 poz. 124) 

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 Efektem końcowym ma być zrealizowana ulica wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra transportu i gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 

2016 poz. 124), to znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- projektem koncepcyjnym, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

- wywiadem geodezyjnym, 

- analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD). 

 Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie funkcjonalno – 

użytkowym są wymaganiami minimalnymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 

projektowych). 

będzie rozwój jej północnej oraz zachodniej części. 

2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. Opis proponowanych 
rozwiązań 
Istniejąca droga gminna położona jest w miejscowości Potoczek. Droga ta tworzy ciąg komunikacyjny o 

charakterze lokalnym, zapewniający obsługę istniejącej zabudowy domków jednorodzinnych. 
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Droga aktualnie nie posiada wydzielonej części dla ruchu dla pieszych. Nawierzchnię drogi stanowi  

mieszanka kruszywowo - żwirowa.  Na przedmiotowym terenie znajduje się podziemna infrastruktura 

techniczna, tj. kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia, napowietrzna 

sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, sieć telekomunikacyjna oraz sieć wodociągowa, gazociąg. 

W zakresie projektowanych prac przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału 

technologicznego, a także przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych.  Lokalne uzbrojenie 

niezainwentaryzowane winno być ustalone w trybie szczegółowego rozpoznania przed wejściem z 

robotami na teren inwestycji. Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano na planach 

zagospodarowania terenu (Rys. 1) dołączonego do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego.  

Połączenie z drogami publicznymi odbywa się poprzez skrzyżowania pod kątem zbliżonym do 90° z 

drogami gminnymi: 

- nr 100533D (po stronie południowej). 

- nr 100535D (po stronie północnej). 

  
 

2.4.1 Branża drogowa 
 

W ramach robót branży drogowej przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie drogi gminnej 

o długości ~215 mb.. Przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0m (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Nawierzchnię drogi należy zaprojektować i wykonać jako nawierzchnię 

bitumiczną obramowaną obustronnymi krawężnikami drogowymi 15x30 cm lub 15x 22 cm w miejscach 

przejść dla pieszych i zjazdów. Wzdłuż projektowanej drogi gminnej należy zaprojektować chodnik o 

szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej oraz pobocza z kruszywa o szer. min 0,75 m. Profil 

podłużny drogi należy dowiązać do istniejących nawierzchni dróg gminnych nr 100533D i 100535D oraz 

terenu istniejącego zlokalizowanego wzdłuż drogi.  

Proponuje się wykonanie następujących konstrukcji nawierzchni drogowych: 

Konstrukcja jezdni drogi: 

- warstwa ścieralna AC11S 50/70     gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70     gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3, 

  stabilizowany mechanicznie      gr. 20 cm, 
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- warstwa odsączająca z piasku średniego    gr. 15 cm, 

- istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1  

  dogęszczone do parametrów:  wskaźnik zagęszczenia Is=0.98,  

  wtórny moduł odkształcenia minimum E2=80 MPa 

 

Konstrukcja chodnika: 

- kostka betonowa (szara)      gr. 8 cm, 

- podsypka z miału kamiennego 0/4 mm     gr. 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3, 

  stabilizowanego mechanicznie      gr. 10 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku średniego    gr. 10 cm, 

- istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1  

  dogęszczone do parametrów:  wskaźnik zagęszczenia Is=0.98,  

  wtórny moduł odkształcenia minimum E2=80 MPa 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

- kostka betonowa  (czerwona)      gr. 8 cm, 

- podsypka z miału kamiennego 0/4 mm     gr. 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,  

  C90/3 stabilizowanego mechanicznie      gr. 15 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku średniego    gr. 10 cm, 

- istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1  

  dogęszczone do parametrów:  wskaźnik zagęszczenia Is=0.98,  

  wtórny moduł odkształcenia minimum E2=80 MPa 

 

 Konstrukcja chodnika z wypustkami: 

- 2 rzędy z płytek betonowych 35x35x5 "z wypustkami" 

- podsypka z miału kamiennego 0/4 mm     gr. 7 cm, 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,  

    0/31,5 mm,  3/90C  stabilizowanego mechanicznie   gr. 10cm 

-  warstwa odsączająca z piasku średniego    gr. 10cm  

- istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1  
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  dogęszczone do parametrów:  wskaźnik zagęszczenia Is=0.98,  

  wtórny moduł odkształcenia minimum E2=80 MPa 

 

Konstrukcja poboczy gruntowych: 

- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane  

   mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5)     gr. 20cm 

- istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1  

  dogęszczone do parametrów:  wskaźnik zagęszczenia Is=0.98,  

  wtórny moduł odkształcenia minimum E2=80 MPa 

 

Parametry zagęszczenia gruntu podłoża dla konstrukcji jezdni drogi, skrzyżowań i 

zjazdów:  

• wskaźnik zagęszczenia Is=0,98 

• wtórny moduł odkształcenia minimum E2=80 MPa 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone i odpowiadać wymogom 

normy: PN-S- 02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

Parametry zagęszczenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla nawierzchni 

jezdni dróg 

• wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 

• wtórny moduł odkształcenia minimum E2=100 MPa 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinna być wyrównana oraz 

odpowiednio zagęszczona i odpowiadać wymogom normy: PN-S- 06102:1997  „Drogi samochodowe. 

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. 

Ostateczny dobór konstrukcji ewentualną konieczność wymiany gruntu lub wzmocnienia istniejącego 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nastąpi w dokumentacji projektowej. 

W zakresie nowych konstrukcji drogowych powinny one być uzasadnione względami technicznymi i 

ekonomicznymi oraz zostać ostatecznie uzgodnione z Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji niż przedstawione powyżej jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. Zastosowanie innej konstrukcji oraz ostateczny jej dobór musi być każdorazowo zaopiniowany 
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przez zamawiającego lub jego przedstawiciela tj. Inspektora Nadzoru oraz musi spełniać i gwarantować 

wytrzymałość wszystkich nawierzchni dróg. 

Uwaga: Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter 

orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych. 

Zestawienie projektowanych nawierzchni drogowych: 

• długość i szerokości jezdni:     215,00 m x 5,0 m  

• powierzchnia jezdni:     1095,00 m2 

• powierzchnia zjazdów:    89,00 m2 

• powierzchnia chodników:    444,00 m2 

• powierzchnia chodników z wypustkami  12,00 m2 

• powierzchnia poboczy:    137,00 m2 

 

Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu: 

• Jezdnia: 

- dopuszczalne odstępstwa od powierzchni jezdni:    -10% I+20% 

• Zjazdy, chodniki, pobocza:  

- dopuszczalne odstępstwa od w/w powierzchni:    -10% I+20%

  

Spadki podłużne: 

-   jezdnia drogi gminnej – 0,5-10,0% 

-   zjazdy– 1,0-5,0% 

-   chodnik - 1,00-6,00%, 

Spadki poprzeczne: 

-   jezdnie dróg gminnych – 2,0-3,0% 

-   zjazdy– 2,0-5,0% 

-   chodnik- 1,00-3,00% 

Wysokościowo dowiązuje się do punktów charakterystycznych t.j.  

-   istniejącej nawierzchni jezdni dróg gminnych, 

-   reperów państwowych. 
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Odwodnienie budowanej drogi gminnej należy przewidzieć jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie powinno 

spełniać wymagania wszystkich przepisów, wytycznych oraz zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu. 

Koncepcję budowy drogi gminnej przedstawiono na rysunku nr 1.0,  który stanowi załącznik do 

niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. Rysunek ten jest rysunkiem poglądowym który 

spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie przebiegu, geometrii i głównych parametrów 

technicznych dla drogi publicznej klasy D. Dopuszcza się inne rozwiązania geometryczne które mogą 

wyniknąć podczas opracowywania dokumentacji technicznej na skutek uzgodnień m.in. z właścicielami 

sieci podziemnych i nadziemnych. O wszystkich zmianach w zakresie rozwiązań geometrycznych 

wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego. Ostateczna dokumentacja projektowa 

zostanie zrealizowania po otrzymaniu wszystkich warunków i uzgodnień które mogą mieć wpływ na 

przebieg oraz geometrie obiektów drogowych , a także po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

koncepcji sporządzonej przez Wykonawcę na etapie realizacji dokumentacji projektowej. 

 

2.4.2 Branża sanitarna – sieć kanalizacji deszczowej 
 W części sanitarnej- odwodnienie przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie sieci  

kanalizacji deszczowej (studzienki z wpustami, przykanalikami oraz kanał) z odprowadzeniem wód 

opadowych do istniejącego rowu na działce nr 274. 

Na podstawie uzgodnień zarządcy sieci i drogi - odwodnienie zaprojektowano poprzez: 

- sieć studni i wpustów deszczowych. 

Wstępną lokalizację wpustów deszczowych i studni przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

  Z uwagi na planowane odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu na dz. nr 

274 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania operatu wodnoprawnego oraz uzyskania 

decyzji/ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych z terenu budowanej drogi do rowu zlokalizowanego na dz. nr 274 oraz 

na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu do tego rowu. 

 

Uwaga: Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter 

orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych. 

 

Zestawienie materiałów: 

• sieć kanalizacji deszczowej DN200:   54,0 mb 
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• sieć kanalizacji deszczowej DN315:   209,0 mb 

• sieć kanalizacji deszczowej DN400:   129,0  mb 

• wpust deszczowy DN500:    12 szt. 

• studnia betonowa DN1200:    10 szt. 

 

 

Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu: 

• Sieci kanalizacji deszczowej 

− dopuszczalne odstępstwa od długości sieci oraz ilości wpustów i studni: -10% I+20% 

 

Materiały 

 

Opisane poniżej materiały mają charakter wstępny, orientacyjny, a ich rodzaj może zostać 

zmieniony na etapie opracowania projektu budowlanego po akceptacji przez Zamawiającego.  

 

Studnie 

  Należy zaprojektować i wybudować studnie rewizyjne z kręgów betonowych ∅ 1200mm. Należy 

zamontować studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu wibrowanego                                               

i wodoszczelnego, ze szczelnym monolitycznym dnem, z fabrycznie wykonaną kinetą oraz 

zamontowanymi przejściami szczelnymi, zwieńczone kręgiem zwężkowym. Połączenie elementów 

studzienki poprzez uszczelki elastomerowe. Studzienki muszą spełniać następujące parametry: 

− Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny, 

− Nasiąkliwość nie większa od 5%, 

− Wskaźnik w/c nie większy niż 0,45, 

− Uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, 

 

Jako zwieńczenie studzienki stosuje się typowe, żeliwne włazy kanałowe klasy D400 z wypełnieniem 

betonowym – dla włazów zlokalizowanych w jezdni, oraz C250 – dla włazów zlokalizowanych z terenie 

zielonym i chodniku, zamykane na rygle, z wkładką amortyzującą i wentylacją, których posadowienie do 

rzędnej terenu (asfaltu) można regulować poprzez betonowe pierścienie wyrównawcze. 

Studzienki powinny posiadać aprobatę techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wpusty deszczowe z osadnikiem 

Należy zaprojektować i wybudować wpusty deszczowe uliczne z gotowych betonowych elementów 

prefabrykowanych DN500 z osadnikiem min h=0,8 m. Studzienki deszczowe powinny spełniać 

następujące wymagania: 

− Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny 

− Nasiąkliwość nie większa od 5%, 

− Wskaźnik w/c nie większy niż 0,45, 

− Połączenie elementów konstrukcyjnych wpustu poprzez elastyczną zaprawę PCC, 

− Prefabrykowany osadnik betonowy o głębokości min 0,8m, 

 

Jako zwieńczenie studzienki deszczowej należy zastosować płytę przykrywową i osadzony w niej wpust 

deszczowy. Należy zamontować wpusty deszczowe o wymiarach 400x600mm z żeliwa szarego, 

kołnierz 3/4, zamykane na rygle, uchylne z rusztem żeliwnym klasy D400. Dodatkowo pod włazem 

należy zamontować wiadro osadnikowe stalowe ocynkowane. Osadnik w studzience wpustu 

deszczowego ma na celu ochronę kanałów przed odkładaniem się w nich osadów spłukiwanych z ulic. 

Studzienki ściekowe betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne z PVC-U o sztywności 

obwodowej SN 12 SLW 60 w średnicy DN 200. Przejścia szczelne muszą posiadać aprobatę 

techniczną ITB i być produkowane przez tego samego producenta co rury i kształtki SN12 SLW60.  

Wpusty deszczowe posadowić na zagęszczonej 20 cm podsypce piaskowej.  

W przypadku studzienek ściekowych istniejących przewidzianych do wykorzystania należy 

zaprojektować nowe przyłącza deszczowe. Przy włączeniu do studni należy wymienić przejścia 

szczelne oraz uszkodzone wpusty żeliwne. Rzędne otworów ustalić po wykonaniu odkrywek.  

 W miejscu włączeń likwidowanych przykanalików do istniejących kanałów lub studni otwory te należy 

trwale zamknąć (np. poprzez zabetonowanie lub zakorkowanie). Materiał z demontażu wywieźć na 

składowisko odpadów. 

 

Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać obowiązujące normy PN oraz być 

dopuszczone do obrotu w budownictwie. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz 

zasadami i przepisami BHP, zabezpieczając w sposób uniemożliwiający dostęp do terenu 

budowy, w szczególności do wykopów przed osobami postronnymi. 

 

Rury i łączenie 
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Należy zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji deszczowej (kanał i przykanaliki) z rur i kształtek 

PVC-U wykonanych z litego materiału o sztywność rur i kształtek SN 12kN/m²; SLW 60. System rur i 

kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem 

z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. System o średnicach: DN 200; DN 315 i 

DN 400. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz Atest na szkody górnicze. 

Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system. Możliwość 

układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Rury PVC-U muszą posiadać 

trwałe oznaczenie od wewnątrz (min. w trzech miejscach) umożliwiające identyfikację podczas inspekcji 

telewizyjnej.   

Do budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC-

U nie wykazujące uszkodzeń, np. wgniecenia, pęknięcia oraz rys na ich powierzchniach. 

 Za równoważny system rur i kształtek uznaje się wykonany z litego PP zgodnie z normą PN-EN 1852 o 

parametrach technicznych nie gorszych niż dla systemu z PVC-U. Wszystkie parametry techniczne 

muszą być potwierdzone przez badania wykonane przez akredytowana jednostkę certyfikującą lub 

zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. 

Kanały deszczowe zaprojektować i wykonać z minimalnym spadkiem i=0,30% dla rur o średnicy 

nominalnej 315mm, oraz i=0,16% dla rur o średnicy 400mm. 

Przykanaliki deszczowe od wpustów zaprojektować i wykonać ze spadkiem od 0,30% do 6% w kierunku 

odbiornika - studni. Nie dopuszcza się włączenia przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji 

bezpośrednio do kolektora.  

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urząd Gminy Jerzmanowa odprowadzenie wód opadowych 

odbywać się będzie do istniejącego otwartego rowu na działce nr 274.  

Włączenie przykanalików DN200 do istn., wpustów wykonać za pomocą przyłączy siodłowych PVC-U 

DN/OD 500/200 o parametrach jak dla rur, w którym uszczelnienie uzyskuje się za pomocą uszczelki, 

pierścienia dystansowego oraz żywicy rozprężnej, a włączenie proj. sieci kanalizacji wykonać za 

pomocą zestawów montażowych. 

Pod montaż przyłącza należy w ścianie istn., studni wykonać wiertnicą otwór o śr. 257 mm. Nie 

dopuszcza się wykucia otworu w ścianie studni betonowej ręcznie. Montaż przyłączy oraz zestawów 

montażowych wykonać zgodnie z instrukcją producenta.   
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UWAGA: Rzędną włazu dostosować do rzędnej dna ścieku lub nawierzchni jezdni!!! 

 

Próba szczelności przewodów kanalizacyjnych  

Wybudowana kanalizacja powinna być poddana badaniom w zakresie szczelność na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału sanitarnego.  

Kontrolę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN – EN 1610 – Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych przy wykorzystaniu ciśnień powietrza lub wody odpowiednio do ustalonych 

w normie ciśnień i czasów próbnych. 

 

Skrzyżowania projektowanej sieci deszczowej z istniejącym uzbrojeniem  

 Wszystkie kolizje związane z realizacją inwestycji należy wykonać zgodnie z normami technicznymi i 

warunkami wydanymi przez zarządców sieci. 

W miejscu zbliżeń i skrzyżowań istniejących sieci z projektowanymi urządzeniami roboty ziemne 

prowadzić ręcznie sprawdzając przekopami kontrolnymi rzeczywista rzędną posadowienia. Powiadomić 

zarządców sieci 7-14 dni przed terminem rozpoczęcia robót. 

 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci z kablami energetycznymi  

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącymi kablami energetycznymi należy zaprojektować i 

wykonać zabezpieczenie ww. sieci:  

• na kablach niskiego napięcia rury ochronne o średnicy � 110,  

• na kablach średniego napięcia rury ochronne o średnicy �160,  

Zbliżenia i skrzyżowana z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-76/E-5125 

i PN-E-05100-1.  

 

Skrzyżowania sieci z kablami telekomunikacyjnymi  

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi należy 

zaprojektować i wykonać zabezpieczenie ww. sieci za pomocą rury ochronnej o średnicy�� 110. 

 

Podczas wykonywanych prac zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się 

podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu.  
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Aby uniknąć osiadania gruntu w drodze zasypkę zagęścić do min. 95% zmodyfikowanej wartości 

Proctora. Poza obsypką pozostała część wypełnienia może być wykonana z gruntu rodzimego zgodnie 

z zaleceniami, jeżeli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 0,03 m. Zagęszczanie 

przeprowadzać co 0,30 m.  

 

Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi BN-8863-02; PN-B 

10736:1990, SSTWiOR oraz zasadami i przepisami BHP, zabezpieczając, w sposób 

uniemożliwiający dostęp do terenu budowy, w szczególności do wykopów przed osobami 

postronnymi. 

 

Wszystkie prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej powinny być zaprojektowane i 

wykonane zgodnie z wymaganiami przyszłego ich właściciela tj. Gminy Jerzmanowa. 

 

2.4.3 Branża elektryczna – sieć elektroenergetyczna i oświetleniowa 0,4 kV 
 

 W ramach robót branży elektrycznej w związku z koniecznością usunięcia kolizji z projektowaną 

budową drogi należy zaprojektować i wykonać przebudowę: 

a) odcinka linii kablowej nn 0,4kV relacji słup 15/I/25 do S-4-I-25 – typ YAKXS 4*35  

b) odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV relacji słup 4/I/25 do 16/I/25 – typ 4*AL 70 + 2*AL25  

  

 Ponadto na zaprojektowanych na nowej trasie słupach napowietrznej linii należy zamontować 

oprawy oświetlenia drogowego. 

 

KOLIZJA nr 1 - odcinek linii kablowej nn 0,4kV relacji słup 15/I/25 do S-4-I-25 – typ YAKXS 4*35  

 W celu likwidacji kolizji istniejących linii z projektowaną drogą należy przewidzieć ich 

przystosowanie  w celu spełnienia wymagań obowiązujących norm z zachowaniem formy kablowej. 

Istniejący kabel zasilany z likwidowanego słupa przystosować do nowego układu linii poprzez jego 

przeniesienie poza obręb jezdni. Zaleca się skrócenia trasy kabla i wprowadzenie na sąsiedni słup 

14/I/25 zlokalizowany na wysokości dz. 271/8.  Przekroczenia jezdni należy wykonać  rurze osłonowej. 

 

KOLIZJA nr 2 - odcinek linii napowietrznej nn 0,4kV relacji słup 4/I/25 do 16/I/25 – typ 4*AL 70 + 2*AL25  
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 W celu likwidacji kolizji istniejących linii z projektowaną drogą należy przewidzieć ich 

przystosowanie  w celu spełnienia wymagań obowiązujących norm z zachowaniem formy napowietrznej 

i układu połączeń. Istniejące słupy kolidujące z drogą wymienić na nowe i przestawić poza obręb drogi, 

przewody linii napowietrznej nad projektowaną drogą zlikwidować i zastąpić napowietrzną linią 

izolowaną. Na zaprojektowanych na nowej trasie słupach napowietrznej linii należy zamontować oprawy 

oświetlenia drogowego. Oświetlenie powinno spełniać wymagania jak dla oświetlenia dróg publicznych.   

 

Orientacyjny bilans inwestycji: 

• długość linii napowietrznej do przebudowy:  220,0 mb 

• ilość słupów linii napowietrznej do likwidacji:  6 szt.  

• proj. ilość słupów linii napowietrznej:   7 szt. 

• proj. długość linii napowietrznej:   220,0 mb 

• proj. ilość opraw oświetleniowych:   7szt. 

 

Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu: 

• Sieć elektroenergetyczna 

− dopuszczalne odstępstwa od długości sieci oraz ilości słupów: -10% I+20% 

 Ostateczne rozwiązania przebudowy w/w sieci winny być zgodne z warunkami usunięcia kolizji 

wydanymi przez gestorów tejże sieci tj. Tauron Dystrybucja  i Tauron Nowe Technologie. 

 

2.4.4 Branża teletechniczna – kanał technologiczny 
 W ramach robót branży teletechnicznej należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny. 

Wybudowany kanał technologiczny powinien spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem 

ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne  (Dz. U. z 15 maja 2015 poz. 680).  

 Odcinki kanału technologicznego zaprojektować i wykonać na bazie jednej rury o średnicy 

110mm, trzech rur o śr. 40mm oraz jednej wiązki składającej się z siedmiu mikrorurek o śr. 12mm  wraz 

z studniami kablowymi typu SKO-2g i SKR-1.  

Stan istniejący oraz charakterystyka ogólna. 

 W obecnym układzie komunikacyjnym nie występuje żadna infrastruktura spełniająca wymogi kanałów 

technologicznych, dlatego też w obrębie układu drogowego drogi gminnej nr 100532D należy 

zaprojektować i wybudować kanałów zgodnie z rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji (Dz. 
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U. z 15 maja 2015 poz. 680). Ze względu na brak w pasie drogowym kanałów technologicznych odcinek 

zaprojektowanej kanalizacji teletechnicznej nie będzie posiadał połączenia z innymi odcinkami kanałów.  

Główne ciągi kanalizacji kanału technologicznego należy zaprojektować i wybudować z rur w powłokach 

polietylenowych typu HDPE o średnicach rur dostosowanym do wymogów rozporządzenia (Dz. U. z 15 

maja 2015 poz. 680).  

Na ciągach zaprojektowano posadowienie studni typu SKO-2g i SKR-1 z ramami typu ciężkiego 

 

Wymagania podstawowe sieci KT  

Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie kanału technologicznego Na podstawie wytycznych do 

budowy kanałów technologicznych wykorzystano  z jednej rury o śr. 110mm, trzech rur o śr. Zew. 40mm 

oraz wiązkę siedmiu rur o śr. 12mm zabezpieczonych grubościenną otuliną. W miejscach skrzyżowań z 

projektowanymi nawierzchniami drogowymi kanał technologiczny należy dodatkowo zabezpieczyć  rurą 

osłonową o śr. zew. 125mm, na pozostałych trasach rury układane będą bez dodatkowych 

zabezpieczeń.  

Podstawowe parametry ciągów KT: 

 

Rura RPP110/3,7mm 

- Rura RPP - jest to rura osłonowa (dla kabli teletechnicznych) wykonana z polipropylenu. 

Zaprojektowana do budowy telekomunikacyjnej/teletechnicznej kanalizacji kablowej 

- rura HDPE40/3,7mm 

Zaprojektowana pod kątem osłony dla kabli światłowodowych. Rura przeznaczona jest do budowy 

telekomunikacyjnych rurociągów kablowych, wtórników rurowych lub elementów kanałów 

technologicznych. 

Rura wykonana z materiału HDPE (High-Density PolyEthylene) grubość ścianki wynosi 3,7mm. 

- rura DB7/12mm 

DB to wiązka mikrorur cienkościennych w grubym, podwójnym płaszczu zewnętrznym. Wiązka o 

wysokiej odporności na udar i ściskanie. 

 

-  Rura osłonowa RHDPE125/7,1mm 

 Rura osłonowa stosowana przy przekroczeniach jezdnia dla dodatkowej osłony układanych rur o 

zmniejszonej odporności na zgniecenia i uszkodzenia mechaniczne.  
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Na ciągach kanału technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g i SKR-1. 

Podstawowe wymiary studni kablowych: 

 

Oznaczenie studni szerokość  

(mm) 

długość 

(mm) 

głębokość  

(mm) 

SKO-2g – głęboka  940  1340 1040  

SKR-1  640  1100 750  

 

 

 

Układ i podstawowe funkcje KT 

Podstawową funkcją sieci KT jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej służącej do prowadzenia 

wielowłóknowych mikrokabli światłowodowych i innych kabli telekomunikacyjnych stanowiących 

warstwę fizyczną (medium transmisyjne) dla obsługi ruchu drogowego oraz dla potencjalnych 

operatorów telekomunikacyjnych świadczących swoje usługi na terenie Gminy.  

 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z budową kanału technologicznego należy 

wykonać przekopy kontrolne o głębokości min 1,1m celem sprawdzenia usytuowania podziemnego 

uzbrojenia i usunięcia kolizji, zachować normatywne odległości od gazu, wody, sieci ciepłowniczych. W 

miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonać ręcznie pod 

nadzorem przedmiotowych branż. Odległość w pionie między kanalizacją, a obcym uzbrojeniem, nie 

może być mniejsza od 0,4m, kąt skrzyżowania nie mniejszy niż 60°.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy zachować 

szczególną ostrożność. W miejscach o dużym zagęszczeniu obcymi sieciami prace należy wykonać 

ręcznie. Skrzyżowanie projektowanej sieci teletechnicznej z sieciami energetycznymi należy wykonać 

pod kablami energetycznymi, natomiast skrzyżowania z sieciami teletechnicznymi należy układać nad 

istniejącymi rurami kanalizacji pierwotnych.  

 
2.4.5 Branża teletechniczna – przebudowa sieci tp 

W ramach robót branży teletechnicznej należy zaprojektować i wykonać (w zależności od 

uzgodnień z zarządcami sieci) przebudowę lub zabezpieczenie sieci tp  na długości 55,0 m. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych na przebudowę/zabezpieczenie 

sieci teletechnicznej od zarządcy sieci w tym m.in. Orange Polska, Alias  

 

Zarządca sieci teletechnicznej może w zależności od sytuacji nakazać przebudowę sieci 

poprzez zmianę jej trasy celem zlokalizowania poza obrębem jezdni lub pozostawienie trasy sieci pod 

nawierzchnia jezdni z zachowaniem minimalnych poziomów zagłębienia w stosunku do projektowanych 

rzędnych nawierzchni drogi i zabezpieczenie sieci tp poprzez zamontowanie ruru osłonowych.  

 

Przebudowę/zabezpieczenie sieci teletechnicznej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznym 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.  

       Na  planie trasowym  pokazano odcinki istniejących sieci teletechnicznych (m.in. Orange, Alias) 

kolidujących z budowaną droga gminną. Przebudowywane kable doziemne należy układać 

bezpośrednio w ziemi. Przełączenia kabli wykonać za pomocą złącz równoległych. Przekroczenia 

drogi należy wykonać  rurze osłonowej. 

 

Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu: 

• Sieć teletechniczna do przebudowy/zabezpieczenia  dł. 55mb 

− dopuszczalne odstępstwa od długości siec:   -10% I+20% 

 

2.4.6 Branża sanitarna – przebudowa sieci gazowej 
W ramach robót branży sanitarnej należy zaprojektować i wykonać (w zależności od uzgodnień 

z zarządcami sieci)  przebudowę lub zabezpieczenie gazociągu śr. 63 na długości 116,0 m. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych na przebudowę/zabezpieczenie 

gazociągu od zarządcy sieci.  

 

Zarządca sieci gazowej może w zależności od sytuacji nakazać przebudowę gazociągu poprzez 

zmianę jego trasy celem zlokalizowania gazociągu poza obrębem jezdni lub pozostawić gazociąg pod 

nawierzchnia jezdni z zachowaniem minimalnych poziomów zagłębienia w stosunku do projektowanych 

rzędnych nawierzchni drogi.   
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Przebudowę/zabezpieczenie gazociągu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznym 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.  

 

Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu: 

• Sieć gazowa do przebudowy/zabezpieczenia   dł. 116mb 

− dopuszczalne odstępstwa od długości siec:   -10% I+20% 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

3.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik do niniejszego PFU. 

Poniżej przedstawiono streszczenie tego opracowania. Obie te części dokumentacji należy rozpatrywać 

łącznie.     

3.2.1 Podstawowe definicje: 

1) COR/TOR: Czasowa Organizacja Ruchu/Tymczasowa Organizacja Ruchu; 

2) Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalające na wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z przepisami prawa wymagane do uzyskania przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego celem rozpoczęcia robót budowlanych danego rodzaju  

w odniesieniu do robót wskazanych w Umowie; 

3) Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze sporządzane na 

podstawie Umowy przez Wykonawcę; 

4) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której wykonania na 

podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca, a która okaże się niezbędna dla prawidłowego i 

zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: Projekt Budowlany, 

Projekty Wykonawcze, PZJ, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”), projekt 

organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robót budowlanych, COR, DOR oraz 

wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem w 

imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, w tym Decyzji budowlanej i Decyzji o Pozwoleniu na 

Użytkowanie, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje 

montażu oraz instrukcje obsługi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami Prawa 
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budowlanego –a wszystko to sporządzone w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF 

lub innym wskazanym szczegółowo w Umowie; 

5) Dokumentacja Zamawiającego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiały pomocnicze przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z Inwestycją, na które składają się w szczególności 

materiały stanowiące złączniki do SWZ i Umowy; 

6) DOR/SOR: Docelowa Organizacja Ruchu/Stała Organizacja Ruchu; 

7) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie  

z SWZ, w postaci graficznej i opisowej, stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy; 

8) Inwestycja: zadanie inwestycyjne opisane w Umowie; 

9) Inżynier Kontraktu: podmiot działający na zlecenie Zamawiającego na podstawie umowy w 

przedmiocie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, wykonujący w szczególności czynności z 

zakresu nadzoru inwestorskiego; 

10) Przedstawiciel Inżyniera: uprawniony na podstawie odrębnego pełnomocnictwa przedstawiciel 

Inżyniera Kontraktu; 

11) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego; 

12) WWiORB: Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

13) Odbiór Częściowy: czynności sprawdzające wykonanie przez Wykonawcę robót lub prac innego 

rodzaju składających się na pozycje TER, potwierdzone przygotowanym przez Inżyniera Kontraktu 

Protokołem Odbioru Częściowego, podpisanym przez: branżowych inspektorów nadzoru, 

Przedstawiciela Inżyniera, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i 

branżowych kierowników robót jako osób zgłaszających do odbioru, zatwierdzone przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, stanowiące podstawę uzyskania płatności zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie; 

14) Odbiór Końcowy Odcinka (lub Części Odcinka): czynności sprawdzające zrealizowanie przez 

Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych, nasadzeń, prac powiązanych objętych Umową, 

wykonanie zaleceń wynikających z pozwolenia na użytkowanie, protokołu Odbioru Robót 

Budowlanych Zasadniczo Zakończonych oraz sporządzenie kolaudatu powykonawczego, 

odpowiednio dla Odcinka lub Części Odcinka, potwierdzone odpowiednio Protokołem Odbioru 

Końcowego Odcinka lub Części Odcinka sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i 

zatwierdzonym zgodnie  

z regułami określonymi w Umowie; 
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15) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego, potwierdzającym 

wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi  

i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy lub Części Odcinka, sporządzony przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczący oceny wykonanej 

Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji, przeprowadzony zgodnie  

z regułami określonymi w Umowie; 

16) Odbiór Przedmiotu Umowy: odbiór dotyczący wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy (z 

wyłączeniem świadczeń z tytułu rękojmi i gwarancji), pełnej dokumentacji powykonawczej dla 

Inwestycji oraz Pozwoleń na użytkowanie dla całej Inwestycji, potwierdzony Protokołem Odbioru 

Przedmiotu Umowy sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym 

zgodnie z regułami określonymi w Umowie; 

17) Odbiór Robót Budowlanych Zasadniczo Zakończonych (dalej Robót Zasadniczo Zakończonych): 

czynności sprawdzające zrealizowanie przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z Umową w 

stopniu pozwalającym osiągnąć przez Zamawiającego oczekiwane funkcjonalności danego 

Odcinka lub Części Odcinka, potwierdzone Protokołem Odbioru Robót Zasadniczo Zakończonych 

(może obejmować wykaz prac zaległych lub wad nieistotnych), sporządzonym przez Inżyniera 

Kontraktu, podpisanym  

i zatwierdzonym zgodnie z regułami określonymi w Umowie; 

18) Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru 

Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, sporządzonym w postaci odrębnego dokumentu lub 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i 

zatwierdzonym zgodnie z regułami określonymi w Umowie; 

19) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SWZ, wraz ze wszelkimi 

załącznikami; 

20) Pozwolenie na użytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Użytkowanie obiektu budowlanego 

wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane lub zawiadomienia właściwego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, do którego organ w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego; 

21) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

22) Projekt Budowlany: dokumentacja przekazana przez Zamawiającego oraz w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności również dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę w sposób 

odpowiadający Umowie i wymogom prawa, w tym Prawa budowlanego oraz  

w rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
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r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, sporządzona przez osoby 

posiadające wymagane prawem uprawnienia zawodowe (branżowe), pozwalająca uzyskać Decyzję 

budowlaną 

23) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie rozwiązań 

zawartych w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową i 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

24) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z gwarancji i rękojmi, sporządzony zgodnie  

z regułami określonymi w Umowie; 

25) Przedmiot Umowy: pełen zakres prac, zadań oraz obowiązków Wykonawcy wynikający  

z Umowy; 

26) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w Umowie, umocowana do reprezentowania 

Wykonawcy w związku z realizacją Inwestycji, w tym do dokonywania wszelkich wiążących 

uzgodnień z Zamawiającym, podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym do 

zaciągania zobowiązań finansowych), będąca upoważniona m.in. do negocjowania i zawierania 

aneksów z Zamawiającym, podpisywania umów z podwykonawcami, podpisywania dokumentacji 

dotyczącej rozliczeń z Zamawiającym, wnoszenia wystąpień; 

27) Przedstawiciel Zamawiającego / Kierownik projektu : osoba, o której mowa w Umowie, 

upoważniona do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z 

wyłączeniem zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego wymagających dla swej 

skuteczności zawarcia aneksu do Umowy; 

28) PZJ: Program Zapewnienia Jakości; 

29) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

30) PZT: Plan Zagospodarowania Terenu; 

31) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący w 

szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy oraz podjętych czynnościach wraz 

z dokumentacją fotograficzną, informacje na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją 

Umowy; 
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32) SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Zamawiającego 

wraz z załącznikami; 

33) STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana na 

podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla całej Inwestycji lub jej 

Odcinków; 

34) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca załącznik do SWZ; 

35) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa w 

Umowie, mieszczący się na działkach wskazanych w decyzjach administracyjnych dotyczących 

Inwestycji, zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam 

obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne podlegające ochronie elementy 

środowiska przyrodniczego; 

36) Urządzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawcę w ramach Inwestycji, umożliwiające 

użytkowanie Inwestycji po odbiorze końcowym, o wymogach technicznych określonych w SWZ; 

37) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie umowy 

wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą (w 

szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany, Projekty 

Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. projekty warsztatowe, 

raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty; 

38) Wizja Lokalna: oględziny Terenu Budowy przez Wykonawcę dla wykonania pomiarów  

i zbadania Terenu Budowy, niezbędne dla sporządzenia dokumentacji, 

39) Wniosek Materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do 

oceny zgodności danego materiału lub Urządzenia z Dokumentacją Projektową; 

40) Zespół Nadzoru Autorskiego: powołany przez Wykonawcę wielobranżowy zespół projektantów, o 

których mowa w Umowie, wykonujący w toku realizacji Umowy nadzór autorski w rozumieniu 

Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego w związku  

z Inwestycją; 

41) ZUDP: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na Naradach Koordynacyjnych 
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42) Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

43) Chodnik– wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

44) Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

45) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem Kontraktu / Kierownikiem projektu. 

46) Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

47) Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

48) Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

49) Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera Kontraktu/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w książce 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. 

50) Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

51) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

52) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podłoże. 

53) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

54) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

55) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 



str. 44 

 

56) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

57) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

58) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

59) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

60) Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

61) Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

62) Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

63) Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

64) Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

65) Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

66) Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

67) Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

68) Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 

konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

69) Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
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70) Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

71) Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

72) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

3.2.2 Specyfikacje techniczne – w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)/ SST 

zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu 

Budowlanego/Technicznego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach 

niniejszego PFU będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego/Technicznego i Projektu Wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania innych robót budowlanych niż określono w niniejszym PFU, to należy również 

opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te 

roboty oraz wykonać te roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania Zamawiającego w zakresie Dokumentacji Projektowej zostały zdefiniowane w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, projekcie umowy stanowiącym do niej załącznik, obowiązujących 

przepisach oraz treści niniejszego PFU, a także w pozostałej dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego. W związku z powyższym wszystkie wskazane wyżej dokumenty należy czytać łącznie 

jako zbiór wymogów dla przedmiotu niniejszej Inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu / Przedstawiciela Zamawiającego / Kierownika 

projektu. 

 

Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający zgodnie z regułami wskazanymi w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Wszelkie prace przygotowawcze, tj. wycinka, rozbiórki, usunięcie śmieci, likwidacja nośników reklam, 

geodezyjne prace pomiarowe, oznakowanie tymczasowe robót itp. są po stronie Wykonawcy. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera Kontraktu/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. w przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy oraz poza nim, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca opracuje projekt Tymczasowej Organizacji 

Ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz uzyska do niego odpowiednie opinie i 

zatwierdzenia. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Przedsięwzięcie nie jest wymienione w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). 

Całość inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie uwarunkowania, 

umowy i przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz w obszarze bezpośrednio przyległym  

i powiadomić Inżyniera Kontraktu/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

Kontraktu /Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany  

o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu ani 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera Kontraktu /Kierownika 

projektu. Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robot od daty przejęcia placu budowy do daty zakończenia przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robot. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
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za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robot i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca. 

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu 

/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia. 

 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 

3.2.3 Materiały 

 

Źródła uzyskania materiałów 

W terminie opisanym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
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materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu lub 

zutylizowane na koszt Wykonawcy. Jeśli Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu /Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu 

/Kierownika projektu. 

 

3.2.4 Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i nośność modernizowanego obiektu. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu;  

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu / Kierownika projektu. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu / Kierownika 

projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2.5 Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i na nośność 

obiektu modernizowanego. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu /Kierownika 

projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
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bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

3.2.6 Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 

okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera 

Kontraktu /Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera Kontraktu / Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu 

/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

3.2.7 Kontrola jakości robót 

 

Szczegółowe uwarunkowania wszystkich działań opisanych poniżej Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić przed ich rozpoczęciem z Inżynierem Kontraktu/Kierownika projektu. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania materiałów i pomiary kontrolne będą przeprowadzone zgodnie  

z wymaganiami polskich norm. w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
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wymaganego w niniejszych SST, stosować można wytyczne branżowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu / Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu / Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera Kontraktu / Kierownika projektu. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości sporządzanym przez Wykonawcę. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu 

Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  

a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier Kontraktu 

/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 

również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. w takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla 

których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające  

w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi 

Kontraktu /Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

 

3.2.8 Dokumenty budowy 

 

Poniższe wymagania należy stosować łącznie z wymaganiami umowy. 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy przez cały okres realizacji robót 

budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu / Kierownika projektu. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera Kontraktu 

/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Dokumenty dotyczące obmiarów 

Należy stosować zasady opisane w umowie. 
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Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

3.2.9 Zasady rozliczenia i płatności 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

•  odbiór częściowy, 

•  odbiór końcowy, 

•  odbiory (przeglądy) w okresie gwarancji. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy 

rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, po których będą dokonywane kolejne płatności 

tj.: 

• projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją ZRID 

•  roboty budowlane – płatności częściowe zgodnie z zapisami Umowy. 

 Płatność końcowa po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej. 
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3.3 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 lat, oraz rękojmię 

na okres określony w Umowie. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie 

rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SWZ oraz zgodnym z Umową. 

 

3.3.1 Wymagania techniczne 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić  

z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Projektu i 

pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

Inżynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 

 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wycinkę drzew wraz z transportem dłużyc do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

przeprowadzi Wykonawca. 

Miejsce odwozu gałęzi, karpiny, krzaków i pozostałych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala 

swoim staraniem Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie szacunek brakarski wraz  

z wyceną wartości pozyskanego drewna po jego wycince. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z 

kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Grunt z wykopów nienadający 

się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest 
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również zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót 

budowlanych. 

 

Odwodnienie 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem 

Nawierzchnia 

Konstrukcja powinna być zaprojektowana zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie należy zaprojektować 

dla kategorii ruchu KR 3. 

 

Skrzyżowania 

Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących 

się dróg, prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu. 

 

Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i prowadzeniem ruchu drogowego 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną drogą zlokalizowanymi na obszarze objętym przedmiotem zamówienia. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe na 

etapie projektu budowlanego. 

Do zadań Wykonawcy będzie należało również zaprojektowanie i budowa nowych przyłączy, np. 

sieć energetyczna dla potrzeb oświetlenia. 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych  

i odbioru robót. 

 

Oznakowanie pionowe i poziome 
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• Wykonanie czasowego i  stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż 

nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i 

demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

• Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

• Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 

grudnia 2003 r. oraz WWiORB. 

• Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

• Do znaków pionowych zastosować folię odblaskową II generacji. 

• W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki istniejące przewidzieć do 

wymiany. 

• Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

 

Urządzenia BRD 

Urządzenia BRD należy zaprojektować na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę warunków 

technicznych. 

Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm. oraz 

zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm. oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010. 

 

Obiekty inżynierskie 

Warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

 

Tablice informacyjne 

W ramach promocji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamontować tablice informacyjne i 

pamiątkowe. Projekty tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym oraz muszą być zgodne z 

wytycznymi programu ( jeżeli zajdzie taka konieczność). 

 

3.3.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 

22.00. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w 

celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a 

także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska i prowadzenia 

działań interwencyjnych. Nadzór nad prawidłowością działania zespołu środowiskowego sprawuje 

nadzór przyrodniczy z ramienia Inżyniera Projektu. Sposób realizacji działań podlega uzgodnieniu przez 

Inżyniera Projektu. 

 

3.3.3 Wymagania materiałowe 

 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 

oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 

 

3.4 Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej 
  Wykonawca  będzie  współpracować  z  organami  administracyjnymi  w  celu  uzyskania  

stosownych decyzji,  a  w  szczególności  udzielać  wyjaśnień  na  żądanie  organu,  przedkładać  

wnioski i dokumenty bez zwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

  W celu wykonania przedmiotu zamówienia dokumentacje projektowe/techniczne zostaną 

sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia: 

- o specjalności drogowej, 

- o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  
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- o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- o specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

  W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty oraz nie 

ograniczając się do nich, wszelkie inne dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy, przebudowy, modernizacji obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: 

• Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

• Dokumentację geotechniczną, o ile będzie wymagana, 

• Projekt budowlany/techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

• Decyzje zezwalającą na realizację inwestycji drogowej/ Decyzje pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie 

robót budowlanych, 

• projekty podziału działek na potrzeby procedury ZRID, 

• Projekt stałej organizacji ruchu, 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Operat wodnoprawny wraz z uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne 

• Projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

• Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,  

• Przedmiary robót, 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

•  Kosztorysy powykonawcze 

Wszystkie dokumenty uzgodnieniowe i projektowe wymagają akceptacji Zamawiającego. 

  Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, 

spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno – budowlanych. 

Proponowane rozwiązania projektowe w zakresie realizacji inwestycji powinny być uzasadnione 

względami technicznymi i ekonomicznymi i zostać uzgodnione z Zamawiającym. 
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Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże, wszystkie obiekty oraz urządzenia (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i 

inne), wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu 

na prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po wcześniejszej akceptacji 

linii rozgraniczających przez Zamawiającego. 

 

3.4.1 Projekty budowlane i wykonawcze 

 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy przedmiotu 

zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące 

w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane 

przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego  

i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB (będące częścią składową niniejszego PFU). 

Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie 

dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 

Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 

Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, 

decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Inżyniera 

Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 

3.4.2 Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów do wniosku o pozyskanie decyzji ZRID 

zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1474). Wykonawca 

pozyska wymagane decyzje realizacyjne w imieniu Zamawiającego. 
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Pozwolenie wodno-prawne (jeśli zajdzie konieczność), pozostałe opinie, uzgodnienia, niezbędne 

do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyska 

własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

 

3.4.3 Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. 

zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. Ilość egzemplarzy wskazana 

będzie w umowie. 

 

 

 

3.5 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 
budowlanych 
 

3.5.1 Wymagane terminy 

Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia zgodnie z 

Umową z podziałem na: 

• czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID, 

• wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania robót 

budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru końcowego. 

 

3.5.2 Nadzór autorski 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w 

szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z 

projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 1 raz w miesiącu), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 

14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 
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• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do 

przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

 

3.2.3 Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu 

kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, 

w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku  

o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) 

oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania  

w siedzibie Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac 

projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą 

realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego, 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii  

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian  

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 

Wymagania zamawiającego w stosunku do robót budowlanych 
  Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym oraz zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w 

cyklu gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie przy 

zapewnieniu należytej jakości robót. 
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Wykonawca robót budowlanych wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawniania w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2020.1333 t.j.), które w trakcie realizacji zamówienia będą 

kierować robotami, w tym w szczególności: 

• Kierownikiem robót budowlanych w specjalności drogowej, 

• kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca dokumentacji projektowej (Projektant) zgodnie z zapisami Prawa budowlanego ma 

obowiązek pełnić nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w celu realizacji inwestycji 

zgodnie z dokumentacją projektową, na podstawie której właściwy organ administracji publicznej udzielił 

pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej 

winny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako przedstawicielem Inwestora. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00-22.00, a do wykonywania Robót należy 

stosować urządzenia o obniżonym poziomie hałasu, osłony akustyczne na silniki oraz przenośne osłony 

terenowe. 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania terenu budowy 
Do obowiązków wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zorganizowanie procesu 

budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w 

szczególności zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przygotowanie zaplecza budowy (w tym dostaw energii, wody itp.), 

zapewnienie dojazdu, w tym możliwości dowozu materiałów i sprzętu, powiązań komunikacyjnych, 

miejsc do postoju dla potrzeb budowy itp. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca 

(kierownik robót) winien zapoznać się szczegółowo z realizowanym projektem, omówić z inspektorem 

nadzoru zasady wykonywania robót oraz odbiory robót zanikowych. Wykonawca winien również 

zapoznać się z przywołanymi normami i katalogami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Tereny prowadzonych prac oraz tereny zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 
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mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 

Wykonawca. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 

samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu 

budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodnościekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 

jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów 

obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. Z odpadami należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021.779 t.j.). 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące 

się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał 

ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) formować w taki sposób aby 

uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków na skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości 

przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany 

kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do uzbrojenia podziemnego 
Zamawiający wymaga, aby uzbrojenie podziemne zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas 

prowadzenia robót budowlanych. Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak pokrywy studni, 
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zasuwy itd. należy wyregulować wysokościowo do poziomu projektowanych nawierzchni. W przypadku 

stwierdzenia na etapie projektu budowlanego/technicznego kolizji projektowanej budowy, przebudowy, 

modernizacji z uzbrojeniem terenu Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty przebudowy kolizji 

i uzgodnić je z gestorami kolidujących sieci. 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykończenia robót budowlanych 
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, w tym zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. 

Wykończenia wszystkich obiektów mają zapewnić trwałość, funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę 

dróg w całym okresie eksploatacji określonej przepisami. 

 
Wymagania Zamawiającego w stosunku do zagospodarowania terenu 
Zagospodarowanie terenu powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 

przy przestrzeganiu zasad wiedzy inżynierskiej. Po zakończeniu robót budowlanych należy 

uporządkować i oczyścić teren przyległy usuwając ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych. 

 

3.2.5 Kontrola i odbiór zadania 

Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania, 

Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian w 

przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też 

decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - 

odbiorczego odbioru końcowego. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 Inwestycję planuje się wykonać na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Zamawiający będzie 

posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomocnieniu się decyzji ZRID. 

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów 

realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie 

kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas 

drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, 

Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

  Działki ewidencyjne objęte zadaniem stanowią głównie własność Zamawiającego. Część 

działek objętych opracowaniem stanowi własność osób trzecich, w związku z tym przewiduje się ich 

podział i przejęcie pod pas drogowy. Ilość działek przewidzianych do podziału wynosi 6szt. (+/- 2)..  

 Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

poniesie Zamawiający. 

 

 



str. 70 

 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016.124 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.). 

7. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z późn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U.2017.784 t.j.). 

9. Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U.2021.624 t.j. z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.). 

11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839). 

12. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2021.247 t.j. z późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z późn. zm.) 
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126). 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U.2021.1686). 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z późn. zm.). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401); 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.). 

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z późn. zm.). 

20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

21. (Dz.U.2021.741 t.j. z późn. zm.). 

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.) 

23. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420 t.j. z późn. zm.). 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012.463). 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311). 

26. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.). 

27. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z 

późn. zm.). 

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.). 

29. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j z późn zm.). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym 

(Dz.U.2004.130.1389). 
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31. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z późn. zm.). 

32. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2021.1326 t.j.). 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

Dz.U.2019.1065 t.j. z późn. zm.). 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966, z późn. zm.); 

35. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.z późn. zm.). 

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U.2020.1429 z późn. zm.). 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 t.j.). 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033). 

39. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012.463). 

40. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2020.10). 

41. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U.2020.2187 t.j.). 

42. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.). 

 

Normy: 

• Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedsięwzięcie inwestycyjne w zgodzie z aktualnymi (na 

dzień uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót) Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane, spełniając wymagania określone w Polskich Normach. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: 



str. 73 

 

• polskie aprobaty techniczne, 

• polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji, 

• robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, 

• krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Wytyczne i instrukcje: 

43. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

44. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.  

45. Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r.  

46. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r.  

47. Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji  

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

48. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

49. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - 

załącznik nr 1 do rozporządzenia [7],  

50. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - 

załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

51. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 

do rozporządzenia [7].  

52. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

53. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.  

54. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2014 r. 

55. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r. 
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56. Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 

2015 r. 

57. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. 

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 

58. oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych, norm, wytycznych należy wziąć je pod uwagę przy opracowaniu dokumentacji 

projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

Opracował  

mgr inż. Dariusz Ancygier  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rys. nr 0 – Plan orientacyjny   
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Rys. nr 1.1  – Plan sytuacyjny - koncepcja Projektu zagospodarowania terenu  - rysunek poglądowy 
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Rys. nr 1.2  – Plan sytuacyjny - kolizje - rysunek poglądowy 
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Rys. nr 1.3 – Plan sytuacyjny - koncepcja projektu stałej organizacji ruchu  - rysunek poglądowy 
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Rys. nr 2.1-2.3 – Przekroje konstrukcyjne drogowe  - rysunki poglądowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


