OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1053T ul. Koseły w Sandomierzu do km 0+000 do km 0+522.
2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1052T ul. Mickiewicza w Sandomierzu polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od km 0+000 do km 0+800, przebudowie przejścia dla pieszych w km 0+471 wraz z remontem prawostronnego chodnika od km 0+400 do km 0+547.
B. Stan istniejący drogi i jej otoczenie  

Zarówno droga powiatowa nr 1053T jak i 1052T położone są w terenie zabudowanym.
Na terenie objętym przedsięwzięciem występują media w postaci: wodociągu, telekomunikacji, linii niskiego i średniego napięcia energetycznego oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
W zakresie zieleni występują drzewa i lokalne krzewy. 
Przebieg dróg pozostaje bez zmian.
Sposób odwodnienia dróg pozostaje bez zmian.
Drogi jednojezdniowe z dwustronnymi chodnikami.
Drogi przebiegają w strefie ochrony konserwatorskiej.
Kategoria techniczna dróg: Z

C. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania dla odcinka DP 1053T ul. Koseły.
1. Projektowana droga pozostaje jako jednojezdniowa.
2. Wymaga się zapewnienia dostępności do drogi publicznej dla terenów przyległych                            za pomocą dróg publicznych innych kategorii.
3. Wymagany będzie przekrój uliczny.
4. Należy zaprojektować drogę rowerową. Lokalizacja będzie wynikała z uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. Decyzja o zaproponowanych rozwiązaniach będzie przedmiotem Rady Technicznej na etapie zatwierdzania koncepcji.

5. Dokumentacja projektowa winna przewidywać: budowę nowych miejsc postojowych – ilość będzie wynikała z uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. Decyzja                     o zaproponowanych rozwiązaniach będzie przedmiotem Rady Technicznej na etapie zatwierdzania koncepcji.

6. Rozwiązania projektowe drogi należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu.

7. Przyjmując konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić wymianę obecnej na zgodną         z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy istniejących skrzyżowań, a także do uzgodnienia zmian na każdym etapie projektowania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii do geometrii skrzyżowań w Urzędzie Miasta Sandomierza. O zakresie i rodzaju rozbudowy lub przebudowy skrzyżowania decyduje Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu.

10. Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy zaprojektować zgodnie z przepisami. Każda z działek, która jest położona                                w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i docelowej obsługi komunikacyjnej. Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe. Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej komisyjnej inwentaryzacji istniejących zjazdów. Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi komunikacyjnej działek przyległych do drogi powiatowej z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

11. Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do warunków terenowych istniejącego zagospodarowania terenu. Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj.               w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu. Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z Zarządem Dróg Powiatowych                                   w Sandomierzu przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy lub rozbiórki                         i budowy w nowej lokalizacji. Podczas sporządzania rozwiązań projektowych drogi                i rozwiązań projektowych ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą powiatową należy kierować się zasadą optymalizacji kosztów                i minimalizacji zakresu. Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić szacunkowe koszty przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z projektowaną drogą. W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń.

12. W rozwiązaniach projektowych odwodnienia drogi należy uwzględnić istniejącą kanalizację deszczową oraz kierować się poniższymi zasadami:
· optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń,
· należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji,
· zabrania się stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni,
 Odwodnienie drogi należy zaprojektować w oparciu o plany warstwicowe dróg                         i skrzyżowań. Wszelkie urządzenia wodne muszą zostać umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu z podaniem ich parametrów i rzędnych wysokościowych.

13. Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu zostanie zobowiązany przez właściwe organy. Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowaną przebudową oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu.                         W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu uzyskać opinię Urzędu Miasta Sandomierza                                i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania. Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizacje tych obiektów należy wskazać                              w opracowaniach projektowych. Na projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać miejsca nasadzeń.

14. Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie narażonych na uderzenia pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami                             o nienormatywnych gabarytach wyposażyć w gniazda uniwersalne. Typ – rodzaj przyjętych rozwiązań oraz ich lokalizację uzgodnić z ZDP. 

15. Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry oświetlenia należy ustalić z Zarządem Dróg Powiatowych w Sandomierzu i Urzędem Miasta Sandomierza oraz Konserwatorem Zabytków. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowę/przebudowę oświetlenia. 

16. W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy winny zostać zainwentaryzowane i uwzględnione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejącego zjazdu projektant ma obowiązek zaprojektować przebudowę lub rozbudowę zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodności                 z przepisami z podziałem na zjazdy indywidualne i publiczne.

17. Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania sporządzonych opracowań pod kątem ich aktualności. Ewentualne zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej.

18. Pomiar ruchu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar natężenia ruchu na projektowanym odcinku drogi powiatowej.

19. Mapa do celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych.

20. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania rad technicznych / spotkania koordynacyjne w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. W spotkaniach koordynacyjnych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu Miasta Sandomierza. Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych będzie sporządzał Wykonawca. Przed każdym spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom Spotkania rozwiązania projektowe, które będą na Spotkaniu Prezentowane. Ww. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej w skali i formie umożliwiającej czytelność 2 dni przez terminem Spotkania.

21. Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego tj. 27-650 Samborzec 199. Przewiduje się co najmniej trzy posiedzenia Rady Technicznej.


22. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie                                            z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami, ZDP dopuszcza wystąpienie                                   o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić                            o odstępstwo.
W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy ZDP a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić                          z wnioskiem do właściwego organu.

23. Uzgodnienia i opinie
Dla sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym zarządców dróg, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego. Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy.


24. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej
Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno -  budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (niewłaściwe spadki kanalizacji, źe rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie administracji architektoniczno – budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.

25. Naprawa wad projektowych
Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638§1 k.c.) Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego.
Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (zgłoszenia robót). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o zmianie, jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować odroczenie                        w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.


26. Projekt budowlany branża drogowa
Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:
· w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów geometrycznych drogi w osi – łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, poszerzenia na łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzędnymi na początku i końcu zjazdów;
· na przekroju podłużnym pokazania niwelety drogi, lokalizację zjazdów, lokalizację skrzyżowań, lokalizację wpustów deszczowych wraz z ich rzędnymi;
· lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii ( np. lokalizację barier energochłonnych, itp.);
· wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku;
· pokazania rzędnych wpustów drogowych;
· opisania wszystkich skosów, łuków szerokości elementów drogowych;
· na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości;
· na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego                   w jego świetle bez uwzględnienia krawężników, obrzeży itp.;
· na oddzielnym rysunku  przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych                              w zwymiarowania elementów drogowych, ław betonowych, elementów odwodnienia, elementów umocnień itp.


27. Projekt budowlany branż
W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informację                    i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z których wynika dobór elementu, podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element( studzienki, przy kanaliki, wpusty, słupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.)
Projekty branżowe muszą zawierać:
· plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu;
· w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów;
· posiadać profile i przekroje w elementów w skali zapewniającej czytelność.


28. Projekt stałej organizacji ruchu.
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwiązań docelowych muszą zawierać projektowaną stałą organizację ruchu.
W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowiązek odnieść się pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do stałej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych.

29. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania                           i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim
Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji
Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.
Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów.

30. Kosztorys inwestorski i ofertowy
Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie                                  z obowiązującymi przepisami prawa.
Kosztorys inwestorski oraz ofertowy należy przekazać Zamawiającemu w                                 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej edytowalnej.

D. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania dla odcinka DP 1052T ul. Mickiewicza.
1. Projektowana droga pozostaje jako jednojezdniowa.
2. Zakres opracowania projektowego obejmuje:
- budowę ścieżki rowerowej na wskazanym odcinku,
- przebudowę przejścia dla pieszych
- remont chodnika o nawierzchni z płyt granitowych (nieregularnych)                                    z zachowaniem jego obecnych parametrów.
- przebudowę nawierzchni i chodników w obszarze oddziaływanie przejścia.

3. Należy zaprojektować drogę rowerową. Lokalizacja będzie wynikała                                       z uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. Decyzja o zaproponowanych rozwiązaniach będzie przedmiotem Rady Technicznej na etapie zatwierdzania koncepcji. Sugeruje się uwzględnić rozwiązania zawarte w koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Sandomierza. Koncepcja dostępna pod adresem:
[bookmark: _GoBack]http://sandomierz.eu/853/283/koncepcja-budowy-tras-i-sciezek-rowerowych.html

4. Należy zaprojektować dedykowane oświetlenie przebudowywanego przejścia dla pieszych.

5. Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia przejścia dla pieszych i drogi rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry oświetlenia należy ustalić z Zarządem Dróg Powiatowych w Sandomierzu i Urzędem Miasta Sandomierza oraz Konserwatorem Zabytków. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowę/przebudowę oświetlenia

6. Rozwiązania projektowe drogi należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu.

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii do wprowadzonych rozwiązań w Urzędzie Miasta Sandomierza. O zakresie i rodzaju rozbudowy lub przebudowy decyduje Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu.

8. Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego – bez zmian.

9. Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do warunków terenowych istniejącego zagospodarowania terenu. Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj.       w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi,                                 a także innymi elementami zagospodarowania terenu. Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić Zarządem Dróg Powiatowych w Sandomierzu przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy lub rozbiórki                      i budowy w nowej lokalizacji. 

10. W rozwiązaniach projektowych odwodnienia drogi rowerowej                                                    i przebudowywanego przejścia dla pieszych należy uwzględnić istniejącą kanalizację deszczową oraz kierować się poniższymi zasadami:
· optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń,
· należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji,
· zabrania się stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni,

11. Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu zostanie zobowiązany przez właściwe organy. Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowaną przebudową oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu uzyskać opinię Urzędu Miasta Sandomierza                                i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania. Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizacje tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych. Na projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać miejsca nasadzeń.


12. W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy winny zostać zainwentaryzowane i uwzględnione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejącego zjazdu projektant ma obowiązek zaprojektować przebudowę zjazdu w niezbędnym zakresie.

13. Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. 

14. Pomiar ruchu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar natężenia ruchu na projektowanym odcinku drogi powiatowej.

15. Mapa do celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych.

16. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania rad technicznych / spotkania koordynacyjne                 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. W spotkaniach koordynacyjnych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu Miasta Sandomierza. Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych będzie sporządzał Wykonawca. Przed każdym spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom spotkania rozwiązania projektowe, które będą na spotkaniu prezentowane. W/w. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej w skali                       i formie umożliwiającej czytelność 2 dni przez terminem spotkania.

17. Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Przewiduje się co najmniej trzy posiedzenia Rady Technicznej.

18. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie                                         z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami, ZDP dopuszcza wystąpienie                         o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstępstwo.
W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy ZDP a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić                          z wnioskiem do właściwego organu.

19. Uzgodnienia i opinie
Dla sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym zarządców dróg, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyska w toku realizacji umowy.


20. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej
Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno -  budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (niewłaściwe spadki kanalizacji, źle rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie administracji architektoniczno – budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.

21. Naprawa wad projektowych
Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638§1 k.c.) Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego.
Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (zgłoszenie robót budowlanych). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o zmianie, jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych                           i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.

22. Projekt budowlany branża drogowa
Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:
· w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów geometrycznych drogi rowerowej w osi – łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, poszerzenia na łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni;
· na przekroju podłużnym pokazania niwelety drogi, lokalizację skrzyżowań, lokalizację wpustów deszczowych wraz z ich rzędnymi;
· lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii ( np. lokalizację projektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, itp.);
· wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku;
· pokazania rzędnych wpustów drogowych;
· opisania wszystkich skosów, łuków, szerokości elementów drogowych;
· na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości;
· na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego               w jego świetle bez uwzględnienia krawężników, obrzeży itp.;
· na oddzielnym rysunku  przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych                             w zwymiarowania elementów drogowych, ław betonowych, elementów odwodnienia, elementów umocnień itp.


23. Projekt budowlany branż
W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informację i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania.                    Dla każdego elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z których wynika dobór elementu, podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element ( studzienki, przy kanaliki, wpusty, słupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.)

Projekty branżowe muszą zawierać:
· plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu;
· w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów;
· posiadać profile i przekroje w elementów w skali zapewniającej czytelność.


24. Projekt stałej organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwiązań docelowych muszą zawierać projektowaną stałą organizację ruchu.
W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowiązek odnieść się pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do stałej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych.

25. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania                          i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim
Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji
Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.
Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów.

26. Kosztorys inwestorski i ofertowy
Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie                                  z obowiązującymi przepisami prawa.
Kosztorys inwestorski oraz ofertowy należy przekazać Zamawiającemu                                      w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej edytowalnej.


E. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.
2. Opracowania i materiały należy przekazać w formie i ilości wskazanej                                  w przedmiotowych Wytycznych. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz                            z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią).
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informatycznych.
4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:
· rysunki – format. dwg, .dxf i .pdf
· opisy – format .doc i .pdf
· tabele – format .xls i .pdf
· kosztorysy – format .xls, doc i .pdf
· inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania pięć egzemplarzy dokumentacji projektowej w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.
6. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.


F. Termin wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy:
- zakresie przebudowy przejścia dla pieszych, remontu chodnika, przebudowy jezdni w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych                         w okresie 2 miesięcy od daty podpisania umowy,
- w pozostałym zakresie w okresie 4 miesięcy od daty podpisania umowy,
jednakże z uwzględnieniem iż koncepcja rozwiązań musi zostać przedstawiona                w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy.


G. Odbiór przedmiotu umowy
Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej.
Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części.
Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę Faktury.

H. Płatności
Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
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