Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.15.2025

Zalacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr ZDW.N4.361.15.2025

zawarta w dniu pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziataja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego

a

L1

NIP ..ccvevvvnnnnnns REGON .....cccevuveenee KRS ..coiiviinniennen.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”’) dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostala zawarta umowa o nastgpujace;j

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych definicji:

1.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci
robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czg$ciowego robot budowlanych jest
protokot odbioru czesciowego,

Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru. Podstawa
dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu
sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét gwarancyjny,
Odbiér pogwarancyjny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi,
potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie r¢kojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji zadania.
Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika
budowy,

Zasady obliczania terminow — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
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obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

7. Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Odnowa nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo — Strzelce Gorne
od km 33+800 do km 35+335, di. 1,535 km

i

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 244 polegajaca na wykonaniu $ciezki
rowerowej i chodnikow na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Gorne

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnos$ci nastepujace elementy robot:
1) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

2) odnowa nawierzchni jezdni drogi,

3) elementy ulic,

4) odtworzenie poboczy drogi,

5) odtworzenie/regulacja istniejacych zjazdow do przylegtych nieruchomosci,

6) regulacja rowow przydroznych,

7) roboty wykonczeniowe,

8) oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

9) wykonanie $ciezki rowerowej i chodnikow od km 33+800 (DW244) do km 35+600 (DW
244)

3. Zakres szczegOlowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdtowy opis przedmiotu
zamoOwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdot Budowlanych (zwana dalej ,,STWIORB”) wraz
z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentow. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace
1 uzupeltniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowiazany
wystgpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktdre zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

! Niewlasciwe skresli¢
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6.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce, w tym
takze ewentualnie materialdw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zzadania usunigcia tych materiatow i urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na
materialy 1 urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wiazace.

Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajacego drewno
pozyskane w wyniku wycigcia drzew. W celu okres§lenia warto$ci pozyskanego drewna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wyceng brakarska sporzadzong dla
kazdego wycietego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawce i1 przedtozy¢ ja
Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy
drewna, do optacenia ktérej zobowigzany bedzie Wykonawca (termin platnosci faktury
wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytutu faktury sprzedazy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z jakakolwiek wierzytelnoscia
Wykonawcy przyshugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z
Zamawiajacym.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 5 m-cy od dnia 01 kwietnia 2025r. (w przypadku
zawarcia umowy po 01 kwietnia 2025r. termin realizacji przedmiotu umowy wynosi
5 miesiecy od dnia zawarcia umowy).
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat skutecznego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po osiagnigciu
gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalaja na kwote:
netto 7t
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto 71
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robdt podstawowych
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i1 odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i wszelkie
inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
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4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ushugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robdt, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztoryséw
powykonawczych robdt podstawowych 1 kosztorysow powykonawczych robot nieujetych lub
zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i1 nieujetych (pominigtych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okre$lone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nize;j.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar robot
przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie, ze roboty
sa nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedtug zasad z ust.
7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w
zakresie do 15% wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-g,
M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktérym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robodt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji projektowej
wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub
robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S,
Kp, Z) z publikatoré6w SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktérym doszlo do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktérych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej ilo$ci
jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykona¢ celem zrealizowania 1 oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez Wykonawce
ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokét
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:
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11.

4.

- dotycza robdt nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowe;j
wraz z STWIORB;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robdt, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy

Pzp oraz robét polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i1 oddania do uzytkowania

przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastagpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce uslugi nadzoru obmiar6w powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegdtowych robot pominietych

w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 1 ust. 8, z uwzglednieniem zapisOw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapisoéw ust. 6) oraz w ust. 8.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego

(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w

niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Faktury wystawiane beda w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog

Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy

informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

Zamawiajacy dopuszcza 1 ptatno$ci czeSciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robot — o wartosci nie
mniejszej niz 3.000.000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
moze dopusci¢ odbiodr czgdciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo Zamawiajacego, nie
obowigzek. Dopuszczenie odbioru czeSciowego o mniejszej wartoS§ci wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej,

2) zalgcznikiem do protokotu odbioru czg¢éciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidtowos¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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1) w przypadku ptatnosci czgéciowej podstawg rozliczenia bedzie faktura czgSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujacym wykonang czg$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen
jednostkowych robét podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia begdzie faktura koncowa wraz z
zalgczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidlowos¢.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg cz¢sciowa/koncowa przedktada:

1) zestawienic wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zatacznik do
OPZ,

1) os$wiadczenia Podwykonawcow Ilub dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz caloéci naleznego im wynagrodzenia z tytulu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z wzorami
stanowigcym Zatacznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow,
ktoérzy brali udziat w realizacji chociazby czgéci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czg$ci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktdrej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptatg odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym robot, stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostat ztozony
przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowos¢.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktoérych
prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastapi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie pozniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z

przekazaniem niezb¢dnych dokumentow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
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2)

terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentéw,

wyznaczenie daty odbioru robot nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynno$ciach odbiorowych

4)
5)
6)

7)

8)

9

innych ekspertdéw, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze podmiotow trzecich,
zaplata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw 1 urzadzen — w
zakresie materialdow wskazanych jako wlasno$¢ Zamawiajacego,

udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy oraz
innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego 1 potrzebnych do realizacji
zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy lub od
dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentéw w celu sporzadzenia
kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do
ich zwrotu Zamawiajacemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym zakresie
nalezy do Zamawiajgcego,

zgloszenie osoby pelniacej obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stala wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagala realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezatlo bedzie okreslenie tych sfer,
w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbe¢dne uprawnienia budowlane 1 innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany przepisami
oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie pozniejszym niz termin przekazania placu budowy,

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy 1 robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
i dokonania komisyjnego odbioru cz¢sciowego / koncowego robdt zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,
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N

o1

9) po =zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp
oraz zapewnienie warunkoéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywroceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidtowos$¢ i terminowo$¢ realizacji umowy.

§7

Zasady odbioru
Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegdlowe wymagania odnosnie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow Zamawiajacy nie ma
mozliwo$ci zweryfikowania prawidlowosci wykonania robot pod katem zgodnosci z
projektem 1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ przegladow wykonanych robdt w catym okresie
gwarancji 1 rekojmi.
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest
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2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda kierowac do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rownoczesnie na adres
e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strong. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujagcym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

2. Kierownik Budowy dziata w ramach obowiazkow wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
§10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegodlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych
oraz operatorow sprzetu. Obowiagzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania przedtozenia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o praceg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetlienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdcic€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé¢ osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata
opuscic¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Wykonawce ustugi
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
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wpltywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z ofertg przedmiot umowy wykona: przy udziale ,
tj. Podmiotu Udosg;pniajqcego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym zakresie

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcéw to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowaé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
rowniez umowe¢ z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z zalacznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujagce warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposdb dla niego mniej korzystny, niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegodlnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktéora Zamawiajacy w umowie
z Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg.

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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10.

5) umowa nie =zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

€) obowigzku dostarczenia Zamawiajgcemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez
przedktadajgcego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen @ do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ 2z oryginalem Kkopig¢ umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze

zaakceptowal umowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem  kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto t].

Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50.000,00 zt brutto. Obowiazek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna warto§¢ umow z

jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada po§wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ushug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W szczegdlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych dokonanie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/ustug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

I. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
wyrazonych w kwotach (PLN) Iub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktorg Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,
ii. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
W wyzsze] wysokoSci wyrazonej] w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.
W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust. 10,
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
Zasady dotyczace przedktadania projektéw oraz kopii uméw wskazane powyzej maja rowniez
zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.
Zasady przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja réwniez
odpowiednie zastosowanie do przedkladania projektow oraz kopii umoéw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.
Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
nie moze przekroczy¢ lacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

Strona 12z 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.15.2025

1)

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)

2)

3)

Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystapienia wad nieistotnych,

Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w

terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przystugujacych

Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia, uznaje
sig, 1z wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis
ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunig¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢gcia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstapienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi 1 gwarancji w wyniku kontroli, jezeli

Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz

uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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2.

3.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robét jako wadliwych.
W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z
Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementéw przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potragcenia na Wykonawce, ktorych
wysokos$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakos$ci na
drogach krajowych, czes$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 1.
§13

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
miesiecy od daty odbioru koncowego.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutlu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.
Bieg terminu gwarancji i1 rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokdt gwarancyjny.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czesci nie mozna bylo z niego korzystac.
W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.
Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementow robot i producentow wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladéow 1 ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robot 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie tj. zth.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach 1

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badZz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktére potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rgkojmi i
gwarancji.

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej cze$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktoérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Strona 14 2 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.15.2025

4. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do przedtuzenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony
jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystapienie z
zadaniem wyplaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. | (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastepnego, po terminie, w ktérym przedmiot umowy mial by¢ wykonany,

2) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktéry nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 umowy
- w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) zanieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda nieprzediozong kopi¢ umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowief niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda umowe
o podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystgpienia okolicznos$ci,
o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegolowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki od terminu okre§lonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego stwierdzonych
nieprawidlowosci:
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a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznos$ci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

16) z tytulu odstagpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

L.aczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupeiniajacego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelno§cia Wykonawcey przyshugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia przedmiotu umowy

lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robét, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 1 zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacj¢
robot 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje
roboty w sposob sprzeczny z umowg, niezgodny z dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czgéci w zakresie
uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$é¢
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy,
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8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagngly poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas Zamawiajacy
odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien
nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce¢ zawinionego
przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu
ktérego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub
bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostal zatwierdzony przez wilasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegdlnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢ 0sOb oraz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciagu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkoéw upowaznia Zamawiajgcego do ich
wykonania na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzat Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw SEKOCENBUD dla
wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajagcy zobowigzany jest przeja¢ materialy
budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane 1 nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakosci, 1 ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z

Strona 172 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.15.2025

=

otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
gléwnego). Decyzja Zamawiajgcego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te
sktadowane s3 poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich
wykonania na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie
umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajgcy nie przejmie na wiasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdéw, obrzezy, elementéw $ciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych), palet
na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow geotechnicznych (geowldknin, geotkanin,
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materiatow rozbidérkowych, gruntow
z wykopoéw lub innych materiatéw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek
usung¢ te materialy z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy.
Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na whasno$¢ humusu, ktéry speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych 1 jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega przebudowie
- linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem zastosowania do humusu
postanowienia pkt 5) powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstagpienia przedlozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolgczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawceg. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostalg procedurg opisang
niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane Iub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,

raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktére byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez

Zamawiajacego 1 sktadowania na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
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1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidlowe

wykonywanie robdt budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w protokole
lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot).
Za warunki uniemozliwiajace technologicznie prawidlowe wykonywanie robot uznaje si¢
warunki wystepujace w okresie od 16 grudnia do 15 marca — wskazany okres uprawnia
do zmiany terminu realizacji umowy, wylacznie w przypadku gdy nie zostat on juz
uwzgledniony w zapisach § 2.

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za silg¢ wyzszg warunkujacg zmiang umowy
uwazac si¢ bedzie w szczegdlno$ci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne klegski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i/lub za
granicg,

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych materiatow
budowlanych lub op6znien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli
brak dostgpnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materialow budowlanych Iub
konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwiaja Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opoznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisdéw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opdznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawceg, a opodznienie
organow lub innych podmiotdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegoOlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) 0s6b trzecich lub podmiotéw z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore uniemozliwiaja
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z uwagi na koniecznos¢
uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskania warunkoéw przytaczeniowych od gestorow sieci,
lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sagdowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegélnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygni¢¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystapienia na placu budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaly wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
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13) wystapienia na placu budowy awarii, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czesci z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wplywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych (o ktoérych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajagcego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma wptyw lub
jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynely na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostepniajgcego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w
postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postegpowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub na
polecenie lub za zgodg Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;
przekazane] przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego okoliczno$ci powodujace koniecznosé
zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym w szczeg6lnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zamdwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznosé
zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian
rozwiazan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

5) Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

7. Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na
zastgpieniu dotychczasowe] osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje
potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez Wykonawce lub/i gdy
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10.

11.

Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za
doswiadczenie i1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli
doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu
whniesienia Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony
okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wytacznie w przypadku, gdy zmiana ta
przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy
z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze
obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie cze$ci robot nie
uprawnia do zmniejszenia wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w
przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek
dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznoS$ci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegdtowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegodlnych
przestanek, ktére miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz
z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworé6w w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych,

w ramach wynagrodzenia Wykonawca o§wiadcza, zZe:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordow, w tym te czesci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow, na ktorych
utwory zostaly utrwalone,

3) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwila wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworow (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:
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a) utrwalania i zwielokrotniania utworéw, badz ich cz¢sci - wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czgsci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostgpniania utworéow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich czes$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utwordw lub ich czegsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i1 cyfrows, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikoéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania catoSci
lub wybranych fragmentéw utwordéw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna;

1) wymiany no$nikéw, na ktoérych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentow utworow do celow promocyjnych i reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian cato$ci lub czgsci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzglgdem
Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na zmiany utworow w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworo6w w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osOb
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunigcia wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich praw
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autorskich lub innych praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe¢ trzecig powoddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w
szczegblnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie
Zamawiajgcego i zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajgcego od Zamawiajgcego okreslone §wiadczenia
lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany
bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w pelne;j
wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego
koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami
zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, z wyltaczeniem ugdd, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody
Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca wytworzy
je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przej$cie ich na Zamawiajacego nastepuje z
chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy
wykonany i odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca
0sob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w oparciu 0 utwory wytworzone w ramach
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow
(wspolpracownikow) oraz 0os6b wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych 1 od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba Ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
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1.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i przez sad wtasciwy rzeczowo w Bydgoszczy.

§22
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepuja tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:
1) Kosztorys ofertowy robét podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czgsciowe;j
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewdodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg , adres:

, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP:

, REGON: ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcg w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej jako
,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone
przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaplate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewddztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszcezy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnosc¢ gospodarczq pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP:
, REGON: :

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o§wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Dréog Wojewddzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostato w
catosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposob catkowity 1 terminowy. Tym samym Podwykonawca o§wiadcza, ze za
wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru korncowego) nie przystugujg mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*wybrac¢ wlasciwe
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