
 

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

RBRiGK.271.2.28.2022 - „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją 

zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji  Społecznej w miejscowości 

Kruszyn” 

Zamawiający:       Włocławek, dnia 21 września 2022 r. 

Gmina Włocławek 

ul. Królewiecka 7 

87-800 Włocławek 

 

WYJAŚNIENIA  DO  SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych 

określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, 

poz. 1710 ze zm.), pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją 

zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji  Społecznej w miejscowości 

Kruszyn”; RBRiGK.271.2.28.2022 

 

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w wpłynęły wnioski Wykonawców dotyczący udzielenia 

wyjaśnień SWZ. 

 

I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia:  

 

Pytanie nr 1: 

W nawiązaniu do zapisu w rozd.II pkt 5 SWZ prosimy o odstąpienie od obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia - konstrukcji budynku. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie odstępuje od obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, tj. posadowienia (fundamenty z wymianą gruntu) oraz konstrukcji budynku.  

 

Pytanie nr 2: 

Szanowni Państwo, Czy Zamawiający przywiduje dostosowanie budynku do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa nie przewiduje dostosowania budynku do potrzeb osób 

z dysfunkcją wzroku. Natomiast dostosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami będzie 

obowiązkiem Zamawiającego, w tym również do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. treści SWZ: 1) Prosimy o udostępnienie dokumentacji 

w pliku dwg, lub doprecyzowanie wymiarów stropowych płyt kanałowych i wymiarów kabin sanitarnych HPL. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że w załączeniu udostępnia dokumentację w pliku dwg (Załącznik nr 3 do niniejszych 

Wyjaśnień – CIS_PT). 

 

Pytanie nr 4: 

2) Prosimy o informację dotyczącą ilości drzwi S1, na rzutach są 3 szt. w zestawieniu stolarki 2. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający wyjaśnia, że w załączeniu udostępnia plik w formacie dwg., w którym Drzwi S2 zostały skorygowane 

(Załącznik nr 3 do niniejszych Wyjaśnień – CIS_PT). 

 

Pytanie nr 5: 

3) Czy schody na scenę i podest dla operatora dźwięku mają być wyposażone w barierkę ochronną? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający wyjaśnia, że schody na scenę nie wymagają barierki. Są między sceną a ścianą. Podest operatora 

należy wyposażyć w barierkę dookoła platformy i przy schodach. 

 

Pytanie nr 6: 

4) Czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie obiektu w gaśnice? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy uwzględnić wyposażenie w gaśnice. 

 

Pytanie nr 7: 

5) Prosimy o udostepnienie dokumentów: pozwolenie na budowę, pozwolenie na lokalizację zjazdów. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający wyjaśnia, że w załączeniu przekazuje decyzję pozwolenia na budowę nr 203/2022 z dnia 6 kwietnia 

2022 r. (Załącznik nr 1 do Wyjaśnień) i decyzję pozwolenia na rozbiórkę nr 137/2022 z dnia 14 marca 2022 r. 

(Załącznik nr 2 do Wyjaśnień). 

 

Pytanie nr 8: 

6) Prosimy o informację dotyczącą zieleni izolacyjnej, oznaczonej na PZT oraz rysunku D03. W dokumentacji brak 

jakichkolwiek informacji na temat roślinności jaka ma być nasadzona. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Zamawiający wyjaśnia, że nasadzenia izolacyjne należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie branży drogowej. 

Ponadto w załączonej dokumentacji przetargowej jest decyzja pozwolenia na wycinkę drzew, w której zostały 

określone nasadzenia zastępcze, jakie należy wykonać w ramach usuniętych drzew. 

 

Pytanie nr 9: 

7) Proszę o informację czy kotara ma mieć swoją konstrukcję wsporczą, czy ma posiadać mechanizm z systemem 

otwierania i zamykania oraz zestaw kurtyn teatralnych z kulisami? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Zamawiający wyjaśnia, że .zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje kotary z osprzętem. 

 

Pytanie nr 10: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt techniczny: - elektroakustyki - oświetlenia i multimediów – 

scenotechniki. Powyższe niezbędne do przygotowania kompleksowej oferty. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa nie obejmowała w swoim zakresie projektów technicznych 

na elektroakustykę, na oświetlenia i multimedia oraz na scenotechnikę. 

 

Pytanie nr 12: 

2. Proszę o potwierdzenie, iż łazienkę dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w pochwyty ścienne i uchylne. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Zamawiający wyjaśnia, że łazienkę dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w pochwyty ścienne i uchylne. 

 

Pytanie nr 13: 

3. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres realizacji zamówienia wchodzi dostawa i montaż luster w łazienkach. Jeśli 

tak, proszę o podanie wymiarów luster, ich ilości oraz sposobu montażu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż luster w łazienkach nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 14: 

4. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres realizacji zamówienia wchodzi dostawa i montaż wyposażenia łazienek, 

tj. dozowniki mydła, ręczników papierowych, suszarki do rąk, szczotki wc, śmietniki itd. Jeśli tak, proszę 

o uzupełnienie dokumentacji o wykaz wyposażenia wraz z opisem poszczególnych elementów oraz ich ilością. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż wyposażenia łazienek, tj. dozowniki mydła, ręczników papierowych, 

suszarki do rąk, szczotki wc, śmietniki itd. nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

Pytanie nr 15: 

5. Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z rzutem parteru w projekcie architektury, umywalki we wszystkich 

pomieszczeniach należy wykonać, jako montowane do ściany (brak blatów). Jeśli tak, proszę o wyjaśnienie, 

czy należy przewidzieć zastosowanie syfonów ozdobnych chromowanych lub półpostumentów? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15: 

Zamawiający wyjaśnia, że umywalki we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać, jako montowane do ściany 

(brak blatów); należy przewidzieć zastosowanie półpostumentów. 

 

Pytanie nr 16 

6. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać kabiny prysznicowe, tj. spadek posadzki do odpływu 

liniowego, czy brodzik (niski czy wysoki); z drążkiem i kotarą, czy przeszklone? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16: 

Zamawiający wyjaśnia, że kabiny prysznicowe należy wykonać poprzez wydzielenie do stropu ścianami GKBI 

z drzwiami (K2) opisanymi w zestawieniu. Brodzik wysoki z dodatkową kotarą z drążkiem. Na ścianie między kotarą 

i drzwiami, haczyk na ręcznik. 

 

Pytanie nr 17 

7. Na rzucie parteru w projekcie architektury wrysowano takie elementy wyposażenia pomieszczeń, jak: pralka oraz 

szafy do suszenia węży i ubrań w pom. 32 Garaż; szafki lub zabudowy w pom. 19, 31 Śr. Czyst. Proszę o 
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wyjaśnienie, czy w/w elementy wyposażenia wchodzą w zakres realizacji zamówienia. Jeśli tak, proszę o 

uzupełnienie dokumentacji o parametry tych elementów (wymiary, materiał, parametry urządzeń). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17: 

Zamawiający wyjaśnia, że elementy wyposażenia pomieszczeń, jak: pralka oraz szafy do suszenia węży i ubrań 

w pom. 32 Garaż; szafki lub zabudowy w pom. 19, 31 Śr. Czyst. nie wchodzą w zakres realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 18 

8. Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 1.1 pkt 4) ppkt b) Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do realizacji 

zamówienia, jako kierownik robót sanitarnych posiadała 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy/kierownika robót, natomiast dla osoby skierowanej do realizacji zamówienia, jako kierownik robót 

elektrycznych, aby posiadała 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót. 

Wykonawca zgłasza się z prośbą o ujednolicenie wymagań wobec kierowników branżowych do posiadania 

3-letniego doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, zarówno dla kierownika robót 

sanitarnych, jak i kierownika robót elektrycznych. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18: 

Zamawiający wyjaśnia, że ujednolica wymagania wobec kierowników branżowych do posiadania 

3-letniego doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, zarówno dla kierownika robót 

sanitarnych, jak i kierownika robót elektrycznych. W związku z powyższym zmienia zapis rozdz. III ust. 1.1 pkt 4) 

lit. b w zakresie Części I oraz w Części II SWZ, w ten sposób, że: 

Część I 

• „1 osobę (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

z uwzględnieniem uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót; 

• 1 osobę kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do  kierowania robotami  w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie 

z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzględnieniem uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót; 

• 1 osobę (kierownik robót branży elektrycznej), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzględnieniem 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z co najmniej 

3-letnim doświadczeniem w branży na stanowisku kierownika robót w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” 

Część II 

• 1 osobę do pełnienia funkcji Koordynatora – Inspektor Nadzoru (Inżynier Kontraktu) robót budowlanych 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

• 1 osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

• 1 osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisu: 
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1) rozdz. III ust. 1.1 pkt 4) lit. a (Część I), który otrzymuje brzmienie:  

„wykaże, tj. należyte wykonanie/zakończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), 

co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie 

i modernizacji obiektu kubaturowego (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości 

wyrażony w metrach sześciennych), o wartości nie mniejszej niż 4 000.000,00 zł brutto (słownie złotych: cztery 

miliony) każda z nich albo minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie 

lub remoncie i modernizacji obiektu kubaturowego (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać 

parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych), o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto 

(słownie złotych: siedem milionów)”; 

2) rozdz. I pkt 2.5. – poprzez wykreślenie zapisu; 

3) rozdz. II pkt 3.6. – poprzez dodanie: „Aspekty społeczne”, a w konsekwencji otrzymuje brzmienie: „Aspekty 

społeczne - Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”; 

4) rozdz. V pkt 2.2.4. 1) – poprzez wykreślenie z treści: „w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone”; 

5) rozdz. III pkt 1.7. – poprzez dodanie do treści zdania: „Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835)”; 

6) rozdz. V pkt 1. ppkt 1.2. – poprzez: wykreślenie „(model, typ, rodzaj)”, a dodanie „(producent, model)”; poprzez 

zmianę: z „Załącznika nr 1 b” na „ Załącznika nr 1a”. 

 

Pytanie nr 19 

9. W par. 1 projektu umowy zdublowano zapisy dot. kosztorysu ofertowego w ramach ust. 9 i ust. 14 – proszę 

o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy poprzez usunięcie zdublowanego zapisu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19: 

Zamawiający wyjaśnia, że wykreśla zapis § 1 ust. 14 projektowanych postanowień umowy. W związku z tym 

dotychczasowe ustępy  od 15 do 18 otrzymują nową numerację, jako ustępy od 14 do 17. 

 

Pytanie nr 20 

10. W par. 1 projektu umowy zdublowano zapisy dot. wbudowanych materiałów w ramach ust. 10 i ust. 16 – proszę 

o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy poprzez usunięcie zdublowanego zapisu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 1 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Inwestycja dofinansowana jest z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGR6AM 

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie budynku użyteczności 

publicznej Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z wyposażeniem oraz 

zagospodarowaniem terenu wokół budowanego budynku w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa 

Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie 
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wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji  Społecznej w miejscowości Kruszyn”  – 

Część I” zwanego w treści „Zadaniem”. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania robót budowlanych na podstawie przedstawionej  dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 

6, obejmującej niezbędne uzgodnienia, warunki i pozwolenia; 

2) sprawowania nadzoru wykonawczego w osobie kierownika budowy (kierowników budów) oraz przez 

kierowników poszczególnych branż; 

3) wykonania dokumentacji powykonawczej; 

4) zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy 

na warunkach określonych w § 9 umowy; 

5) udzielenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

na warunkach określonych w § 13 umowy; 

6) zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wyrównanie ziemi, nasadzenie krzewów, wykonanie 

trawników, wykonanie dróg, chodników oraz dojazdów utwardzonych kostką brukową, stanowisk postojowych 

dla użytkowników oraz osób z niepełnosprawnościami; 

7) udzielenia rękojmi i gwarancji na wybudowany budynek  oraz na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach 

określonych przez producenta. 

3. Przedmiot umowy w  zakresie budowy budynku Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn  

obejmuje: 

1)  budowę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego na nieruchomościach oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi jako działki 61/6, 61/8, 61/10, 62/3 i 63 położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny 

0012 Kruszyn); 

2)  rozbiórkę istniejących na nieruchomościach oznaczonych jako działki  numerami ewidencyjnymi  61/8, 61/10 i 

62/3 budynków; 

3) zagospodarowanie terenu wokół budynku – wycięcie 13 drzew z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 

61/10 i dokonanie nowych nasadzeń (26 drzew), zgodnie z decyzją Starosty Włocławskiego Nr 

ROL.613.2.15.2022z dnia 18 marca 2022 r., budowę ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, wykonanie 17 

stanowisk postojowych z ażurowych krat z tworzywa sztucznego oraz 2 stanowisk postojowych dla osób 

niepełnosprawnych, wykonanych z kostki betonowej, nasadzenie krzewów i wykonanie trawników; 

4) wyposażenie obiektu  m.in w scenę wraz oświetleniem  i nagłośnieniem, w sprzęt multimedialny, wyposażenie 

sali kinowej w ekran i krzesła, wyposażenie studia nagrań  wraz z reżyserką, a także dostawę sprzętu 

sanitarnego, sprzętu agd - opis wyposażenia - załącznik nr 6 do umowy. 

4. Przedmiot umowy w  zakresie budowy budynku Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn  

obejmuje również : 

1) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują 

dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji); 

2) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, koszt odtworzenia punktów poziomej 

wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robót; 

3) koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli 

/urządzeń/elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót; 

4) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu Zadania: 

1) użyte materiały budowlane, inwestycyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 

eksploatacji i utrzymania obiektów przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego wysokiego standardu 

wykończenia i wyposażenia; 

2) Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia i wyposażenie fabrycznie nowe; 

3) Wykonawca zamontuje elementy wyposażenia wymagające montażu i podłączeń. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie zgodnie z: 
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1) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

2) opisem przedmiotu zamówienia; 

3) dokumentacją projektową; 

4) Specyfikacją Warunków Zamówienia, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej  umowy,  

5) kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiące odpowiednio załącznik nr 4 i 

nr 5 do niniejszej umowy; 

6) obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały 

w dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 6 pkt 3 będąca załącznikiem nr 2 

do niniejszej umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i w związku z tym 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

9. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 6 pkt. 5 ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do celów 

ściśle określonych w umowie. 

10. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

11. W przedmiotowych lokalizacjach mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci na ich rzecz, 

bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma 

obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót budowlanych, stanowiących zakres przedmiotu 

zamówienia. 

13. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do 

oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

15. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej 

na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 

568 z późn. zm.). 

16. Inwestycja, której dotyczy postępowanie jest tożsama z opisem Inwestycji zawartych we wniosku 

o dofinansowanie”. 

 

Pytanie nr 21 

Czy inwestor posiada projekt/plan nasadzeń zastępczych? Prosimy o jego udostepnienie lub sprecyzowanie jakie 

nasadzenia należy przyjąć, w decyzji zezwalającej na wycinkę mamy podany bardzo szeroki wachlarz drzew 

do wyboru. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada projektu/planu nasadzeń zastępczych. Zamawiający wymaga od wykonania 

nasadzeń zastępczych w postaci głogu pośredniego w liczbie 26 sztuk. Miejsce wykonania nasadzeń zostanie 

ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji. 

 

Pytanie nr 23 

13. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opinię geotechniczną do projektu. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23: 

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełnia dokumentację o opinię geotechniczną do projektu (Załącznik nr 13 do 

niniejszych Wyjaśnień). 

 

Pytanie nr 28 

18. W przedmiarze nie zostały uwzględnione kabiny ustępowe w systemie szkieletowym z płyt GKBI w łazience 

nr 30 oraz w WC o numerze 24 – proszę o potwierdzenie, iż należy je uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 28: 

Zamawiający wyjaśnia, że kabiny ustępowe w systemie szkieletowym z płyt GKBI w łazience 

nr 30 oraz w WC o numerze 24 należy uwzględnić w ofercie. Kabiny ustępowe należy wydzielić do stropu ścianami 

GKBI z drzwiami (K2) opisanymi w zestawieniu. 

 

Pytanie nr 30 

20. W przedmiarze ujęto odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. Ze względu na występowanie w gruntach 

frakcji gliniastych, zastosowanie igłofiltrów może okazać się niemożliwe. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie innego sposobu odwodnienia wykopu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 30: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie innego sposobu odwodnienia wykopu. Sposób odwonienia 

wykopu należy do Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 31 

21. Proszę o podanie z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 31: 

Zamawiający wyjaśnia, że parapety wewnętrzne należy wykonać w ten sposbó,że: 

- w garderobach (pom.25 i 26) oraz w pomieszczeniu socjalnym (pom.29) wykonać parapety okienne 

z konglomeratu, 

- w pomieszczeniu technicznym (pom.21) oraz w garażu (pom.32) wykonać parapety okienne z płytek 

gresowych, 

 

Pytanie nr 33: 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. treści SWZ: 1. W § 1 ust. 4 projektowanych 

postanowień umowy określono, iż przedmiot umowy obejmuje również: „1) likwidację wszelkich odkrytych w toku 

robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację 

wysokościową urządzeń obcych”. Mając na uwadze fakt, iż obowiązkiem Zamawiającego zgodnie z ustawą Pzp 

jest opisanie przedmiotu realizacji „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”, 

zastosowanie w umowie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do skalkulowania w ofercie robót niemożliwych 

do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania przetargowego jest niezgodne z Pzp. Tym samym, 

Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu umowy zapisu § 1 ust. 4 pkt 1). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 33: 

Zamawiający wyjaśnia, że z projektowanych postanowień umownych wykreśla zapis § 1 ust. 4 pkt 1). W związku 

z tym dotychczasowe punkty od 2) do 5) ustępu 4 otrzymują nową numerację, jako punkty od 1) do 4). 
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Pytanie nr 34 

2. W § 3 ust. 2 pkt 1) projektowanych postanowień umowy określono, iż do obowiązków Zamawiającego należy: 

„protokolarne przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odebrania 

przez Zamawiającego od Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej w tym zakresie wraz z niezbędnymi 

warunkami, uzgodnieniami i pozwoleniami”. Prosimy o wyjaśnienie zapisu, szczególnie w odniesieniu do fragmentu 

„od dnia odebrania przez Zamawiającego od Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej”. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 34: 

Zamawiający wyjaśnia, że w § 3 ust. 2 pkt 1) projektowanych postanowień umowy zmienia dotychczasowy zapis, 

który otrzymuje brzmienie: „pkt 1) protokolarne przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni roboczych od dnia odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej 

w tym zakresie wraz z niezbędnymi warunkami, uzgodnieniami i pozwoleniami”.  

 

Pytanie nr 35 

3. W § 3 ust. 7 pkt 5) projektowanych postanowień umowy określono, iż do obowiązków Wykonawcy należy 

„oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu realizacji , o którym 

mowa w § 2 ust. 2 umowy”. Termin realizacji określono w § 2 ust. 1 umowy – prosimy o skorygowanie zapisu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 35: 

Zamawiający wyjaśnia, że w § 3 ust. 7 pkt 5) projektowanych postanowień umowy zmienia dotychczasowy zapis, 

który otrzymuje brzmienie: „oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem 

terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy”. 

 

Pytanie nr 36 

4. W § 3 ust. 7 pkt 36) projektowanych postanowień umowy określono, iż do obowiązków Wykonawcy należy 

„wykonanie na własny koszt pełnej dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót od początku do 

zakończenia robót, jako załącznika do dokumentacji powykonawczej”. Proszę o uszczegółowienie zakresu 

dokumentacji fotograficznej, jakiej wymaga Zamawiający tj. ilości zdjęć, częstotliwości ich wykonywania, rodzaju 

robót, jakie należy uwiecznić na etapie realizacji. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 36: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zdjęć zgodnie z ustaleniami podjętymi 

z Inspektorem Nadzoru  (w tym ich ilości, częstotliwości ich wykonywania, rodzaju robót, jakie należy uwiecznić na 

etapie realizacji). 

 

Pytanie nr 37 

5. W § 8 ust. 1 projektowanych postanowień umowy określono, iż „Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy 

nastąpi na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej, wystawionych odpowiednio po 

bezusterkowych częściowych odbiorach i po bezusterkowym końcowym odbiorze przedmiotu umowy: h po 

bezusterkowym częściowym odbiorze robót budowlanych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu, po 

dostawie wyposażenia oraz faktury VAT końcowej po bezusterkowym końcowym odbiorze robót budowlanych, 

robót związanych z zagospodarowaniem terenu, dostawie wyposażenia, po podpisaniu protokołów o których mowa 

w § 10 ust.1 niniejszej umowy.” Zgodnie z obowiązującą wykładnią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem 

zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy do zapłaty za wykonanie przedmiotu 

umowy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą 

umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z 

projektowanych postanowień umowy określenia „bezusterkowy” w odniesieniu do protokołów odbioru w: § 8 ust. 1, 

§ 8 ust. 9, § 12 ust. 2 oraz określenia „bez uwag i zastrzeżeń” w odniesieniu do protokołów odbioru w § 10 ust. 13.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 37: 
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Zamawiający wyjaśnia, że w § 8 otrzymuje nowe brzmienie według treści zamieszczonej w Załączniku nr 8 do 

niniejszych Wyjaśnień. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w § 8 oraz w § 12 ust. 2 projektowanych postanowień umowy wykreśla 

określenie „bezusterkowy”, natomiast w § 10 ust. 13 projektowanych postanowień umowy nie dokonuje zmian. 

Zamawiający informuje, że § 10 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 

ODBIORY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

2) odbiór końcowy robót  – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 

3) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonywanych w dzienniku 

budowy lub  dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia 

inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia; 

4) odbiory dostarczonego wyposażenia – na podstawie elementów wyposażenia odebranego przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest do zgłaszania na piśmie inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego gotowości do przeprowadzenia odbiorów częściowych oraz  odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia  odbiorów częściowych i odbioru końcowego, o którym mowa w 

ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do przeprowadzenia odbiorów  częściowych  i odbioru   końcowego,  z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych,   Wykonawca 

dostarczy następujące dokumenty: 

1) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 

a) dokumentację powykonawczą budowy, 

b) dokumentację zdjęciową. 

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, 

3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo finansowym, 

4) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została 

powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców - oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po 

zakończeniu. 

5. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest  zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego 

zakresu robót, dostarczenie wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie oraz 

dostarczenie Zamawiającemu wszystkich i kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień 

i/lub usunięcia wad, w szczególności jeżeli:  

1) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane niezgodnie z wymogami 

technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1   umowy zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały 

atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 

3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 
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4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy; a 

uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru częściowego lub protokole 

odbioru końcowego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 umowy. 

7. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminów 

wykonania  umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 10 dni, zamawiający może 

zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

8. Za termin wykonania  umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 

na zasadach określonych stosownie w § 10 ust. 2 umowy o ile protokoły  odbioru częściowego oraz 

protokół odbioru końcowego, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, 

za termin wykonania umowy uważać się będzie datę podpisania stosownie protokołu odbioru częściowego 

oraz protokołu odbioru końcowego bez uwag  i zastrzeżeń. 

9. Jeżeli podczas odbioru końcowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego stwierdzi, 

że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu: 

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy są niezgodne 

z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa; 

2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

- to wówczas Komisja Odbiorowa, może ona odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, 

uzasadniając swoją decyzję odpowiednio w protokołach odbioru, o którym mowa w ust. 9. 

10. Zakończenie odbioru końcowego, powinno nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 

rozpoczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 9  i ust. 15. 

11. Odbiór końcowy,  zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru końcowego 

przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiającego. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający przerwie 

czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

13. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, 

Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich 

usunięcie. 

14. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust. 13, nie usunie wad lub 

nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia 

zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

15. Protokół odbioru częściowego  i odbioru końcowego, należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 

16. W protokole odbioru częściowego i odbioru  końcowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez 

Zamawiającego składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 

17. W protokole odbioru  częśa.ciowego i odbioru końcowego, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych 

przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

18. Odbiór końcowy jest dokonany w dacie podpisania przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

19. Podpisanie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po przedłożeniu przez Wykonawcę rozliczenia 

rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe. 

20. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust.18, rozpoczyna się bieg terminów 

gwarancji i rękojmi oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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21. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub nieusunięcia 

wad nieistotnych w terminie wskazanym w protokole odbioru, Zamawiający, niezależnie od innych 

uprawnień przysługujących na mocy Kodeksu Cywilnego, może: 

1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami, 

i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub 

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia”. 

 

Pytanie nr 38: 

Prosimy o zmianę zapisu par. 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie sumy gwarancyjnej na: „1. 

Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt 1 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że 

suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna nie może być niższa niż 4 500 000,00 zł.” Powyższe argumentuje się 

faktem, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia 

chroni od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Wykonawca od przejęcia placu budowy odpowiada za teren 

budowy i mienie na nim się znajdujące jak za mienie własne (nie jest to mienie osób trzecich), tym samym 

ubezpieczenie to nie chroni inwestora na wypadek szkody w mieniu (w powstającej inwestycji) w trakcie budowy. 

Spowodowanie przez Wykonawcę szkody w mieniu osób trzecich, bądź w przedmiocie umowy już po odbiorach 

końcowych, której wartość odpowiadałaby wartości kontraktu jest mało prawdopodobne. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 38: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje zmiany zapisu § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy w zakresie sumy 

gwarancyjnej i ust. 1 tego paragrafu otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż 

w terminie wprowadzenia na budowę, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, 

ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna 

nie może być niższa 4 500 000,00 zł i ubezpieczenie nie podlega ograniczeniu o tzw. udział własny 

ubezpieczonego (franszyza redukcyjna)”. 

 

Pytanie nr 39: 

1. Zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 SWZ Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć formularz 

asortymentowo-cenowy według wzoru załącznika 1 b. W załącznikach do SWZ formularz asortymentowocenowy 

stanowi Załącznik nr 1 a – proszę o potwierdzenie omyłki pisarskiej w SWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 39: 

Zamawiający wyjaśnia, że „formularz asortymentowo-cenowy” według wzoru załącznika do SWZ jest załącznikiem 

nr 1a (Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy). 

 

Pytanie nr 40: 

2. W odniesieniu do formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 a: a) w Tabeli pod 

numerem 8 zamieszczono wykaz „Sprzętu sanitarnego” i takie elementy jak: „Zlewozmywak pojedynczy z syfonem 

i baterią”, „Umywalka z syfonem i baterią” itd. Mając na uwadze, iż urządzenia sanitarne (zlewozmywaki, umywalki, 

miski ustępowe) oraz armatura (bateria, przyciski spłukujące) stanowią oddzielne elementy i mogą pochodzić od 

różnych producentów, stanowić inny model, typ, rodzaj, proszę o wyjaśnienie, czy w danej pozycji tabeli należy 

wymienić dane dot. wszystkich poszczególnych elementów składowych pozycji, np. w poz. 8.1 oddzielnie model 

zlewozmywaka i model baterii? b) Proszę o wyjaśnienie, do jakich cech produktu odnoszą się określenia „Typ” i 

„Rodzaj” w poszczególnych pozycjach Tabeli z załącznika nr 1 a? c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację 

Tabeli z załącznika nr 1 a poprzez zastąpienie określeń „Model………. Typ………….. Rodzaj…….....” przez 
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„Producent ……… Model ……………..”. Określenie producenta i modelu jednoznacznie definiuje produkt i jego 

cechy, eliminując jednocześnie niejednoznaczność związaną z określeniem przez Wykonawcę „Typu”, czy 

„Rodzaju” elementu. d) Proszę o wyjaśnienie, jaką funkcję w niniejszym postępowaniu pełni formularz 

asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 a – kryterium oceny, dowód podmiotowy, dowód przedmiotowy 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu? e) Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmian w Załączniku nr 1 a przez Wykonawców w zakresie nazewnictwa pozycji, dodawania i 

usuwania pozycji, nakładów pozycji? f) Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość odrzucenia 

oferty na podstawie nieprawidłowo wypełnionego Załącznika nr 1 a? Jeśli tak, proszę o wylistowanie 

okoliczności/błędów/nieprawidłowości, które wg Zamawiającego mogą stanowić podstawę do odrzucenia oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 40: 

Zamawiający wyjaśnia, że: 

a) dokonuje zmiany w tym zakresie, w ten sposób, że Wykonawca zobowiązany będzie do podania określeń 

„Producent .......... Model ...........” w odniesieniu do głównego elementu przedmiotu zamówienia w każdej 

z pozycji wskazanej w Załączniku nr 1a Formularzu asortymentowo-cenowym, np. w poz. 8.1 „producent........ 

model........... zlewozmywaka – przy założeniu, że pozostałe elementy składowe danej pozycji będą zgodne 

z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do SWZ) i będą odpowiednie, np. w poz. 8.1 do 

zamontowania przy zlewozmywaku; 

b) dokonał zmiany w tym zakresie w sposób wskazany w lit. a) i wymaga podania danych: „Producent......... 

Model”; 

c) wyraża zgodę na modyfikację Tabeli z załącznika nr 1a poprzez zastąpienie określeń „Model………. 

Typ………….. Rodzaj…….....” przez „Producent ……… Model ……………..” i dokonał zmiany w tym zakresie 

w sposób wskazany w lit. a); 

d) Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy stanowi element Oferty, pozwalający na jej ocenę. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć niniejszy Załącznik do Oferty pod rygorem jej odrzucenia na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje podane przez Wykonawcę w Załączniku 

nr 1a do SWZ stanowią element ceny określonej przez Wykonawcę w punkcie c) Formularza ofertowego. 

Ponadto Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy będzie stanowił podstawę do oceny czy 

zaoferowany produkt (Producent/Model) jest zgodny z opisem produktu zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ 

(Opis przedmiotu zamówienia), a nadto cena jednostkowa danego produktu ma służyć do wyceny 

zwiększonego lub zmniejszonego zamówienia na daną rzecz, która będzie stanowić element wyposażenia; 

e) nie dopuszcza wprowadzania przez Wykonawców zmian w Załączniku nr 1a do SWZ – Formularzu 

asortymentowo-cenowym na etapie przygotowania i składania oferty; 

f) przewiduje możliwość odrzucenia oferty na podstawie nieprawidłowo wypełnionego Załącznika nr 1a do SWZ 

– Formularz asortymentowo-cenowy chyba, że wystąpią okoliczności wskazane w art. 223 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Pytanie nr 41: 

1. Załączony do specyfikacji projekt elektryczny nie obejmuje zewnętrznej instalacji oświetleniowej – proszę 

o uzupełnienie. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 41: 

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełnia zewnętrzną instalację oświetleniową o projekt elektryczny (Załącznik nr 11 do 

Wyjaśnień). 

 

Pytanie nr 42: 

2. Na rysunku zagospodarowania terenu wykazano mur oporowy na granicy działki 61/11 - brak projektu 

technicznego - proszę o uzupełnienie. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 42: 

Zamawiający wyjaśnia, że mur oporowy należy wykonać z typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych 

typ „L” z betonu klasy C35/45 na klasę obciążenia do 5 kN/m2, produkowany zgodnie z normą europejską EN 15258 

oraz krajowym odpowiednikiem PN-EN 15258. Min. wysokość ściany 120 cm. 

 

Pytanie nr 43: 

3. W projekcie drogowym występuje ścianka z elementów oporowych - brak wymiarowania elementu oraz danych 

technicznych. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 43: 

Zamawiający wyjaśnia, że mur oporowy należy wykonać z typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych 

typ „L” z betonu klasy C35/45 na klasę obciążenia do 5 kN/m2, produkowany zgodnie z normą europejską EN 15258 

oraz krajowym odpowiednikiem PN-EN 15258. Min. wysokość ściany 120 cm. 

 

Pytanie nr 44: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o specyfikację techniczną oświetlenia zewnętrznego. Obecnie 

w dokumentacji brak informacji dot. słupów, kabli zasilających, sterowania, opraw. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 44: 

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź w tym zakresie uwzględnił w pytaniu nr 41, poprzez dodanie załącznika. 

 

Pytanie nr 45: 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. treści SWZ przedmiotowego postępowania: 1. Zgodnie 

z opisem wyposażenia z OPZ Wykonawca powinien w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczyć 

„Zlewozmywak pojedynczy z syfonem i baterią”, przy czym w opisie szczegółowym podano, iż zlewozmywak ma 

być „przystosowany do montażu na ścianie. Możliwość montażu również w blacie”. Proszę o ujednolicenie opisu, 

gdyż zlewozmywaki przystosowane do montażu na ścianie nie mają możliwości montażu na blacie. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 45: 

Zamawiający wyjaśnia, że „Zlewozmywak pojedynczy z syfonem i baterią” ma mieć możliwości montażu na blacie. 

 

Pytanie nr 46: 

2. Na rzucie parteru wrysowano łącznie 5 szt. zlewozmywaków pojedynczych (pom. 13, 18, 19, 29, 31), podczas 

gdy zgodnie z OPZ oraz Załącznikiem nr 1 a do SWZ jest ich 3 szt. Proszę o wyjaśnienie, jaką ilość należy przyjąć 

w ofercie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 46: 

Zamawiający wyjaśnia, że zlewozmywaków pojedynczych w ofercie należy przyjąć 5 sztuk.  

 

Pytanie nr 47: 

3. Zgodnie z opisem wyposażenia z OPZ Wykonawca powinien w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczyć 

„Zlewozmywak pojedynczy z syfonem i baterią”, przy czym w opisie szczegółowym podano, iż „W zestawie syfon, 

kołki montażowe oraz bateria zlewozmywakowa dostosowana do zlewu” – czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

zakupu i montażu syfonu, kołków montażowych i baterii dostosowanych do zlewu, jako oddzielnych elementów 

(nie w zestawie)? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 47: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość zakupu i montażu syfonu, kołków montażowych i baterii 

dostosowanych do zlewu, jako oddzielnych elementów (nie w zestawie). Ponadto elementy składowe danej pozycji 
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powinny być zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do SWZ) i mają być odpowiednie. 

Wykonawca w Załączniku nr 1a do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy podaje cenę za zestaw.  

 

Pytanie nr 48: 

4. Zgodnie z opisem wyposażenia z OPZ Wykonawca powinien w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczyć 

„Zlewozmywak podwójny z syfonem i baterią”, przy czym w opisie szczegółowym podano, iż zlewozmywak ma być 

„Wykonany ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat” oraz „Przystosowany do montażu na ścianie, jak również 

możliwość montażu w blacie”. Proszę o ujednolicenie opisu, gdyż zlewozmywaki wpuszczane w blat nie mają 

możliwości montażu na ścianie i odwrotnie. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 48: 

Zamawiający wyjaśnia, że „Zlewozmywak podwójny z syfonem i baterią” ma mieć możliwości montażu na blacie. 

 

Pytanie nr 49: 

5. Zgodnie z opisem wyposażenia z OPZ Wykonawca powinien w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczyć 

„Zlewozmywak podwójny z syfonem i baterią”, przy czym w opisie szczegółowym podano, iż „W zestawie bateria, 

syfon i akcesoria montażowe” - czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu i montażu syfonu, akcesoriów 

montażowych i baterii dostosowanych do zlewu, jako oddzielnych elementów (nie w zestawie)? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 49: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość zakupu i montażu syfonu, kołków montażowych i baterii 

dostosowanych do zlewu, jako oddzielnych elementów (nie w zestawie). Ponadto elementy składowe danej pozycji 

powinny być zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do SWZ) i mają być odpowiednie. 

Wykonawca w Załączniku nr 1a do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy podaje cenę za zestaw. 

 

Pytanie nr 50: 

6. Na rzucie parteru wrysowano łącznie 24 szt. umywalek (pom. 05 – 6szt., 07 – 8szt., 13 – 1 szt., 18 – 1szt., 24 – 

2szt., 25 – 1szt., 26 – 1 szt., 29 – 1szt., 30 – 2szt., 32 – 1szt.), podczas gdy zgodnie z OPZ oraz Załącznikiem nr 

1 a do SWZ jest ich 25 szt. Proszę o wyjaśnienie, jaką ilość należy przyjąć w ofercie?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 50: 

Zamawiający wyjaśnia, że umywalek w ofercie należy przyjąć 24 sztuk. 

 

Pytanie nr 51: 

7. Na rzucie parteru wrysowano łącznie 4 szt. przegród pisuarowych, podczas gdy zgodnie z OPZ oraz 

Załącznikiem nr 1 a do SWZ jest ich 10 szt. Proszę o wyjaśnienie, jaką ilość należy przyjąć w ofercie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 51: 

Zamawiający wyjaśnia, że przegród pisuarowych w ofercie należy przyjąć 4 sztuki. 

 

Pytanie nr 52: 

8. W tabeli sprzętu sanitarnego w OPZ uwzględniono 12 szt. kabin łazienkowych (11 szt. wg rzutu parteru) oraz 

2 szt. brodzików natryskowych, których to nie wyróżniono w Załączniku nr 1 a do SWZ. Proszę o wyjaśnienie, 

czy Załącznik nr 1 a do SWZ należy uzupełnić o w/w elementy oraz w jakiej ilości? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 52: 

Zamawiający wyjaśnia, że kabin łazienkowych w ofercie należy przyjąć 11 sztuk. Ponadto w Załączniku nr 1a do 

SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy należy ująć 2 sztuki brodzików natryskowych. 
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Pytanie nr 53: 

9. W OPZ oraz w Załączniku nr 1 a do SWZ nie uwzględniono dostawy i montażu baterii/zestawów natryskowych 

do kabin (2 szt.). Proszę o wyjaśnienie, czy Załącznik nr 1 a do SWZ należy uzupełnić o w/w elementy? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 53: 

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 1a do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (w poz. 8 Sprzęt 

sanitarny, pkt 8.10) „brodzik natryskowy (2 komplety)” należy uwzględnić w wycenie dostawę z baterii/zestawu 

natryskowego wraz z montażem. 

 

Pytanie nr 54: 

10. Zgodnie z tabelą oświetlenia w OPZ w ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zamontować 2 szt. 

czterokanałowego cyfrowego ściemniacza, podczas gdy w Załączniku nr 1 a do SWZ uwzględniono 1 szt. Proszę 

o wyjaśnienie, jaką ilość należy przyjąć w ofercie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 54: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zamontować czterokanałowy cyfrowy 

ściemniacz w liczbie 2 sztuk. 

 

Pytanie nr 55: 

11. W opisie krzeseł konferencyjnych w OPZ podano, iż „głębokość siedziska: 510 mm – 560 mm; szerokość 

siedziska: 515 mm – 560 mm” – takie wymiary dla krzeseł konferencyjnych odpowiadają głębokości i szerokości 

całkowitej krzesła. Wymiary siedziska wynoszą zazwyczaj 410-450mm (głębokość siedziska) i 450-490mm 

(szerokość siedziska). Proszę o wyjaśnienie, czy wymiary podane w OPZ należy traktować, jako głębokość 

i szerokość całkowitą krzesła?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 55: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary podane w OPZ, tj. „głębokość siedziska: 510 mm – 560 mm; szerokość 

siedziska: 515 mm – 560 mm”  należy traktować, jako wewnętrzną głębokość i szerokość siedziska 

(do podłokietników i do oparcia krzesła). 

 

Pytanie nr 56: 

12. W opisie stołów składanych w OPZ podano, iż mają one posiadać wymiar 150x100cm. Czy Zamawiający 

dopuści możliwość dostawy i montażu stołów składanych o wymiarach 160x100cm?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 56: 

Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający dopuści możliwość dostawy i montażu stołów składanych o wymiarach 

160x100cm. 

 

Pytanie nr 57: 

13. W opisie foteli kinowych w OPZ podano, iż „Należy założyć w pierwszym rzędzie od ekranu, iż dwa pierwsze 

fotele od strony drzwi będą skonstruowane w sposób umożliwiający technicznie prosty i łatwy wykonaniu demontaż 

i montaż w celu umożliwienia udostępnienia miejsca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim” – proszę 

o wyjaśnienie, czy fotele mają być mobilne, czy też zamocowane na stałe. Proszę o wskazanie miejsca montażu 

foteli.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 57: 

Zamawiający wyjaśnia, że fotele kinowe mają być mobilne i ustawione w pierwszym rzędzie od ekranu (od strony 

drzwi) w sposób umożliwiający technicznie prosty i łatwy w wykonaniu demontaż i montaż w celu umożliwienia 

udostępnienia miejsca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 
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Pytanie nr 58: 

14. W tabeli wyposażenia Sali kinowej w OPZ oraz w Załączniku nr 1 a do SWZ podano ilość foteli kinowych, jako 

18 + - 5 szt. Proszę o wskazanie konkretnej liczby foteli, jakie należy uwzględnić w ofercie.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 58: 

Zamawiający wyjaśnia, że na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej 

asortymentu oraz ceny ogółem za wskazaną przez Zamawiającego liczbę sztuk w Załączniku nr 1a do SWZ 

– Formularzu asortymentowo-cenowym. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie określona 

ostateczna ilość sztuk foteli kinowych przy zachowaniu tolerancji +/- 5 szt. 

 

Pytanie nr 59: 

15. Zgodnie z tabelą wyposażenia studia nagrań w OPZ w ramach realizacji zadania należy dostarczyć 

i zamontować 4 szt. przedwzmacniacza mikrofonowego typu 500, podczas gdy w Załączniku nr 1 a do SWZ 

uwzględniono 6 szt. Proszę o wyjaśnienie, jaką ilość należy przyjąć w ofercie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 59: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zamontować 4 szt. przedwzmacniacza 

mikrofonowego typu 500 i taką samą ilość należy przyjąć w ofercie. 

 

Pytanie nr 60: 

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mają być otwierane bramy do garażu dla OSP - w sposób ręczny, 

czy automatyczny? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 60: 

Zamawiający wyjaśnia, że bramy do garażu dla OSP mają być otwierane automatycznie. 

 

Pytanie nr 61: 

Zgodnie z umową na pełnienie nadzoru inwestorskiego, której wzór jest załącznikiem do SIW, zapisami w SIW 

i formularzu ofertowym, nadzór inwestorski ma trwać przez okres 14 miesięcy od dnia podpisania umowy i w 

związku z tym faktem mam kilka pytań doprecyzowujących termin pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego:  

1. Czy w tym okresie (14 miesięcy) został uwzględniony czas na przeprowadzenie odbiorów przez służby 

państwowe dopuszczające obiekt do użytkowania (PSP, Sanepid, PINB) gdyż czas trwania odbiorów na takim 

obiekcie może nawet wynieść 2 lub 3 miesiące ?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 61: 

Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje dla realizacji robót budowlanych okres 17 miesięcy nie dłuższy niż do 

31 marca 2024 r. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia wskazanego w Części II (pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

inwestycji w Części I) wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych, tj. do dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości robót do odbioru, a także obejmuje okres trwania czynności odbiorowych wraz 

z  okresem na przeprowadzenie odbiorów przez służby państwowe dopuszczające obiekt do użytkowania (PSP, 

Sanepid, PINB). Ponadto inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.  

 

Pytanie nr 62: 

2. Jak się ma okres tych 14 miesięcy (czas trwania nadzoru) do czasu trwania kontraktu Wykonawcy na realizację 

wszystkich robót budowlanych gdyż termin zakończenia robót Wykonawcy został określony do dnia 31.03.2024 r. 

Zakładając rozpoczęcie prac w okresie 11/12 2022 r. to mamy czas prawie 16 miesięcy do zakończenia wszystkich 

robót, plus 2-3 miesiące na odbiory służb, co daje nam łącznie prawie 19 miesięcy, a nie 14 miesięcy, proszę 

o wyjaśnienie lub doprecyzowanie okresu trwania nadzoru ?  
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 62: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zamówienia w Części II wykonuje usługi przez okres trwania robót 

budowlanych wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. Zamówienie 

realizowane będzie od dnia podpisania umowy  do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych  przez 

wykonawcę  wraz z  odbiorami i przeglądami  w okresie gwarancyjnym. 

Zamawiający zmienia zapis Załącznika nr 1b do SWZ - Formularza ofertowego w punkcie 3, który otrzymuje 

brzmienie: „3. Oferuję/emy wykonać przedmiot zamówienia przez okres trwania robót budowlanych wraz 

z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. Zamówienie realizowane będzie 

od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych  przez wykonawcę  wraz z  odbiorami 

i przeglądami  w okresie gwarancyjnym”. 

 

Pytanie nr 63: 

3. Z uwagi na okres gwarancji i rękojmi jaki mają zaoferować potencjalni Wykonawcy (jedno z kryteriów oceny 

oferty – 40%) okres ten może wynieść 5 lub nawet 6 lat, jaki zatem czas należy przyjąć dla inspektora nadzoru 

gdyż warunek jego dyspozycyjności i wizyt podczas okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy jest jednym z jego 

obowiązków?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 63: 

Zamawiający wyjaśnia, że na tym etapie postępowania należy przyjąć maksymalny okres gwarancji i rękojmi jaki 

mogą zaoferować potencjalni Wykonawcy na realizację zadania w Części I (stanowi jedno z kryteriów oceny oferty 

– 40%). 

 

Pytanie nr 64: 

4. Co w przypadku jeżeli termin wykonania robót realizowanych przez Wykonawcę ulegnie przesunięciu z różnych 

przyczyn, na które inspektor nadzoru nie będzie miał wpływu i za które inspektor nie będzie ponosił 

odpowiedzialności, czy wówczas termin w umowie na nadzór zostanie przesunięty i czy za ten okres przesunięcia 

zostanie ustalone dodatkowe wynagrodzenie wynikające z dłuższego czasu pełnienia nadzoru ?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 64: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku jeżeli termin wykonania robót realizowanych przez Wykonawcę ulegnie 

przesunięciu z różnych przyczyn, na które inspektor nadzoru nie będzie miał wpływu i za które inspektor nie będzie 

ponosił odpowiedzialności, to termin w umowie na nadzór zostanie przesunięty, jednakże przedłużenie terminu 

umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia. 

W Załączniku nr 8a do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy (warunki zmiany umowy), określono 

przypadki zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 

 

Pytanie nr 65: 

Dzień dobry, proszę o informację dotyczącą central wentylacyjnych: Jaki odzysk, jakie nagrzewnice, czy chłodnice, 

jakie filtry, jakie parametry powietrza nawiewanego, jakie wytyczne do automatyki, jakie spręże dyspozycyjne? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 65: 

Zamawiający wyjaśnia, że udziela odpowiedzi na to pytanie poprzez dodanie Załącznika nr 12 do niniejszych 

Wyjaśnień. 

 

II. Zamawiający załącza do niniejszych Wyjaśnień następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Decyzja pozwolenia na budowę nr 203/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.; 

2) Załącznik nr 2 – Decyzja pozwolenia na rozbiórkę nr 137/2022 z dnia 14 marca 2022 r.; 

3) Załącznik nr 3 – Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa - CIS_PT; 

4) Załącznik nr 4 – Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa - CIS_fasad widok; 
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5) Załącznik nr 5 – Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa - CIS_PZT; 

6) Załącznik nr 6 – Załącznik nr 1a do SWZ formularz asortymentowo cenowy - po zmianach; 

7) Załącznik nr 7 – Załącznik nr 1b do SWZ Formularz ofertowy - część II - po zmianach; 

8) Załącznik nr 8 – Załącznik nr 8 do SWZ projektowane postanowienia umowy - cz. I - po zmianach; 

9) Załącznik nr 9 – Załącznik nr 8a do SWZ projektowane postanowienia umowy - cz. II - po zmianach; 

10) Załącznik nr 10 – Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach; 

11) Załącznik nr 11 – Projekt elektryczny - dotyczy Pytania nr 41; 

12) Załącznik nr 12 – Odpowiedź na Pytanie nr 65; 

13) Załącznik nr 13 – Opinia geotechniczna – dotyczy Pytania nr 23; 

14) Załącznik nr 14 – SWZ po zmianach. 

 

III. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami do SWZ zmianie ulega: 

1) termin składania ofert (część I, część II) z jednoczesnym terminem wniesienia wadium (część I): na dzień 

30.09.2022 r., godz. 09:00; 

 

2) termin otwarcia ofert: na dzień 30.09.2022 r., godz. 09:15, oraz 

 

3) termin związania ofertą: do dnia 29.10.2022 r. 

Sposób złożenia oferty nie ulega zmianie. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze Wyjaśnienia nie zawierają odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte 

w złożonych przez Wykonawców Wnioskach o udzielenie wyjaśnień treści SWZ. Udzielone przez Zamawiającego 

w późniejszym terminie wyjaśnienia w powyższym zakresie nie będą miały wpływu na zmianę terminów 

wskazanych w pkt. III niniejszych Wyjaśnień. 
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