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Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/26/2023
zawartej w dniu ....... 2023 roku, w Gdyni

pomigdzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni

z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,

Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

KRS: Nr 0000126973

wysokos¢ kapitatu zaktadowego spotki 297 840 000,00 zt

NIP: 586-010-44-34

reprezentowanym przez:

Poveee

p. ... e

Zwanym w umowie: Zamawiajacym

a
ZS1edzibg e e e

KRS/wpis do ewid. dziat. gosp. .

wysoko$¢ kapitalu zakladowego*  .....ccooiiiiiiie e
* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI
reprezentowanym przez.:

zZwanym w umowie: Wykonawca

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu
niegraniczonego wedlug SWZ ZP/26/2023 na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien przez
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizacje
elektroenergetycznego zasilania przepompowni $ciekéw ,,R6zana” w Rumi przy ul. RézZanej.

2. Przedmiotem umowy jest budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej SN-15kV (linia kablowa SN,
zlacze kablowe SN) zasilania podstawowego i rezerwowego wraz z rozbiorka istniejgcej sieci na dz. nr
59/2 obr. 3 Rumia w ramach usunigcia kolizji oraz budowa przytacza kablowego SN-15kV zasilania
podstawowego i rezerwowego dla przepompowni $cieckow Rozana na dziatce nr 59/2 obr. 3 Rumia
zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

3.1 wytyczenie robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia w terenie, zgodnie z warunkami
dokumentacji,

3.2 realizacje robot budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wraz z dostarczeniem
materiatow 1 urzadzen,

3.3 przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych;

3.4 zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

3.5 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji papierowej
oraz 1 egz. na no$niku elektronicznym,

3.6 zapewnienie ciagtosci zasilania przepompowni podczas prac przelgczeniowych poprzez zastosowanie
agregatu pradotworczego,

3.7 uzyskanie  zezwolen umozliwiajacych  uzytkowanie = wybudowanego fragmentu  sieci
elektroenergetycznej oraz przylacza dla =zasilania podstawowego i1 rezerwowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu
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nadzoru budowlanego oraz uzyskanie zaswiadczenia tego organu o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§2

TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI
. Przez termin wykonania umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas
dokonywania czynnoséci odbiorowych oraz uzupetnieniu przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w
przypadku jej niekompletnosci.
. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
Harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
. Strony uzgodnily ...... letapy realizacji przedmiotu umowy, w tym .....2 etapy wykonania robét oraz
etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zalacznikiem nr 2.
. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robdt nastgpowaé bedzie w oparciu o protokot odbioru
czg$ciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczego6lnia sig:

a) termin przekazania terenu budowy,

b) termin wykonania robot,

c) termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 5 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.
. Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie robot
tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zatgczniku nr 2.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 7 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca dopetiajac obowiazku zgloszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o
ktérych mowa w § 10.

10.W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcym
Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy oraz do dostarczenia protokolarnego potwierdzenia odebranych robot
przez Energa-Operator SA, o ktorym mowa w §9 ust. 9 lit. j).

11.Zmiana Harmonogramu realizacji i fakturowania nast¢puje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.12.

12. Zmiana Harmonogramu realizacji i fakturowania wynikajaca z wprowadzenia robot zamiennych lub

dodatkowych lub wigzaca si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z terminow okre§lonych w ust. 7 i ust. 9,
wymaga podpisania przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i zgodnie z
oferta wynosi:

- netto: zt
(stownie: ...............)

— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

! Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescia
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescia

ZP/26/2023

Strona2z10



PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. — cievevininininnnnnne.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostato wyliczone w oparciu o Kalkulacje ceny ryczattowej, stanowigca
Zalacznik nr 3 i jest stale w trakcie realizacji umowy, z wyjatkiem konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub rob6t zamiennych.

3. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

3.1 koszt zakresu robdt budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikajacy z
dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materialow, urzadzen oraz ich instalacja;

3.2 koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu BIOZ;

3.3 koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania i jej zuzycia;

3.4 koszt zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z kosztami
ich opomiarowania i zuzycia;

3.5 koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

3.6 wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu budowy w
pojemniki do sktadowania odpadéw, w tym wywoéz odpaddéw na sktadowisko Zaktadu Utylizacji
Odpadow oraz koszt wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna;

3.7 koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

3.8 koszty wszelkich badan i sprawdzen zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i
normami;

3.9 koszty wymaganych ubezpieczen;

3.10 koszty wypelnienia wszystkich zobowiazan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

3.11 koszt uporzadkowania terenu budowy po realizacji prac budowlano-montazowych;

3.12 koszt zapewnienia cigglosci zasilania przepompowni podczas prac przetaczeniowych poprzez
zastosowanie agregatu pradotworczego,

3.13 koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania przedmiotu
zamoOwienia;

3.14 koszt uzyskania zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie wybudowanego fragment sieci
elektroenergetycznej oraz przylacza dla zasilania podstawowego i rezerwowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa;

3.15 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie uj¢te w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktore sg niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem umowy.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz z
kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robdt z
okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych
niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy dat¢ sporzadzania kosztorysu. W
przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych materiatdéw/urzadzen/robot, ktore nie
wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU — Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany
material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okreslonych w
kosztorysie.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w
sprawie realizacji zgloszonych robdt dodatkowych w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania
odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego kosztorysem, bedgcym podstawg do podpisania odpowiedniego aneksu do umowy.

5. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ktorych wykonanie stanie si¢
konieczne z powodu wezesniejszego wadliwego wykonania robot.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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10.

(o]

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach
robot, ktore zostaty przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materiatow
oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego maja zostac
wykonane w innej technologii lub z innych materialow, albo przy zastosowaniu innych urzadzen,
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wycene elementdow robot budowlano-montazowych, ktore
nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastgpia, w tym ewentualnych robdt dodatkowych. Roznica in
»T7 lub in ,,-” tych wycen podlega rozliczeniu miedzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢
opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.2.
Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przeprowadzenie robdt zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie okreslonej w § 17
ust.2.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowaé bedzie na podstawie faktury czgsciowej,
wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze robot oraz faktury koncowej. Do kazdej
faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokoét, o ktérym mowa w ust.2 i 3.

Podstawg wystawiania czg¢sciowej faktury bedzie protokédt czgsciowego odbioru robdt, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakturg, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Faktury ptatne b¢da przelewem w terminie 30 dni, liczac od daty ichjej otrzymania przez Zamawiajacego,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecia wierzytelno$ci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-6w Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty wynagrodzenia
na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-O6w po przedtozeniu przez

Wykonawce, wraz z fakturg dla Zamawiajacego, dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy wraz z
jego o$wiadczeniem o pelnym uregulowaniu nalezno$ci za wykonane roboty budowlane®.

W przypadku oferty wspdlnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z
liderem Konsorcjum?®.

§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$c
deliktowa i kontraktowa) o numerze ............. Woieiinnn Na KWOLE evveeecicreiiiene, 75

Wykonawca jest zobowigzany posiadaé ubezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, przez
caty okres realizacji niniejszej umowy.
§7
NADZOR
Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajacego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:
................. — numer uprawnien ......., nrtel.: ................
b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy oraz koordynator ds. bhp:
................. - nuUmMer uprawnien: .................. ,nrtel: ...,

3 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawcg i jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robdt dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktdra on zmienia. Zmiana, o ktérej mowa
W niniejszym ustgpie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamoOwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

Zakres praw i obowigzkéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zalgcznik nr 5 do
umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie pdzniej
niz W ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy.

. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejagca w obrebie budowy sytuacje budowlang
oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

. Zamawiajacy zapewni nadzoér inwestorski.

. Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona zaptaty
za jego wykonanie.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w.°

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlano-montazowe i pozostate wraz z dostarczeniem
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen oraz instalacji. Wszystkie
materiaty i urzadzenia bedg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz beda
pochodzi¢ z biezacej produkcji (data produkcji nie moze by¢ wczesniejsza ni 12 m-cy od daty
dostarczenia).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek materialowy
do akceptacji (wzér Wniosku stanowi Zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy) z wyprzedzeniem co
najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania danych wyrobow
budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu
umowy wyrobow budowlanych, a w szczegdélnosci: atesty, certyfikaty oraz inne $wiadectwa. W
przypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona wskazane
przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan potwierdza zta jako$¢ wyroboéw
(niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami) lub na koszt Zamawiajacego, gdy jakosc¢
wyrobow okaze si¢ wlasciwa. W przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zla jakos¢ uzytych
materiatdow, Wykonawca poniesie calkowity koszt zwigzany z ich wymiana na materialy spelniajace
wymagania.

Wykonawca zrealizuje na swoj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem
prowadzonych robot, ktore uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz bedzie ponosit
koszty ich utrzymania, konserwacji oraz pozniejszej rozbiorki.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadéw w ramach odpowiedzialnosci za prawidlowe i zgodne z prawem
postgpowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caly okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktérych mowa w niniejszym ustepie winny by¢ oznakowane w sposob

zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

3.

umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z takg czestotliwoscia, aby nie dochodzito
do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji zadania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegodlnosci do przekazania odpadéw uprawnionemu
podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (t.j. posiadajacemu zezwolenie na zbieranie lub
przetwarzanie odpaddéw) i do poniesienia kosztow wyniktych z tego tytutu.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, udostepnia dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadow
do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
a) dostarczenia planu BIOZ przed przekazaniem terenu budowy;
b) ubezpieczenia pracownikow od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;
C) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

e) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

f) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowigzany jest do usuniecia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatéw i odpadow;

g) ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

h) przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

i) zapewnienia nadzorow obcych i badan;

J) zgloszenia do Energa-Operator SA gotowosci do odbioru robot oraz uzyskania protokolarnego
potwierdzenia odbioru robét przez Energa-Operator SA w zakresie robot wykonanych na podstawie
decyzji nr AB.6740.10.5.2023.9 z dnia 08.03.2023 r. wydanej przez Staroste Wejherowskiego.

Wiaczenia nalezy wykona¢ w porozumieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili

oddania — na zasadach ogo6lnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do

momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych

i budowy i pokryje koszt ich zuzycia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspoélczesnej wiedzy

technicznej i technologii, za cen¢ oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.
§ 10
PODWYKONAWSTWO ’
Zgodnie z § 9 ust. 1 przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale zaakceptowanego
przez Zamawiajacego podwykonawce

.............................................................................................................................................. w zakresie
............................................................................. , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Do udziatu w robotach budowlano-montazowych innych niz wskazani w ust.1 wymagana jest akceptacja

Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajacy wykonywa¢ roboty budowlane z wudzialem podwykonawcy lub
podwykonawca zamierzajacy wykonywac roboty budowlane z udzialem dalszego podwykonawcy,
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegdtowym zakresem roboét, przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na

7

Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono

wystepuje.
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10.

11.

budowe, przy czym podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na dalsze
podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda wykonywane
przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajacy ma prawo wczesniej
zaakceptowac zgloszenie podwykonawstwa.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wtasne dzialania i zaniechania.

§11
ODBIORY

W trakcie realizacji rob6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:

a) odbiory robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) odbiory czg$ciowe,

€) odbidr koncowy,

d) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji jakosci.
QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych rob6t przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru Wykonawca zgtasza w formie pisemnej. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i
potwierdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Odbidr cze$ciowy nastapi po zakonczeniu wszystkich robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;

oraz ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych i bedzie polegal na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czgsciowego w ciagu 3 dni roboczych liczac od daty
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z dofaczeniem dokumentow
odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciggu
7 dni roboczych od daty rozpoczgcia, z zastrzezeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.

Odbidér koncowy - dokonywany jest po wypehieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem dokumentoéw
odbiorowych stanowigcym Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy oraz z dostarczeniem protokolarnego
potwierdzenia odebranych robot przez Energa-Operator SA, o ktorym mowa w §9 ust. 9 lit. j).
Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania
zgloszenia o gotowosci do odbioru wraz z kompletem dokumentow, a zakonczy je w ciggu 7 dni
roboczych od daty ich rozpoczecia, z zastrzezeniem ust.8.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istniejg wady, ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przerwa moze trwac¢ do czasu usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokotu podpisanego
przez Strony, pod rygorem jego niewaznosci.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Protokét ostatecznego odbioru, ktory jest
podstawg do zwolnienia Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych
usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnos$ci odbioru ostatecznego najpdzniej w 7 dniu
roboczym od daty rozpoczgcia czynnos$ci odbioru.
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§12
GWARANCJA JAKOSCI
1. Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlano-montazowe, zastosowane
materialy oraz zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..... ® miesiecznej

gwarancji jako$ci, z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje
cato$¢ zrealizowanego przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokolu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia, na swdj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.

5. Wykonawca winien niezwlocznie przystagpi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
oswiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych
dni,

¢) w przypadku, gdy kary umowne osiggng limit okre§lony w § 14 ust. 1 lit. a) lub b),

d) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo
wezwania na pi$mie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang sposobu wykonywania robot,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przys$pieszenia realizacji robot,

f) wykonana czg$¢ robot dotknigta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czgsci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robdt zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4.

4. W przypadku wad robét wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba Zze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Odrozwigzania umowy roboty odebrane protokotem odbioru do tego dnia, zastosowane materiaty oraz
zamontowane wyroby gotowe objete sa gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w § 12.

§14
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w stosunku do terminu wykonania robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust. 7, tacznie nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu

8 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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okreslonego w § 2 ust. 9, facznie nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1,

C) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego
po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, tacznie nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego
po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, tgcznie nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 13, odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub w przypadku rozwigzania
umowy lub odstgpienia od niej przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem
prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowiazujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowaé
unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpaddéw oraz naliczy¢ kare za okres, w ktérym wyzej
wymienione nieprawidlowosci mialy miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidtowosci — tacznie nie wigcej niz 3000 zi.

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dor¢czenia zadania
zaptaty kary umownej w formie noty ksiegowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania roboét, stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

§ 15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz danych
0s0b, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzulg informacyjna
stanowigca Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

Wykonawca wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sie¢ o
udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta niniejsza umowa.

§ 16
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach.
Wiasciwy do rozpatrzenia sporoéw wynikajacych z umowy bedzie sad powszechny wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.
W przypadku zmiany uregulowan prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujacych na realizacje
niniejszej umowy sporzadzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach -
uwzgledniajacy skutki wynikajgce z tej zmiany.

§ 17

POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstgpienie od
umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomié¢ druga Strong¢ o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystana do Strony okreslonej w
niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

6. Integralng czgs¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki (ptyta CD):

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,

Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej,

Zatacznik nr 4 -  Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa,

Zatacznik nr 5 - Zakres praw i obowiazkow Koordynatora bhp i p.poz,

Zatacznik nr 6 -  Wzor wniosku materiatowego,

Zatacznik nr 7 - Wykaz dokumentéw odbiorowych,

Zatagcznik nr 8 - Klauzula informacyjna,

Zalacznik nr 9 - Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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