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1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Budowa wezta cieplnego w budynku przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu.

- podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztdéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2.

- Warunki zasilania w ciepto budynku ,£AZNI” przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu wydane
przez Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” S.A.

- Projekt instalacji wewnetrznych.

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

- dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:
* Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezta cieplnego w budynku przy
ul. Zeromskiego 56 w Radomiu — branza sanitarna.
* Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezta cieplnego w budynku przy
ul. Zeromskiego 56 w Radomiu — branza elektryczna.

» Kosztorys Inwestorski,
b) przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego wezia cieplnego
w budynku przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu. Roboty budowlane, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- gtéwnego przedmiotu zaméwienia:
budowy wymiennikowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Zeromskiego 56
w Radomiu.

Wezet cieplny pracowa¢ bedzie dla potrzeb centralnego  ogrzewania
i przygotowania cieptej wody w uktadzie réwnolegtym. Zapotrzebowanie mocy cieplinej
zgodnie z danymi wynosi:

- centralne ogrzewanie: Qco. = 70 kW

- ciepta woda uzytkowa moc max.: Qc.w.umax = 30 KW

c) wyszczegOolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzgdkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrdcenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

» organizacji robét budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;
Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadéw.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i  sztuki  budowlanej oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru.

W terminie przewidzianym umowa Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokétem
teren budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robét przed
dostepem o0s6b niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy
materiatbw przed kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni role
gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego robét
wynikajgcych z przedmiotu zamdwienia.
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» zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogg stwarzaé
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
a takze nie moga powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkow w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy
istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

» ochrony srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony srodowiska, unikaé
zanieczyszczenia srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspétczesne;.

= warunkéw bezpieczenstwa pracy; Przy realizacji robét nalezy przestrzegac przepisow
BHP, przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw do realizacji rob6t niebezpiecznych, wyposazyc
w $rodki ochrony indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca pierwszej pomocy
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.), w
oparciu o ,informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz
pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

»= ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania
w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

e) nazwy i kody:

Roboty budowlane — adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1
Montaz instalacji technologicznej wezta kod CPV: 45232140-5
Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1

f) okreslenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawcg zadania.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.
2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
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Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow podano w Projektach
Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB _
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie
sprzet.
4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca musi usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
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teren budowy. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu.

5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA,POISZCZEG()LNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW I
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢  zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami  specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztdw cieplnych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2 wykonawca wezta
zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest przejgé teren
budowy potwierdzajgc tg czynnos$¢ poprzez podpisanie ,,Protokétu wprowadzenia na
budowe”.

Jezeli realizacja wezta bedzie wykonywana w pomieszczeniu, w ktorym witasciciel
budynku/odbiorca ciepta zobowigzany jest wykona¢ prace przygotowawcze, dokonywany
jest odbiér pomieszczenia na podstawie ,Protokétu odbioru pomieszczenia technicznego
przeznaczonego na budowe wymiennikowego wezta cieplnego”.

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robo6t i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatdéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajag wymogom norm
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okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Zze zapewniono zgodnos$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badanh bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt  zanikajgcych, ulegajacych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaleh

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. ]

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.
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Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Dtugosci pomiedzy poszczegdblnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w metrach [m].

Objetosci bedg podawane w metrach szeéciennych [m?].

Powierzchnie bedg podawane w metrach kwadratowych [m?].

llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg podawane w kilogramach [kg].

Jednostka obmiarowa rurociggdw, rur ochronnych, przewiertéw, rur przewodowych, izolacji
jest 1 metr [m] rury dla kazdego typu i Srednicy.

Jednostkg obmiarowg urzadzen jest 1 sztuka [szt].

Jednostkg obmiarowg armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
Swiadectwa.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robo6t, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Zgodnie z Woytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weziéw cieplnych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2.

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioréw:

— odbiér czesciowy,

— odbidr kohcowy,

Po wykonaniu czesci montazowej bez regulacji i ruchu prébnego wezta, w terminie
okreslonym w umowie, powinien odby¢ sie odbiér czesciowy wezta cieplnego (,Protokét
czesciowego odbioru wezta cieplnego”).

Odbiér koncowy wezta cieplnego dla potrzeb c.0. + c.w, moze mie¢ miejsce po
wykonaniu przez Wykonawce regulacji i ruchu probnego. Wykonanie powyzszych prac przez
Wykonawce umozliwi dokonanie odbioru koncowego (,Protokét koncowego odbioru wezta
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru kohcowego konczy realizacje zadania.

Pozytywny wynik protokotu koncowego kwalifikuje wezet do eksploataciji.

Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy czesciowym odbiorze wezta:

* Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy wezta cieplnego w zakresie prac
realizowanych, aw przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji wezta w
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy.

» Dokumenty producenta, dotyczgce urzgdzen poddozorowych (zgodnie z przepisami
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii
niektorych urzadzen cisnieniowych).

» Dokumenty producentow (dla poszczegdlnych urzgdzen zamontowanych w wezle) w
tym :

- dokumentacja techniczno- ruchowa urzadzen (DTR),
- atesty,
- Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie.
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» Protokdty sporzadzone przez Wykonawce, dotyczace instalacji i urzgdzen
elektrycznych:
a/ Protokét z pomiarow rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych
b/ Protokéty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
instalacjach elektrycznych
» Protokot z przeprowadzenia ptukania i préby cisnieniowej wezta cieplnego”
Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze wezla:
+ Protokoét czesciowego odbioru wezta cieplnego”.
» ,Protokot regulaciji i rozruchu wezta”.
» Protokéty sporzadzone przez Wykonawce, na zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie:
a/ Pomiaru natezenia hatasu w pomieszczeniu wezta cieplnego,
b/ Pomiaru natezenia oswietlenia w pomieszczeniu wezla cieplnego.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen robdt budowlanych oraz robét tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie

Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i

nalezy je czytac fgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w zgodzie z PN i obowigzujgcymi

przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru weztow cieptowniczych ”,

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztdéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.

ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2.
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