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Opracowanie zawiera 

 
1. Część ogólna. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
− Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 

− Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2. 

− Warunki zasilania w ciepło budynku „ŁAŹNI” przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu wydane 
przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.  

− Projekt instalacji wewnętrznych. 

− Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 
 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

• Projekt budowlany, wykonawczy budowy węzła cieplnego w budynku przy  
ul. Żeromskiego 56 w Radomiu – branża sanitarna. 

• Projekt budowlany, wykonawczy budowy węzła cieplnego w budynku przy  
ul. Żeromskiego 56 w Radomiu – branża elektryczna. 

• Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego węzła cieplnego  
w budynku przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu. Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 
budowy wymiennikowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Żeromskiego 56  
w Radomiu. 

Węzeł cieplny pracować będzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  70 kW 
- ciepła woda użytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 30 kW 
 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkość placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umową Inwestor przekaże Wykonawcy stosownym protokółem 
teren budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu robót przed 
dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy 
materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rolę 
gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót 
wynikających z przedmiotu zamówienia. 
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 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogą stwarzać 
uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a także nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzegać ogólnych warunków w zakresie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniejących  instalacji i urządzeń w miejscu budowy.  

 ochrony środowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, unikać 
zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, możliwością 
powstania pożaru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpieczeństwa pracy; Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów 
BHP, przeprowadzić instruktaż pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć 
w środki ochrony indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w 
oparciu o „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno być  pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania  
w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Montaż instalacji technologicznej węzła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    określenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca zleceniodawcą zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizująca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
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Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 
JAKOŚCIĄ; 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy wymagają tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie 
sprzęt. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
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teren budowy. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2 wykonawca węzła 
zobowiązany jest do przestrzegania na każdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przejąć teren 

budowy potwierdzając tą czynność poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budowę”.  

Jeżeli realizacja węzła będzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym właściciel 

budynku/odbiorca ciepła zobowiązany jest wykonać prace przygotowawcze, dokonywany 

jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budowę wymiennikowego węzła cieplnego”.  

 
6 - OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
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określającym procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 

– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 
przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadził, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
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Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie występuje. 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3]. 
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostką obmiarową rurociągów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla każdego typu i średnicy. 
Jednostką obmiarową urządzeń jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostką obmiarową armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne 
świadectwa. 
Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzić w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2. 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 

– odbiór częściowy, 

– odbiór końcowy, 
Po wykonaniu części montażowej bez regulacji i ruchu próbnego węzła, w terminie 

określonym w umowie, powinien odbyć się odbiór częściowy węzła cieplnego („Protokół 
częściowego odbioru węzła cieplnego”).  

Odbiór końcowy węzła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, może mieć miejsce po 

wykonaniu przez Wykonawcę regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powyższych prac przez 

Wykonawcę umożliwi dokonanie odbioru końcowego („Protokół końcowego odbioru węzła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru końcowego kończy realizację zadania. 

Pozytywny wynik protokołu końcowego kwalifikuje węzeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy częściowym odbiorze węzła: 

• Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy węzła cieplnego w zakresie prac 

realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji węzła w 

stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

• Dokumenty producenta, dotyczące urządzeń poddozorowych (zgodnie z przepisami 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń ciśnieniowych).  

• Dokumenty producentów (dla poszczególnych urządzeń zamontowanych w węźle) w 

tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urządzeń (DTR), 

- atesty, 

- świadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 
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• Protokóły sporządzone przez Wykonawcę, dotyczące instalacji i urządzeń 

elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  

b/ Protokóły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w 
instalacjach elektrycznych 

• „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ciśnieniowej węzła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy końcowym odbiorze węzła: 
• „Protokół częściowego odbioru węzła cieplnego”. 

• „Protokół regulacji i rozruchu węzła”.  

• Protokóły sporządzone przez Wykonawcę, na zgodność z obowiązującymi przepisami 

w zakresie: 

a/ Pomiaru natężenia hałasu w pomieszczeniu węzła cieplnego, 

b/ Pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH; 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowiązującymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporządzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru węzłów ciepłowniczych ”, 

− Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2. 

 


