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1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna –Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru  podstawowych 
robót budowlanych , które zostaną wykonane w ramach inwestycji „Modernizacja plaży i 
kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim (Sztumskim) – pomosty”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i  należy  je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi specyfikacjami dla 
poszczególnych rodzajów robót przedstawionych w zestawieniu  specyfikacji technicznych na 
str.1.

1.3.1 Charakterystyka robót objętych specyfikacją

Modernizacja plaży i kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim obejmować będzie w części 
hydrotechnicznej następujące roboty:

� Rozbiórkę istniejących wyeksploatowanych drewnianych pomostów o łącznej 
długości 190 m, obcięcie 72 szt. pali drewnianych i 10 szt. pali stalowych o 
średnicy do 20 cm pod wodą. Pali nie wolno wyciągać. Obciąć pale należy 
dopiero po wbiciu projektowanych pali stalowych.
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� Wykonanie nowych pomostów drewnianych na konstrukcji ze stalowych pali o
średnicy 219,1/10 mm stężonych żelbetowymi rusztami. Ilość stalowych pali 
do wbicia wynosi 115 szt. Całkowita długość pomostów o szerokościach 7,5 
m, 4 m i 2,5 m wynosi 164 m. Pomosty wykonane będą z desek 
kompozytowych ryflowanych ułożonych na legarach drewnianych.

� Montaż balustrad ochronnych metalowych o łącznej długości 357 m.
� Wykonanie dwóch slipów do wodowania łódek.

Slipy będą o długości w planie 18 m i nachyleniu nawierzchni 13 % i 15 m o nachyleniu 18%.
Slipy wykonane będą z warstw żwiru i kruszywa granitowego z nawierzchnią z betonowych 
płyt drogowych. Wypady slipów umocnione będą : nr 1- palisadą z pali stalowych, nr 2 –
ścianką szczelną stalową o głębokości wbicia 2,5 m. Wzdłuż boków slipów wykonany będzie 
narzut kamienny. Slipy wykonane będą pod osłoną gródz ziemnych.

1. 4 Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
Inżynier/Kierownik  kontraktu/projektu –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy .
Dziennik budowy – dziennik wydany przez Nadzór Budowlany z ponumerowanymi stronami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz  dziennik budowy,  protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeb rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów. 

Dokumentacja  powykonawcza –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  kierownika  kontraktu  lub  inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
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lokalizację  głównych  punktów  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

                      Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów  
                     pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
                     geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2  Dokumentacja projektowa

1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Przedmiar robót
4. Kosztorys inwestorski

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i ST

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali
rysunków.
Powyższe należy bezwzględnie skonsultować z projektantem.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  na  koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,  wygody społeczności  i
innych.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych  przez  Inwestora,  tablic  informacyjnych.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu  stosowanie  się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg

dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

                 - możliwością powstania pożaru.
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

                 - możliwością powstania pożaru.
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

       1.5.7.   Materiały  szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do robót  będą  miały  świadectwa dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
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podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5..9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia ich
zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru .  Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inwestora  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w projekcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
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będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w projekcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
i przepisy. 

2. MATERIAŁY

2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inwestora (kierownika kontraktu).
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych władz na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umownych.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z
terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.
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2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora (kierownika
kontraktu)
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości ( PZJ) lub 
projekcie organizacji robót; w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt
powinien  być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST w terminie przewidzianym 
kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  serwis  sprzętu  znajdującego  się  na  placu
budowy.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji przez Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST w terminie przewidzianym 
kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  serwis  sprzętu  znajdującego  się  na  placu
budowy.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji przez Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów  sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
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zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach  Inwestora,  w
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z kontraktem,  oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzoną przez
Inwestora technologią. Dokumentacja techniczna obejmuje tylko elementy niezbędne ze
względu na układ docelowy obiektu. Za roboty przygotowawcze oraz tymczasowe, w
szczególności zabezpieczenie wykopów fundamentów, odpowiedzialny jest Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inwestor  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2.  Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inwestora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inwestora.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi Inwestora  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
6.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.  1.i  które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5.  Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, po podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy  terenu budowy,
              -   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane   do dziennika  budowy  będą
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.
Decyzje  Inwestora  wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inwestora  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
(2) Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inwestora.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową  i  ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek    błąd   lub   przeoczenie   (opuszczenie)  w   ilościach   podanych   w
ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3.  Urządzenia i sprzęt  pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości wykonywanych robót, które w  dalszym  procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inwestor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do  dziennika
budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  Odbiór  będzie przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do
dziennika budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.  Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości   wykonanych   części   robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje  Inwestor.

8.3.  Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
 licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w pkcie 8.3.1.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inwestora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W    przypadkach    niewykonania    wyznaczonych    robót    poprawkowych    lub    
robót uzupełniających lub robót    wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej dokumentacją 
projektową i  ST z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych.

8.3.1.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu.
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie 

z ST. 
7. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
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9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  8.4.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej  obiektu z
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.3. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2  Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  kontraktu  i  wymagań  ogólnych
zawartych w specyfikacji  technicznej  obejmuje  wszystkie warunki  określone w w/w
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  89  z  25.08.1994r.,  
poz. 414).

Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz. U. Nr 10).
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z późniejszymi zmianami).

Warunki kontraktu.
Dane kontraktowe.

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót  związanych z „Modernizacją plaży i kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim 
(Sztumskim) –pomosty”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  wykonanie  robót
rozbiórkowych istniejących pomostów.
W zakres robót wchodzi:
- rozbiórka nawierzchni pomostów drewnianych- 258 m2  

-rozbiórka konstrukcji pomostów drewnianych – 458 m,
-obcięcie przy dnie pali drewnianych (pod wodą)- 72 szt.
-obcięcie przy dnie pali stalowych (pod wodą) -10 szt
Roboty związane z obcięciem pali należy wykonać dopiero po wbiciu pali projektowanych.
-rozbiórka nawierzchni-  187 m2i konstrukcji pomostów pływających- 166m,
-wywiezienie materiałów z rozbiórki i ich utylizacja- 43 m3 

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST  część ogólna  punkt 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część  ogólna punkt 1.5.

2. Materiały

Nie dotyczy.

3. Sprzęt

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  część  ogólna punkt 3.
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3.2.  Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt:
� łódź robocza (tratwa) 5 t,
� żuraw samochodowy do 4 t,
� samochód skrzyniowy do 5 t,
� dźwig pływający na pontonie  5 t,
� holownik 150 kM,
� baza nurka jednozałogowa,
� krypa 60 t,
� sprężarka powietrza 4-5 m3/min,
� piła motorowa łańcuchowa,
� spawarka spalinowa 500A,
� koparko-ładowarka 0,6 m3,
� samochód samowyładowczy do 5 t.

4. Transport

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  część ogólna punkt 4.
4.2.  Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt do robót można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  część ogólna punkt 5.

5.2.  Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe pomostów obejmują usunięcie z terenu budowy elementów 
wymienionych w p. 1.3.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie. Prace związane z obcinaniem pali 
pod wodą należy wykonywać przy pomocy nurka. Pale nie mogą być wyciągane lecz 
obcięte przy samym dnie jeziora dopiero po wbiciu pali projektowanych.
Materiały z rozbiórki należy wywieźć do odpowiedniego punktu zajmującego  się 
utylizacją.

6. Kontrola jakości robót

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  część  ogólna punkt 6.

6.2.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych
     Kontrola  jakości  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót
rozbiórkowych .
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7. Obmiar robót

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  część ogólna  p.7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest:  -  1  m2 rozebranej  nawierzchni  pomostów,  1  m  rozebranej
konstrukcji drewnianej pomostów, 1 sz. obciętego pala, 1 m3 wywiezionych materiałów.

8. Odbiór robót

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  część ogólna  punkt 8.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. I Część ogólna
Płatność należy przyjąć zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót i jakości 
użytych materiałów na podstawie wyników pomiarowych i badań.

III. PALE STALOWE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych wbiciem pali nośnych z rur stalowych pod ruszty żelbetowe 
pomostów drewnianych w trakcie realizacji „ Modernizacji plaży i kąpieliska nad jeziorem 
Zajezierskim (Sztumskim) – pomosty”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wbiciem pali nośnych z rur stalowych � 219,1/10 mm  - 115 szt.  

  

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST  część ogólna  punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część  ogólna punkt 1.5.
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2. Materiały

Materiały do wykonania robót:
- blacha stalowa 8555J2H grubości 10 mm na okucia ostrza pali -825 kg
- rury stalowe �219,1/10 mm bez szwu przewodowe S420J2H – 1022 m

Rury powinny mieć oznaczone trudno-zmywalną farbą ich gabaryty, numer partii i datę    
produkcji.

- piasek średni – 29 m3 

3. Sprzęt
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  część  ogólna punkt 3.
3.2.  Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt 
� spawarka ,
� środek transportowy,
� kafar pływający 1 t,
� żuraw samojezdny kołowy,
� przyczepa dłużycowa,
� ciągnik kołowy,
� ponton 200 t,
� holownik 150 kM,
� łódź robocza (tratwa) 5 t

4. Transport
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  część ogólna punkt 4.

4.2.  Transport sprzętu i materiałów

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym.

Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowanych materiałów,
- zabezpieczenie pali przed ich uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.

5. Wykonanie robót
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  część ogólna punkt 5.

5.2. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót palowych należy sprawdzić zgodność pali z dokumentacją 
projektową oraz ich stan. Pale uszkodzone należy usunąć z placu budowy.



21

Pali nie należy rzucać, gwałtownie podnosić i wlec po ziemi. 
Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość pala i młota.
W przypadku uszkodzenia pala należy odciąć uszkodzony odcinek . Przy powtarzaniu się 

uszkodzeń głowic należy zmienić parametry młota.
Wbijanie pali należy przerwać, gdy uzyskuje się wymagane wpędy  .
Dobór masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od 

masy pali.
Wpęd  pali należy mierzyć z dokładnością do 1 mm.

Przy stosowaniu młotów uderzających z dużymi częstotliwościami mierzy się wpęd 
uzyskany w ciągu 1 min. działania młota i oblicza się średni wpęd. Wyniki pomiarów wpędu 
są właściwe jedynie wtedy, gdy głowica pala jest nieuszkodzona. W czasie robót palowych 
należy prowadzić Dziennik wbijania  pali.
Po wbiciu pali na żądaną głębokość należy wypełnić wnętrze pala piaskiem średnim do 
wysokości ok. 80 cm poniżej głowicy pala. Krawędzie głowicy należy stępić.
Powyżej zasypki piaskowej pal będzie wypełniony betonem C30/37 do umieszczenia w nim 
zbrojenia głowicy w trakcie przystępowania do robót betonowych.
W przypadku kolizji z istniejącymi palami pomostu projektowany pal należy wbić obok.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część ogólna punkt 6.

6.1. Elementy stalowe

Przed przystąpieniem do wbijania należy sprawdzić:
- wymiary i jakość pali przygotowanych do wbicia
- geodezyjne wytyczenie pali.

 Pale nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny być zgodne z PN lub posiadać Aprobatę

techniczną, posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem 
akceptację Kierownika Projektu (Inżyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.
W trakcie wbijania  pali  należy kontrolować ich wpęd.
Po wbiciu pali należy sprawdzić ich położenie w planie i wysokościowe.
Tolerancje wbijania  są następujące: 0,5 średnicy pala w poziomie oraz 1,00 cm w pionie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1szt. pala wbitego zgodnie z dokumentacją projektową.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część ogólna p.7

8. Odbiór robót
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  część ogólna  punkt 8.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu (Inżyniera).
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy,

- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane 
były roboty fundamentowe,

- Dziennik Budowy,
- Dziennik wbijania  pali.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. I Część ogólna
Płatność za szt. pala  należy przyjąć zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót
i jakości użytych materiałów na podstawie wyników pomiarowych i badań.

Cena wykonania robót obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie okuć ostrzy pali,
- transport pali,
- montaż, demontaż i przemieszczanie urządzenia do wbijania  pali w obrębie budowy,
- przygotowanie  pali do wbicia,
- wbicie  pali do właściwej głębokości z zapewnieniem szczelności połączeń,
- przycięcie pali – gdy jest to konieczne,
- przeprowadzenie  niezbędnych  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów  wymaganych

w specyfikacji.

10. Przepisy związane

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PN-86/B-93433 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G 62.

PN-86/M-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.

PN-92/H-01106 Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów.

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
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IV.ROBOTY BETONOWE

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 
żelbetowych wykonywanych w ramach inwestycji „Modernizacja  plaży i kąpieliska nad 
jeziorem  Zajezierskim  (Sztumskim) pomosty.”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu
betonów określonych w pkt. 1.1., a w szczególności takich, jak:

poduszek żelbetowych na palach do wsparcia podciągów ( belek oczepowych), 
podciągów, belek prostopadłych do nich tworzących ruszty pod nawierzchnię 
pomostów, wypełnienie wierzchniej części pali do umieszczenia zbrojenia oczepów.

Zakres robót obejmuje wykonanie ok. 82,19 m3 żelbetu, w tym pomost o szerokości
7,5m -34,25 m3, pomost o szerokości 4,0 m -37,34 m3, pomost o szerokości 2,5 m     –
7,7 m3, wypełnienie wnętrza pali 2,9 m3.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  
z dokumentacją projektową, ST, normami i poleceniami  Zamawiającego. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST część ogólna punkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do wykonania robót należy stosować następujące rodzaje materiałów:
- beton C 30/37 ,wodoszczelność W8, 
- pręty zbrojeniowe � 8 mm stal A-I, � 12 i 14 mm stal A-IIIN

Beton powinien pochodzić z wytwórni. Każda partia betonu dostarczana na budowę powinna 
posiadać atest producenta.

2.3. Wymagania dla mieszanki betonowej

W zależności od warunków technologicznych, transportu, układania i zagęszczania 
mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom w zakresie:

- konsystencji
- zawartości powietrza
- stosunku c/w
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- ilości cementu
- objętości i jakości zaprawy.

Do wykonania projektowanych robót stosować należy mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej
i plastycznej.

Sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza się  podczas  projektowania  składu mieszanki
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. 
Różnice  pomiędzy  przyjętą  a  kontrolowaną  konsystencją  mieszanki  nie  powinny
przekroczyć:
� 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

            � 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej
     Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą

ciśnieniową  podczas  projektowania  jej  składu,  a  przy  stosowaniu  domieszek
napowietrzających  co  najmniej  raz  w czasie  zmiany  roboczej  podczas  betonowania.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekraczać :
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów

           wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
           napowietrzających :

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16
Zawartość
powietrza

beton  narażony  na  czynniki
atmosferyczne 4 do 5

[%] beton  narażony  na  stały  dostęp
wody  w strefie zamarzania 4.5 do 5.5

Stosunek w/c w mieszance nie powinien być większy niż 0,50.

2.4. Zbrojenie

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać  atest hutniczy, w którym
ma być podane
- nazwa wytwórcy
- oznaczenie wyrobu według PN-82/H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy

wytopowej
- masa partii
- rodzaj obróbki cieplnej
- Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla  każdej  wiązki  prętów lub

kręgu  prętów  (po  dwie  dla  każdej  wiązki)  muszą  znajdować  się  następujące
informacje:

- - znak wytwórcy
- - średnica nominalna
- - znak stali
- - numer wytopu lub numer partii
- - znak obróbki cieplnej.
- Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.
- Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
- - sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
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- - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i odpadającej rdzy. Pręty
powinny być dostarczone w stanie niezanieczyszczonym szczególnie tłuszczami lub farbami.
Wymiary  przekroju  poprzecznego  i  użebrowania  powinny  być  zgodne  z  wymiarami
określonymi dla danej klasy stali w normach w granicach odchyłek, które te normy dopuszczają.

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – część ogólna, pkt 3
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  szczegółowy  dobór  sprzętu  zapewniający
prawidłowe wykonanie robót  określonych w dokumentacji  technicznej  i  specyfikacji
technicznej oraz zgodnie z założoną technologią.

Do wykonania robót należy stosować:
                 - łódź robocza ( tratwa) 5 t,
                 - krypa 60 t,
                 - holownik 150 kM,
                 - samochód skrzyniowy,

- samochodowe mieszarki transportowe do betonu,
- pompy do betonu,
- wibratory pogrążalne ,
- prościarki do prętów,
- nożyce do prętów,
- giętarki do prętów,
- samochody skrzyniowe.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna punkt 4.

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować:
- naruszenia jednorodności mieszanki (segregacji składników)
-  zmiany  składu  mieszanki  (opady  atmosferyczne,  wycieki  zaczynu  lub  zaprawy,
wysychanie)
- zanieczyszczenie mieszanki
-  zmiany  temperatury  przekraczającej  granice  określone  wymaganiami
technologicznymi.

Czas transportu nie powinien być dłuższy, niż czas zgodny z technologią betonowania.
W transporcie należy zachować wymagania:
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce wbudowania bez przeładunku, a w
razie ich konieczności ilość musi być ograniczona do minimum.
- pojemniki użyte do transportu powinny zapewniać stopniowe i łatwe ich opróżnianie
Nie dopuszcza się  przenośników taśmowych do podawania mieszanki.  Jednorodność
mieszanki powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 

5. Wykonywanie robót

5.1..Zbrojenie



26

i. Przygotowanie zbrojenia

Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed  wpływem  czynników  atmosferycznych,  wyposażonych  w  sprzęt  i  urządzenia
pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem.
Pręty stalowe należy przed użyciem oczyścić z rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone
tłuszczem lub  farbą  olejną  należy  opalać,  np.  lampami  lutowniczymi,  aż  do  całkowitego
usunięcia zanieczyszczeń. Sposoby czyszczenia nie powinny spowodować zmian właściwości
technicznych stali i jej odporności na korozję.

5.1.2  Montaż zbrojenia.

W czasie transportu pręty powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, deformacją i 
zanieczyszczeniem. Montaż zbrojenia powinien być tak przeprowadzony, aby wykonane 
zbrojenie było zgodne z projektem i odpowiadało wymaganiom PN-84/B-03264. Nie dopuszcza 
się do odstępstw od projektu bez zgody nadzoru autorskiego.         
Układanie należy wykonywać w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach, zwracając 
szczególną uwagę na właściwą grubość otulenia. W czasie układania zbrojenia należy zamontować
odpowiednią liczbę dystansowników,  zapewniających odpowiednie otulenie
zbrojenia. Niedopuszczalne jest stosowanie dystansowników ulegających korozji. Ułożone w
deskowaniu  zbrojenie  powinno mieć  zapewnioną  odpowiednią  sztywność,  aby  nie  uległo
deformacjom   w czasie betonowania.

5.1.3. Kontrola i odbiór zbrojenia

Przed przystąpieniem do betonowania należy przeprowadzić kontrolę zbrojenia. 
Podczas kontroli należy sprawdzić:
- zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami oraz projektem
- grubość otuliny prętów, w tym obecność i ilość dystansowników
- sztywność i stabilność zamontowanego zbrojenia
- czystość powierzchni prętów

Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:
dla pręta d�20mm   � 10mm
w położeniu odgięć pręta � 2d
w grubości otuliny � 5mm
w położeniu połączeń prętów � 25mm

Odbiór  zbrojenia  powinien  być  wpisany  do  dziennika  budowy.  Wpis  powinien  zawierać
wniosek o dopuszczeniu zbrojenia do betonowania. Niezależnie należy sporządzić protokół,
w  którym  powinny  być  podane  numery  rysunków  zbrojenia,  odstępstwa  od  projektu,
stwierdzenia o usunięciu wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

5.2.  Deskowania

Deskowanie  powinno  mieć  zapewnioną  sztywność  i  niezmienność  układu.  Konstrukcja
deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż. Deskowania powinny spełniać
wymagania określone w normie PN-63/B-06251.
Przed przystąpieniem do  betonowania,  powierzchnię  deskowania  należy powlec  możliwie
cienką warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania.
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Nie  należy  dopuścić  do  zanieczyszczeń  środkami  zmniejszającymi  przyczepność  betonu
powierzchni przerwy roboczej, prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w
konstrukcję. 
Dopuszczalne odchyłki zewnętrznych wymiarów deskowań  � 10mm.

5.3. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

5.3.1. Betonowanie

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z normą 
 PN-63/B-06251.

      Przed przystąpieniem do betonowania należy: 
- sprawdzić przygotowanie zbrojenia i deskowań 
- sprawdzić prawidłowe umieszczenie i zamocowanie taśm dylatacyjnych
- sprawdzić przygotowanie podłoża do betonowania
- sprawdzić gotowość i sprawność sprzętu oraz urządzeń do betonowania
- usunąć wszelkie zanieczyszczenia podłoża
- zwilżyć podłoże (bez zastoisk wody)
Sekcje dylatacyjne powinny być betonowane w sposób ciągły.
Wysokość swobodnego spadania mieszanki nie powinna przekraczać 1,5m.
Mieszanka powinna być układana warstwami poziomymi o grubości dostosowanej do 
stosowanych wibratorów. Niedopuszczalne jest używanie wibratorów do rozprowadzania 
mieszanki betonowej przy jej układaniu. Wibrowanie należy przeprowadzać do momentu 
zakończenia osiadania mieszanki, nie dopuszczając do rozsegregowania składników. Przy 
zagęszczaniu zabronione jest dotykanie buławą wibratora deskowań, zbrojenia oraz 
elementów osadzonych w betonie.
Przebieg betonowania powinien być zarejestrowany w dzienniku budowy z podaniem:

- obiektu
- daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia
- danych dotyczących betonu (klasa, mrozoodporność, wodoszczelność)
- temperatury powietrza
- objętości użytego betonu
 - rodzaju użytego sprzętu (środki transportu, wibratory)

5.3.2. Pielęgnacja betonu

            Świeżo wykonane elementy betonowe należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
wpływem  warunków atmosferycznych (wypłukiwaniem przez deszcz, wysuszeniem, 
schłodzeniem lub nasłonecznieniem). Ochrona polega na stosowaniu daszków brezentowych, 
okryć z folii lub brezentu, przykryć z mat słomianych lub desek.
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody w okresie wiązania
i zapobiegać powstawaniu rys skurczowych. W tym celu należy beton:

- polewać lub spryskiwać wodą
- osłonić zwilżonymi matami 

Polewanie betonu należy rozpocząć po upływie 24 godz. od chwili ułożenia i kontynuować przez
co najmniej 14 dni, przez pierwsze 3 dni polewając  kilkanaście  razy na dobę a następnie 
4 � 5 razy.
Rozdeskowania konstrukcji można dokonać po 2 dniach od ułożenia mieszanki betonowej.

6. Kontrola jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część ogólna punkt 6.
Kontrola produkcji  zapewnia jakość betonu zgodną z wymaganiami.  Wszystkie dane
odnośnie kontroli betonu muszą być wciągnięte do rejestru wskazującego:
- nazwę dostawcy i nr świadectwa dostawy cementu, kruszywa, domieszek, dodatków
- pochodzenie wody
- nr receptury na beton
- konsystencję mieszanki
- stosunek c/w
- ilość wody dodanej do mieszanki
- ilość cementu
- datę i godzinę pobrania próbek
- liczbę próbek
- kalendarz czynności związanych z układaniem i pielęgnacją betonu
- temperaturę i warunki atmosferyczne w czasie układania i pielęgnacji betonu
- elementy konstrukcji realizowane poszczególnymi dostawami mieszanki
Dla betonu towarowego dodatkowo:
- nazwę dostawcy
- nr świadectwa dostawy
Wszystkie  zmiany  w  stosunku  do  przyjętego  transportu,  układania  i  zagęszczania
mieszanki i sposobu pielęgnacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy.
Betony traktuje się jako należące do tej samej partii jeżeli wykonywane są z materiałów
tego samego rodzaju i źródła pochodzenia wg tej samej receptury. Stosowanie dodatków
i domieszek może tworzyć inne partie betonu.

           Dopuszczalne wielkości odchyłek

Wyszczególnienie Odchyłka w [mm] dla wymiaru w [cm]
do 300 300 do 900 ponad 900

Wymiary zewnętrzne budowli � 15 � 25 � 30
Szwy robocze pionowe � 20 � 30 � 40
Wymiary  szczególnie  ważne  pod
względem hydraulicznym

� 10 � 15 � 20

Przelewy � 15 � 25 � 30
Inne elementy według p.[1] - WTWiORBM

Jeżeli  projekt  uzasadnia  stosowanie  mniejszych  wartości  dopuszczalnych  odchyłek
wymiarów, należy przyjmować odchyłki wg projektu, uważając je za wykraczające poza
wymagania podane w tablicy.
W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z  wymaganiami,  należy  stwierdzić  czy
niezgodności wpływają na bezpieczeństwo lub jakość użytkowania obiektu i zgodnie z
oceną dopuścić do użytkowania, określić sposób naprawy lub podjąć decyzję o rozbiórce
obiektu i ponownym jego wykonaniu.

7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część ogólna punkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1 m3 betonu.

8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część ogólna punkt 8.
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- Odbiór  międzyoperacyjny  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  robót
przygotowawczych  do  betonowania.  Polega  on  na  sprawdzeniu  zgodności
wykonywanych  robót  przygotowawczych  z  dokumentacja  techniczną,  aktualnymi
normami, przepisami i instrukcjami, warunkami wykonania i odbioru oraz zapisami w
dzienniku budowy i nadzoru autorskiego.
Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić:
- poprawność przygotowania podłoża posadowienia,
- poprawność przygotowania powierzchni przerw roboczych
- prawidłowość, geometrię sztywność i dokładność wykonania deskowań i rusztowań
- szczelność deskowań (wycieki zaczynu)
- przygotowanie powierzchni deskowań (gładkość, środki adhezyjne)
- otwory rewizyjne
- usunięcie z deskowań i podłoża zanieczyszczeń
- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia i jego sztywność
- czystość zbrojenia
- prawidłowość wykonania dylatacji, izolacji, osadzenia konstrukcji stalowych
- gotowość, sprawność i ilość sprzętu (łącznie z rezerwowym)
- środki do ochrony i pielęgnacji betonu świeżego
- obecność niezbędnego personelu
Odbiór międzyoperacyjny dokonywany jest komisyjnie i bierze w nim udział kierownik
obiektu, inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i inne osoby, których
obecność w danym przypadku jest konieczna. Z odbioru należy sporządzić protokół,
zawierający ocenę wykonanych robót oraz wniosek o dopuszczenie obiektu lub jego
elementu  do  betonowania,  bądź zalecenia do wykonania  przed podjęciem dalszych
robót.
-  Odbiór  końcowy  dokonywany  jest  przed  przedstawiciela  Inwestora  i  może  być
połączony  z  odbiorem  dokonywanym  przez  użytkownika.  Inwestor  ma  prawo  do
powołania komisji osób z uprawnieniami budowlanymi do oceny zdatność obiektu do
użytkowania.
Przy odbiorze końcowym należy stwierdzić:
-  zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową,  warunkami  technicznymi  wykonania,
aktualnymi normami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy
technicznej oraz z umową
-  spełnienia  przez  obiekt  warunków potrzebnych  do  otrzymania  wymaganego  przez
prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie
- możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika)
Z  odbioru  powinien  być  spisany  protokół  podpisany  przez  upoważnione  osoby
zawierający poczynione w toku odbioru ustalenia oraz wymieniać ujawnione wady i
usterki oraz sposób i termin ich usunięcia. Ponadto powinien zawierać oświadczenie o
przejęciu obiektu przez użytkownika lub odmowę z uzasadnieniem.
O dokonaniu odbioru końcowego powinien zostać dokonany wpis do dziennika budowy.

9.Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w ST część ogólna punkt 9.
Cena wykonania robót obejmuje prace związane z  wykonaniem i montażem zbrojenia, 
wykonaniem i rozbiórką deskowań, ułożeniem, zagęszczeniem mieszanki betonowej, 
pielęgnacją betonu. Jednostką jest 1 m3 wbudowanego betonu.
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10.Przepisy związane

-PN-88/B-06250 Beton zwykły.
-BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
                                         ściskanie.
-BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
-PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
-PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
                                           ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
-PN-74/B-06262                Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
                                           sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
                                          za pomocą młotka Schmidta typu N.
- PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
 - PN-82/H-93215 Pręty  stalowe  walcowane  na  gorąco  w  podwyższonych

temperaturach.

V.ROBOTY CIESIELSKIE

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 
drewnianych pomostów wykonywanych w ramach inwestycji „Modernizacja  plaży i 
kąpieliska nad jeziorem  Zajezierskim  (Sztumskim) pomosty.”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
drewnianych części pomostów.
Zakres robót obejmuje:
- mocowanie do rusztów żelbetowych belek poprzecznych – legarów  41,54 m3,
- wykonanie pomostu z desek kompozytowych ryflowanych – 1002 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część  ogólna punkt 1.5.

2. Materiały

Materiały do wykonania robót:
� legary – belki 125 x125 mm, drewno klasy C30 impregnowane preparatami 

biologicznymi i chemicznymi,
� śruby ze stali nierdzewnej z szerokimi podkładkami,



31

� deski kompozytowe ryflowane 2,8 x 14-16 cm impregnowane preparatami 
biologicznymi i chemicznymi  klasy C30  ,

� gwoździe lub wkręty ze stali nierdzewnej 125 x6 mm.
Materiały powinny być składowane na placu budowy w miejscu zapewniającym ochronę 
przed opadami atmosferycznymi w sposób zapobiegający odkształceniom.

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – część ogólna, pkt 3
Do wykonania robót należy stosować:

� krypa 60 t,
� holownik 150 kM,
� samochód skrzyniowy.

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna punkt 4.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu jednak w sposób nie powodujący
odkształceń i zawilgocenia elementów.

5. Wykonanie robót
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  część ogólna punkt 5.

5.2. Wykonanie robót

Elementy drewniane pomostów – legary należy mocować bezpośrednio do rusztów 
żelbetowych przy pomocy śrub ze stali nierdzewnej z szerokimi podkładkami.
Nawierzchnia pomostów z desek kompozytowych układanych prostopadle do legarów 
powinna być mocowana do legarów gwoździami lub wkrętami ze stali nierdzewnej.

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część ogólna punkt 6.
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót i sprawdzeniu 
jakości wbudowanych materiałów. Powierzchnie pomostów powinny być równe, gładkie, 
bez uszkodzeń, wystających główek gwoździ , bez zadziorów. Maksymalne szczeliny 
między deskami nie powinny być szersze niż 5 mm.

7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część ogólna punkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1 m3 konstrukcji drewnianej i 1 m2 pokładu pomostów.

8. Odbiór robót
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  część ogólna  punkt 8.
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu (Inżyniera).
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy,

- Dziennik Budowy.

9.Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w ST część ogólna punkt 9.
Cena wykonania robót obejmuje prace związane z  wykonaniem i montażem konstrukcji 
drewnianych pomostów i nawierzchni drewnianej pomostów. 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 konstrukcji drewnianej i 1 m2 pokładu pomostów.

VI. BALUSTRADY

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 
balustrad ochronnych wykonywanych w ramach inwestycji „Modernizacja  plaży i kąpieliska 
nad jeziorem  Zajezierskim  (Sztumskim) pomosty.”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy montażu balustrad 
ochronnych na pomostach 04 i 05 w ilości 357 m.

W zakres robót wchodzi:
� sprawdzenie kompletności dostawy balustrad i jakości ich wykonania,
� montaż balustrad na pomostach.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część  ogólna punkt 1.5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST część ogólna punkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
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Balustrady o słupkach z rur metalowych �50/3 mm i wysokości 1,10 m stanowią wykonanie 
warsztatowe i będą gotową dostawą na plac budowy. Typy balustrad od B1 do B12 różnią się 
długością.

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – część ogólna, pkt 3
Do wykonania robót należy stosować :
- samochód skrzyniowy
-spawarkę elektryczną.

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna punkt 4.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  część ogólna punkt 5.

5.2 Wykonanie robót
Po sprawdzeniu wymiarów dostarczonych balustrad należy przystąpić do montowania ich 
bezpośrednio do legarów pomostów zgodnie z dokumentacją projektową.

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część ogólna punkt 6.
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót i sprawdzeniu 
stabilności mocowania balustrad.

7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część ogólna punkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1 m umocowanej do pomostu balustrady.

8. Odbiór robót
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  część ogólna  punkt 8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu (Inżyniera).
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy,

- Dziennik Budowy.

9.Podstawa płatności
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Ogólne zasady płatności podano w ST część ogólna punkt 9.
Cena wykonania robót obejmuje prace związane z  wykonaniem i montażem balustrad.
Jednostką obmiarową jest 1 m zamontowanej balustrady.

VII.SLIPY

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru slipów  do 
wodowania łodzi wykonywanych w ramach inwestycji „Modernizacja  plaży i kąpieliska nad 
jeziorem  Zajezierskim  (Sztumskim) pomosty.”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy budowie slipów o szerokości
3,0 m i długości 18,24 m – slip  nr 1 i 15,265 - slip nr 2  do wodowania łodzi .
Zakres robót obejmuje :

� budowę i rozbiórkę gródz ziemnych -1340 m3

� ułożenie geowłókniny filtracyjnej – 285,5 m2

� ułożenie 20 cm warstwy żwiru -101 m2

� ułożenie  40 cm warstwy kruszywa granitowego -101 m2

� ułożenie nawierzchniowych płyt betonowych -101 m2

� wykonanie narzutu kamiennego -62 m3

� podparcie konstrukcji slipu nr 1 palisadą z rur stalowych �114,3/6,3 mm o długości 
2,50 m – 25 szt. rur

� podparcie konstrukcji slipu nr 2 ścianką szczelną stalową z grodzic GU16-400 o 
długości 2,50m – 3,0 m,

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST część ogólna punkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

      - geowłóknina filtracyjna 
� żwir frakcji 2/8 mm
� kruszywo granitowe frakcji 8/16 mm
� rury stalowe �114,3/6,3 mm o długości 2,5 m,
� ścianka szczelna stalowa o długości 2,5 m,
� kamień łamany,
� płyty żelbetowe grubości 15 cm,
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – część ogólna, pkt 3
Do wykonania robót należy stosować :

� samochody samowyładowcze,
� samochód skrzyniowy,
� spycharkę,
� koparkę 0,25 m3,
� żuraw samochodowy do 6 t,
� ubijak spalinowy,
� pompa do odwadniania wnętrza grodzy qmin=5 m3/h.

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna punkt 4.
Do przewożenia materiałów jak żwir, kamień, kruszywo granitowe można stosować 
samochody samowyładowcze, do przewożenia płyt żelbetowych i geowłókniny należy
stosować samochody skrzyniowe.

5. Wykonanie robót
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  część ogólna punkt 5.
5.2 Wykonanie robót

Roboty związane z wykonywaniem slipów będą wykonywane pod osłoną gródz ziemnych.
Do odwodnienia wnętrza gródz należy stosować pompę elektryczną lub spalinową.
Teren pod budowę slipów należy wyrównać, nadając mu odpowiednie nachylenie według 
dokumentacji projektowej. Na wyrównanym terenie pozbawionym kamieni i ostrych 
przedmiotów rozłożyć na całą szerokość wykopu geowłókninę pozostawiając min. 30 cm 
zakłady na stykach pasm. Geowłókninę należy przymocować do gruntu szpilkami 
drewnianymi lub stalowymi. Na tak przygotowanym podłożu ułożyć kolejno warstwy 
podsypki żwirowej i kruszywa granitowego zagęszczając je do stopnia zagęszczenia min. 
ID�0,75. Na kruszywie ułożyć płyty żelbetowe, po bokach warstw ze żwiru i kruszywa 
wykonać narzut kamienny. Podparcie slipu nr 1 stanowić będzie palisada z rur stalowych � 
114,3/6,3 mm o długości 2,5 m, podparcie slipu nr 2 będzie ze ścianki szczelnej z brusów 
stalowych o długości 2,5 m.

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część ogólna punkt 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu poprawności rozłożenia geowłókniny, 
sprawdzeniu stopnia zagęszczenia warstw żwiru i kruszywa granitowego, sprawdzeniu 
poprawności ułożenia płyt żelbetowych, ich gładkości oraz sprawdzeniu nachylenia 
nawierzchni slipów.

7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część ogólna punkt 7.
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Jednostką obmiarową jest gotowa budowla – slip.
8. Odbiór robót
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  część ogólna  punkt 8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu (Inżyniera).
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy,

- Dziennik Budowy.

9.Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w ST część ogólna punkt 9.
Cena wykonania robót obejmuje prace związane z  wykonaniem całości budowli – slipów.
Jednostką obmiarową jest gotowe urządzenie slip.


