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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa/modernizacja  infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy 

Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor.  
 

GRUPY KODÓW WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
79930000-2 Specjalne usługi projektowe  
79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233140-2 Roboty drogowe 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45262210-6 Fundamentowanie 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwana gruzu 
45111250-5 Badanie gruntu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym 



  

  

   

45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 Roboty inżynieryjne w zakresie konstrukcji 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232460-4 Roboty sanitarne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45315500-3 Instalacje średniego napięcia 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
 
Nazwa Zamawiającego oraz jego adres  

Gmina Jawor, Rynek 1 

 

  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-lokalnych-sieci-grzewczych
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-gazociagow-6656
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 Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego:  

  

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia   

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych  

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia   

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe   

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe   

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych   

2.2 Wymagania techniczne  

2.3 Wymagania materiałowe  

2.4 Wymagania funkcjonalne  

2.5 Wymagania dotyczące opracowań załączonych do oferty  

2.6 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy  

2.7 Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na prowadzenia 

robót budowlanych  i rozbiórkowych.  

2.8 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych.  

  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi  z odrębnych przepisów.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele  budowlane.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.  

 

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA  

1. Plan orientacyjny.  

 

 

 

 

  



  

  

   

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

 1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz budowie/modernizacji/przebudowie zadań inwestycyjnych pn.: 

„Budowa/modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, 

elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 

Jawor ”.  

Program funkcjonalno - użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

dokumentacji projektowej, a także budowy/modernizacji/przebudowy zadań   

w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.  

  

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych   

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:  

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego –  

w oparciu o obowiązujące przepisy,  

b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, 

obejmujących:  

1.1.1 Budowa/modernizacja ul. Krzywoustego i al. Wojska Polskiego  

w Jaworze zlokalizowanej na działkach nr:  196/6, 200, 243/1, 243/3 obręb 4 

Ogrody; 157/4, 157/6 obręb 3 Łany będącymi działkami i drogami gminnymi,  

a  w szczególności:  

• budowa/przebudowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z masy 

bitumicznej , chodnika, sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, 

sieci i przyłączy wodociągowych, oświetlenia ulicznego,  

• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Krzywoustego i al. Wojska 

Polskiego, 

• budowa 4 zatok autobusowych, 
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• budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego, al. Wojska Polskiego, 

Królowej Marysieńki, Władysława Jagiellończyka, 

• budowa miejsc parkingowych na działkach: 157/4 obręb 3 Łany,  nr 200 obręb 

4 Ogrody, 

• budowa kanału technologicznego, 

• budowa stanowiska do ładowania samochodów na działce nr 209 obręb nr 4 

Ogrody, 

• zarurowanie istniejącego rowu przy ROD w celu wykonania parkingu dla 

samochodów osobowych, 

• przebudowa zjazdów  z dróg gminnych,  

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowo i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego 

oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanych dróg gminnych:  

Droga ul: Krzywoustego i al. Wojska Polskiego w Jaworze 

• klasa drogi:  L,  

• kategoria ruchu: KR3,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 6,0- 6,5 m, 



  

  

   

• szerokość chodnika: 1,5 - 2m,   

 

 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  
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• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• przebudowa jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca, wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, kanalizacja 

deszczowa) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

•  przebudowa, rozbudowa: chodników, wyniesionych przejść dla pieszych,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• budowa stanowiska do ładowania samochodów na działce nr 209 obręb nr 4 

Ogrody, 

• zarurowanie istniejącego rowu przy ROD w celu wykonania parkingu dla 

samochodów osobowych, 

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

•  przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Krzywoustego i al. Wojska 

Polskiego, 

• budowa 4 zatok autobusowych, 



  

  

   

• budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego, al. Wojska Polskiego, 

Królowej Marysieńki, Władysława Jagiellończyka, 

• budowa miejsc parkingowych na działkach: 157/4 obręb 3 Łany,  nr 200 obręb 

4 Ogrody, 

• budowa kanału technologicznego, 

• budowa/przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci 

i przyłączy wodociągowych, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych,   

       aktywnego oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla 

pieszych,   

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

          oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

 

1.1.2 Budowa/modernizacja ul. Struga w Jaworze zlokalizowanej na 

działkach nr: 186, 327- skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego , 298/1 – części przy 

pasie drogowym, 299/3, 299/4  obręb 8 Zacisze będącymi działkami i drogami 

gminnymi i obcymi, a  w szczególności:  

• budowa/przebudowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z masy 

bitumicznej , chodnika, sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, 

sieci i przyłączy wodociągowych, oświetlenia ulicznego,  
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• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Struga – jeżeli warunki 

techniczne na to pozwalają, 

• przebudowa skrzyżowania ul. Struga i Wyspiańskiego, 

• budowa miejsc parkingowych na działkach: 186, 298/1, 299/3, 299/4  obręb 8 

Zacisze, 

• budowa kanału technologicznego 

• przebudowa zjazdów  z dróg gminnych,  

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowo i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  

w tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego 

oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanych dróg gminnych:  

 Droga ul: Struga w Jaworze 

• klasa drogi:  D,  

• kategoria ruchu: KR2,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 5,5 - 6 m, 

• szerokość chodnika: 1,5 - 2m,   

 

Zakres prac objętych zamówieniem:  



  

  

   

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  
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robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• przebudowa jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca, wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• budowa/przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, 

kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i 

wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami 

podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.),  

•  przebudowa, rozbudowa: chodników, wyniesionych przejść dla pieszych,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

•  przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ulicy, 

• przebudowa skrzyżowania ul. Struga i Wyspiańskiego, 

• budowa miejsc parkingowych, 

• budowa kanału technologicznego, 

• budowa/przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci 

i przyłączy wodociągowych, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  



  

  

   

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych,   

       aktywnego oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla 

pieszych,   

•  wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

           oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

 

1.1.3 Budowa/modernizacja ul. Kolejowej wraz z rondem na skrzyżowaniu 

ul. Wyszyńskiego/Legnicka/Wrocławska/Kolejowa w Jaworze 

zlokalizowanej na działkach nr:  15; (69, 110, 262/6, 676 w zakresie budowy 

ronda i wlotów i dojazdów do skrzyżowania)  obręb 7 Stare Miasto  będącymi 

działkami i drogami gminnymi, a  w szczególności:  

• budowa/przebudowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z masy 

bitumicznej , chodnika, sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, 

sieci i przyłączy wodociągowych, oświetlenia ulicznego,  

• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Kolejowej i ronda z wlotami, 

• budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 

Wyszyńskiego/Legnicka/Wrocławska/Kolejowa, 

• budowa miejsc parkingowych wzdłuż działki: 15 obręb 7 Stare Miasto, 

• budowa kanału technologicznego 

• przebudowa zjazdów  z dróg gminnych,  

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  
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• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowo i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego 

oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanych dróg gminnych:  

Droga ul: Kolejowej w Jaworze 

• klasa drogi:  L,  

• kategoria ruchu: KR3,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 7,8- 8,3 m, 

• szerokość chodnika: 2 – 2,5 m; 4,5 – 5 m,   

 

 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  



  

  

   

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• przebudowa jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca, wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• budowa/przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, 

kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i 
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wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami 

podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.),  

•  przebudowa, rozbudowa: chodników, wyniesionych przejść dla pieszych,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

•  przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Kolejowej, 

• budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 

Wyszyńskiego/Legnicka/Wrocławska/Kolejowa, 

• budowa miejsc parkingowych na działce: 15 obręb 7 stare Miasto, 

• budowa kanału technologicznego, 

• budowa/przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci 

i przyłączy wodociągowych, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych,   

       aktywnego oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla 

pieszych,   

•   budowa terenów zielonych i małej architektury ( stojaki na rowery, ławki, kosze 

na śmieci, tablice informacyjne), 



  

  

   

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

          oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

 

1.1.4 Budowa/modernizacja ul. Wrocławska w Jaworze zlokalizowanej na 

działkach nr: 262/2, 262/5- miejsca parkingowe obręb 7 Stare Miasto na odcinku 

od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego/Legnicka/Kolejowa do szkoły PCKZiU 

będącymi działkami i drogami gminnymi i obcymi, a  w szczególności:  

• budowa/przebudowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z masy 

bitumicznej , chodnika, sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, 

sieci i przyłączy wodociągowych, oświetlenia ulicznego,  

• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Wrocławskiej i skrzyżowania z 

ul. Reja, 

• przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Reja, 

• budowa miejsc parkingowych na działce nr 262/2 i 262/5  obręb 7 Stare Miasto, 

• budowa kanału technologicznego 

• przebudowa zjazdów  z dróg gminnych,  

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowo i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    
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• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego 

oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanych dróg gminnych:  

 Droga ul: Wrocławska w Jaworze 

• klasa drogi:  Z,  

• kategoria ruchu: KR3,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 8 – 8,3 m, 

• szerokość chodnika: 3 – 3,3 m,   

 

Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  



  

  

   

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• przebudowa jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca, wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, kanalizacja 

deszczowa) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

•  przebudowa, rozbudowa: chodników, wyniesionych przejść dla pieszych,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 
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elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

•  przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ulicy, 

• przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Reja, 

• budowa miejsc parkingowych, 

• budowa kanału technologicznego, 

• budowa/przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci 

i przyłączy wodociągowych, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych,   

       aktywnego oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla 

pieszych,   

•  wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

           oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

 



  

  

   

1.1.5 Budowa/modernizacja ul. Wyszyńskiego na odcinku od 

skrzyżowania ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. 1-go Maja wraz 

budową rond na tych 2 skrzyżowaniach  w Jaworze zlokalizowanej na 

działkach nr: ½, 47; (67,1/1,118, 48, 70/9 w zakresie budowy rond i wlotów i 

dojazdów do skrzyżowania)  obręb 7 Stare Miasto  będącymi działkami i 

drogami gminnymi, a  w szczególności:  

• budowa/przebudowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z masy 

bitumicznej , chodnika, sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, 

sieci i przyłączy wodociągowych, oświetlenia ulicznego,  

• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Wyszyńskiego i ronda z wlotami, 

• budowa rond na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Poniatowskiego i 

Wyszyńskiego i 1-go Maja, 

• budowa miejsc parkingowych wzdłuż działki: 47 obręb 7 Stare Miasto, 

• budowa kanału technologicznego 

• przebudowa zjazdów  z dróg gminnych,  

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych,  

• budowa dodatkowej kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia kanału 

Młynówka na odcinku od ul. Poniatowskiego do skweru na skrzyżowaniu ul. 

Wyszyńskiego i 1-go Maja zlokalizowaniach  na działkach nr: 1/1, ½, 47, 49 

obręb 7 Stare Miasto; 150/1 obręb  5  Przedmieście, 

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowo i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego 

oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  
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 Charakterystyczne parametry projektowanych dróg gminnych:  

Droga ul: Wyszyńskiego w Jaworze 

• klasa drogi:  L,  

• kategoria ruchu: KR3,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 7,6- 8,7 m, 

• szerokość chodnika: 2 – 2,5 m, 

 

 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  



  

  

   

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• przebudowa jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca, wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, kanalizacja 

deszczowa) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

•  przebudowa, rozbudowa: chodników, wyniesionych przejść dla pieszych,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

•  przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 
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• budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Wyszyńskiego, 

• budowa rond na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Poniatowskiego i 

Wyszyńskiego/1-go Maja, 

• budowa miejsc parkingowych na działce: 47 obręb 7 stare Miasto, 

• budowa kanału technologicznego, 

• budowa/przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej i sanitarnej, sieci 

i przyłączy wodociągowych, 

• budowa dodatkowej kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia kanału 

Młynówka na odcinku od ul. Poniatowskiego do skweru na skrzyżowaniu ul. 

Wyszyńskiego i 1-go Maja zlokalizowaniach  na działkach nr: 1/1, ½, 47, 49 

obręb 7 Stare Miasto; 150/1 obręb  5  Przedmieście, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych,   

       aktywnego oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla 

pieszych,   

•   budowa terenów zielonych i małej architektury ( stojaki na rowery, ławki, kosze 

na śmieci, tablice informacyjne), 

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

          oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

 



  

  

   

 

1.1.6 Budowa ul. Myśliborskiej w Jaworze zlokalizowanej na działce nr: 763  

obręb 8 Zacisze  będącą działką drogową gminną, a  w szczególności:  

• budowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z kostki betonowej , chodnika, 

sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej, oświetlenia ulicznego,  

• budowa 2 zjazdów, 

• budowa miejsc parkingowych wzdłuż działki: 763 obręb 8 Zacisze, 

• budowa kanału technologicznego 

• przebudowa zjazdów  z dróg gminnych,  

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej,  

• przebudowa przepustów drogowych w drodze powiatowej,  

• przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowo i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego 

oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanych dróg gminnych:  

Droga ul: Myśliborskiej w Jaworze 

• klasa drogi:  D,  

• kategoria ruchu: KR1-2,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 6 m, 

• szerokość chodnika: 2 m, 
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 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  



  

  

   

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• budowa jezdni (kostka betonowa,  konstrukcja podbudowy),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, kanalizacja 

deszczowa) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

•  budowa: chodników, wyniesionych przejść dla pieszych,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

•  przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• budowa miejsc parkingowych na działce: 763 obręb 8 Zacisze, 

• budowa kanału technologicznego, 

• przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    
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• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: punktowych elementów odblaskowych,   

      wyniesionych przejść dla pieszych,   

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

          oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

 

1.1.7 Budowa ul. Zagrodowej w Jaworze zlokalizowanej na działkach nr: 203 i 

209  obręb 6 Przemysłowy   będącymi działkami drogowymi gminnymi, a  w 

szczególności:  

• budowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z kostki betonowej , chodnika, 

sieci i modernizacja/ przebudowa przyłączy kanalizacji i deszczowej, na działce 

nr 203 obręb 6 i chodnika z kostki betonowej na działce nr 209 obręb nr 6 

Przemysłowy,  

• budowa miejsc parkingowych wzdłuż działki: 203 i 209 obręb 6 Przemysłowy, 

• budowa kanału technologicznego 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze gminnej nr 203,  

• przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowo i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego 

oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   



  

  

   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanych dróg gminnych:  

Droga ul: Zagrodowej w Jaworze 

• klasa drogi:  D,  

• kategoria ruchu: KR1-2,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 6 m, 

• szerokość chodnika: 2 m, 

 

 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• budowa jezdni (kostka betonowa,  konstrukcja podbudowy),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, kanalizacja 

deszczowa) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

•  budowa: chodników, wyniesionych przejść dla pieszych,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

•  przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,  



  

  

   

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• budowa miejsc parkingowych na działce: 203 i 209 obręb 6 Przemysłowy, 

• budowa kanału technologicznego, 

• przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych działki 

nr 203 i 209,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: punktowych elementów odblaskowych,   

       wyniesionych przejść dla pieszych,   

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne 

prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę.     

 

1.1.8 Budowa ścieżki pieszo rowerowej ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 

Limanowskiego do ul. Starojaworskiej w Jaworze zlokalizowanej na 

działkach nr: 303/2 i 308/2  obręb 5  Przedmieście nie będącymi działami 

gminnymi i działki nr 320  obręb 5  Przedmieście będącą działką drogową 

gminną, a  w szczególności:  

• budowa ciągu pieszo rowerowego z masy bitumicznej i kostki betonowej dla 

części chodnika,  

• budowa miejsc parkingowych wzdłuż działki: 320  obręb 5  Przedmieście, 
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• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze gminnej nr 320,  

• przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych nr 320,  

• budowo  linii oświetlenia drogowego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszo 

rowerowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: punktowych elementów odblaskowych, aktywnego oznakowanie o stałej i 

zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanych dróg gminnych:  

Droga ul: Sikorskiego w Jaworze 

• klasa drogi:  D,  

• kategoria ruchu: KR 2,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 5,8 - 6 m, 

• szerokość chodnika: 2 m, szerokość ścieżki rowerowej 3 m 

 

 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  



  

  

   

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• budowa jezdni ścieżki rowerowej (masa bitumiczna,  konstrukcja podbudowy) 

na działkach nr 303/2, 308/2 i 320 obręb 5  Przedmieście,  

• budowa chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową na działkach nr 303/2, 

308/2 i 320 obręb 5  Przedmieście,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, kanalizacja 

deszczowa) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 
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niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

•  budowa miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych wraz z podbudową 

na działce: 320 i obręb 5 Przedmieście,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

•  budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszo rowerowego,  

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji i deszczowej, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze gminnej nr 320 

obręb 5 Przedmieście,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: punktowych elementów odblaskowych,   

       wyniesionych przejść dla pieszych,   

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne 

prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę.     

 

1.1.9 Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prostej do rzeki Nysa 

Szalona w Jaworze zlokalizowanej na działkach nr: 160/1, 341, 325, 328/4, 



  

  

   

328, 323/24, 323/20, 323/25, 317/2, 322/5, 320, 295, 304, 283/2, 283/3  

obręb 5  Przedmieście nie będącymi i będącymi działami gminnymi, a  w 

szczególności:  

• budowa  rurociągu kanalizacji deszczowej fi 1000 - 1200 wraz z komorami 

rewizyjnymi na odcinku od ul. Prostej do rzeki Nysa Szalona w Jaworze 

zlokalizowanej na działkach nr: 160/1, 341, 325, 328/4, 328, 323/24, 323/20, 

323/25, 317/2, 322/5, 320, 295, 304, 283/2, 283/3  obręb 5  Przedmieście,  

• odtworzenie nawierzchni dróg, placów, terenów zielonych  w trasie wykonanego 

rurociągu, 

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdłuż budowanego 

rurociągu kanalizacji deszczowej na odcinku kanału rewizyjnego 

zlokalizowanego przy ul. Prostej do  działki nr 295 (włącznie),  

• przebudowę dróg, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych, 

kolidujących z budowana  infrastrukturą,    

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:  

• średnica rury: 1000 – 1200 mm,  

• betonowe lub żelbetowe komory rewizyjne,  

• materiał rur: PCV, betonowe,  

 

 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  
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• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

• budowa  rurociągu kanalizacji deszczowej fi 1000 - 1200 mm wraz z komorami 

rewizyjnymi na odcinku od ul. Prostej do rzeki Nysa Szalona w Jaworze 



  

  

   

zlokalizowanej na działkach nr: 160/1, 341, 325, 328/4, 328, 323/24, 323/20, 

323/25, 317/2, 322/5, 320, 295, 304, 283/2, 283/3  obręb 5  Przedmieście,  

• odtworzenie nawierzchni dróg, placów, terenów zielonych  w trasie wykonanego 

rurociągu, 

• przebudowę dróg, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych, 

kolidujących z budowana  infrastrukturą,    

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne 

prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę.     

Wskazana trasa projektowanej sieci jak i podane powyżej długości sieci 

mają charakter poglądowy. Trasa sieci pokazuje zoptymalizowany 

przebieg sieci z uwzględnieniem optymalnego przebiegu. Zamawiający 

dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innego przebiegu pod 

warunkiem zachowania lokalizacji miejsca  początku i końca sieci. 

Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu 

na Cenę Kontraktową oraz Czas na ukończenie robót. 

 

1.1.10 Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Pszenicznej do rzeki 

Nysa Szalona w Jaworze zlokalizowanej na działkach nr: 49, 72/1 obręb 3 

Łany; 1, 2/1, 3/1  obręb 5  Przedmieście; 163, 57/2, 189, 76/5, 190, 188 obręb 

nr 2 Stary Jawor nie będącymi i będącymi działami gminnymi, a  w 

szczególności:  

• budowa  rurociągu kanalizacji deszczowej fi 1000 mm wraz z komorami 

rewizyjnymi na odcinku od ul. Pszenicznej do rzeki Nysa Szalona w Jaworze 
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zlokalizowanej na działkach nr: 49, 72/1 obręb 3 Łany; 1, 2/1, 3/1  obręb 5  

Przedmieście; 163, 57/2, 189, 76/5, 190, 188 obręb nr 2 Stary Jawor,  

• odtworzenie nawierzchni dróg, placów, terenów zielonych  w trasie wykonanego 

rurociągu, 

• przebudowę dróg, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych, 

kolidujących z budowana  infrastrukturą,    

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:  

• średnica rury: 1000 mm,  

• betonowe lub żelbetowe komory rewizyjne,  

• materiał rur: PCV, betonowe,  

 

 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  



  

  

   

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

• budowa  rurociągu kanalizacji deszczowej fi 1000  mm wraz z komorami 

rewizyjnymi na odcinku od ul. Pszenicznej do rzeki Nysa Szalona w Jaworze 

zlokalizowanej na działkach nr: 49, 72/1 obręb 3 Łany; 1, 2/1, 3/1  obręb 5  

Przedmieście; 163, 57/2, 189, 76/5, 190, 188 obręb nr 2 Stary Jawor,  

• odtworzenie nawierzchni dróg, placów, terenów zielonych  w trasie wykonanego 

rurociągu, 

• przebudowę dróg, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych, 

kolidujących z budowana  infrastrukturą,    

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  
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• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, przygotowanie materiałów do 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót – w 

terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a 

wynikające z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.    

Wskazana trasa projektowanej sieci jak i podane powyżej długości sieci 

mają charakter poglądowy. Trasa sieci pokazuje zoptymalizowany 

przebieg sieci z uwzględnieniem optymalnego przebiegu. Zamawiający 

dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innego przebiegu pod 

warunkiem zachowania lokalizacji miejsca  początku i końca sieci. 

Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu 

na Cenę Kontraktową oraz Czas na ukończenie robót. 

 

1.1.11 Budowa/przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. 

Orzeszkowej odcinku od skrzyżowania ul. Orzeszkowej i Broniewskiego 

do cieku  Paszówka w Jaworze zlokalizowanej na działkach nr: 430, 

431,183/2, 570 obręb nr 8 Zacisze będącymi działami gminnymi, a  w 

szczególności:  

• budowa  rurociągu kanalizacji deszczowej fi 500 mm wraz z komorami 

rewizyjnymi, przyłączami do nieruchomości wzdłuż ul. Orzeszkowej oraz 

podłączeniem do istniejącej w działce nr 430, 431 obręb nr 8 Zacisze kanalizacji 

deszczowej fi 300 mm,  

• odtworzenie nawierzchni dróg, placów, terenów zielonych  w trasie wykonanego 

rurociąguprzebudowę dróg, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych, 

kolidujących z budowana  infrastrukturą,    

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:  

• średnica rury: 500 mm,  

• betonowe lub żelbetowe komory rewizyjne,  



  

  

   

• materiał rur: PCV. 

 

 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  
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robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

• budowa  rurociągu kanalizacji deszczowej fi 500 mm wraz z komorami 

rewizyjnymi, przyłączami do nieruchomości wzdłuż ul. Orzeszkowej oraz 

podłączeniem do istniejącej w działce nr 430, 431 obręb nr 8 Zacisze kanalizacji 

deszczowej fi 300 mm,  

• odtworzenie nawierzchni dróg, placów, terenów zielonych  w trasie wykonanego 

rurociągu, 

• przebudowę dróg, sieci kanalizacji wod-kan, linii telekomunikacyjnych, 

kolidujących z budowana  infrastrukturą,    

•   wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, przygotowanie materiałów do 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót – w 

terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a 

wynikające z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.    

Wskazana trasa projektowanej sieci jak i podane powyżej długości sieci 

mają charakter poglądowy. Trasa sieci pokazuje zoptymalizowany 

przebieg sieci z uwzględnieniem optymalnego przebiegu. Zamawiający 

dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innego przebiegu pod 

warunkiem zachowania lokalizacji miejsca  początku i końca sieci. 

Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu 

na Cenę Kontraktową oraz Czas na ukończenie robót. 



  

  

   

 

1.1.12  Wykonanie dokumentacji technicznej sieci i przyłączy kanalizacji 

deszczowej na terenie Jawora.  

Zakres opracowania: 

• Wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

przyłączami  na terenie Jawora, 

• Wykonanie kamerowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej  wraz z 

przyłączami  na terenie Jawora, 

• Przedstawienie zlewni wód opadowych oraz  z wskazanie tras i przebiegu 

odprowadzania wód opadowych z zlewni, 

• Wykonanie analizy i koncepcji modernizacji/przebudowy/budowy kanalizacji 

deszczowej, 

• Wykonanie przedmiaru robót do wykonania w ramach  koncepcji 

modernizacji/przebudowy/budowy kanalizacji deszczowej. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy  

 Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:  

• uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków,  

• uwarunkowania wynikające z badań archeologicznych,  

• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze 

terenu inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej,  

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu, 

uwarunkowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

     

1.2.1 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia 

zobowiązany będzie w szczególności do:  
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• sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie 

urządzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy 

zasadniczej,  

• wykonanie (uzupełnienia) badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania drogi i obiektów inżynierskich, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z 

dnia 25.04.2012r. (dz.U. 2012 poz. 463), w razie konieczności – opracowania 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,  

wykonania wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania 

projektów budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiarów 

ruchu na skrzyżowaniach),  

• opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w 

formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 

lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań 

obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji 

technicznych. Projekty budowlane i wykonawcze muszą  być przedstawione do 

akceptacji Zamawiającemu,  

• opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych (ST) sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych. Opracowane specyfikacje techniczne uzgodnić z 

Zamawiającym. Dokumentacja techniczna oraz ST powinna spełniać wymogi 

dot. ochrony środowiska określone w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach,  

• opracowania zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę 

Ruchu,  

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu 

przez Zarządcę Ruchu,  



  

  

   

• realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone 

projekty wykonawcze – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy, przy zapewnieniu wszelkich wymagań dotyczących ochrony 

środowiska wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 

zakresie warunków i terminów robót, nadzoru przyrodniczego, ochrony siedlisk 

zwierząt oraz drzewostanu na terenie objętym inwestycją,  

• prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z 

wymogami ST. Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni należy wykonać 

pomiary grubości poszczególnych warstw,  

• prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych 

robót,  

• przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu 

kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy 

z podwykonawcami, harmonogram, w ceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o 

powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości, badania materiałów, 

recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości 

użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań               i 

pomiarów, wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą , rozliczenie finansowe, protokoły odbioru 

przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub 

administratorów, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach 

w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej ( w formacie *.pdf),  

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  

• uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, 

telekomunikacyjnej, wodociągowej, hydrologicznej, wraz z opłatami za nadzór 

nad przebudową ze strony właścicieli sieci,  

• przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom,  
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• zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury, 

przeprowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, w zakresie wynikającym ze stosownych przepisów ( w razie 

konieczności),  

• zapewnienia polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom 

możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania,  

• zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne 

uprawnienia,  

• sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjęcia 

do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z 

naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej – 3 egz., 

oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 

1:000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót,  

• w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym 

terenem.      

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem.  

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  

• wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z 

późniejszymi zmianami) Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 



  

  

   

przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,  

• droga ma spełniać wymogi zawarte w „warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. 

poz. 124.),  

• konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 10 lat,  

• drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas 

opracowania dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego 

wykorzystania istniejącego pasa drogowego,  

• dokumenty modernizacji/przebudowy i dokumentacja powykonawcza winna 

zostać przekazana Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego 

pozyskania decyzji administracyjnej upoważniającej          Inwestora do 

użytkowania budowli stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zgodny z 

Prawem Budowlanym.  

1.3.1 Zakres robót i szacunkowa wycena  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

• wynikami badań i pomiarów własnych,  

• wynikami opracowań własnych,  

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,  

• treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki 

do niniejszego PFU.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, 

opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. Szczegółowe 

rozwiązana wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  
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1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe  

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

• wytyczne geodezyjne obiektu,  

• zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem,  

• rozbiórka elementów krzyżujących się z odcinkiem drogi objętym 

przebudową, w tym urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

i innych, wraz z utylizacją odpadów, rozbiórka elementów istniejących zjazdów, 

ogrodzeń i innych urządzeń infrastruktury kolidujących z drogą gminną,  

• materiał z rozbiórek i odkłady przechodzą na własność Wykonawcy. Materiał z 

frezowania nawierzchni Wykonawca przekaże w ilości uzgodnionej z 

Zamawiającym. Zdemontowane znaki drogowe oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca na 

własny koszt dostarczy je do Zamawiającego,  

• materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a nie 

wykorzystywane do innych robót należą do Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytych materiałów  rozbiórki, które 

Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży na terenie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

• wycięcie drzew i krzewów:  

-pnie drzew – dłużyce, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca po 

dokonaniu ich obmiaru na własny koszt dostarczy je do jednostek 

Zamawiającego.  Miejsca odwozu gałęzi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji 

ustala swoim staraniem Wykonawca. Karczowanie pni po wycince jest w zakresie 

Wykonawcy,  

-wycinka drzew winna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, 

na warunkach określonych w decyzji środowiskowej. W razie konieczności, 

podczas wycinki drzew Wykonawca winien zapewnić nadzór ornitologiczny,  

-w przypadku konieczności nasadzeń drzew i krzewów obowiązek ich wykonania 

spoczywa na Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia siedlisk gatunków 

chronionych w pasie terenu objętego przebudową należy stosować się do 



  

  

   

zaleceń decyzji środowiskowej. W przypadku konieczności zniszczenia bądź 

przeniesienia gatunków chronionych konieczne jest uzyskanie zezwolenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  

1.4.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni  

  1.4.2.1 Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego: 

ul.  Budowa/modernizacja ul. Krzywoustego i al. Wojska Polskiego w Jaworze 

• szerokość jezdni: 6,5 - 7 m,  

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 2 m, 

• szerokość ścieżki rowerowej: 3 m,  

• rondo typ: małe/średnie, szerokość wlotu – 3,5 m, szerokość wylotu – 4,25 m,  

• kategoria ruchu: KR 3,  

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś. 

ul. Struga w Jaworze 

• szerokość jezdni: 6,5  m,  

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 2 m (poniżej 2m w uzasadnionych przypadkach), 

• szerokość ścieżki rowerowej: 2 m,  

• kategoria ruchu: KR 2,  

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś. 

 

ul. Kolejowa wraz z rondem  w Jaworze 

• szerokość jezdni: 3,5 - 4 m,  

• ilość jezdni: jednokierunkowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 2 m, 

• szerokość ścieżki rowerowej: 3 m,  

• rondo typ: małe/średnie, szerokość wlotu – 3,5 m, szerokość wylotu – 4,25 m,  

• kategoria ruchu: KR 3,  

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś. 

•  
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ul. Wrocławska  w Jaworze 

• szerokość jezdni: 7 m,  

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 2 m, 

• szerokość ścieżki rowerowej: 3 m,  

• kategoria ruchu: KR 3  

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś. 

 

ul. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Poniatowskiego do 

skrzyżowania z ul. 1-go Maja wraz budową rond na tych 2 skrzyżowaniach  w 

Jaworze 

• szerokość jezdni: 7 m,  

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 2 m, 

• szerokość ścieżki rowerowej: 3 m,  

• rondo typ: małe/średnie, szerokość wlotu – 3,5 m, szerokość wylotu – 4,25 m,  

• kategoria ruchu: KR 3  

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś. 

ul. Myśliborska  w Jaworze 

• szerokość jezdni: 6 m,  

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 2 m, 

• szerokość ścieżki rowerowej: 2 m,  

• kategoria ruchu: KR 1-2  

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś. 

ul. Zagrodowa  w Jaworze 

• szerokość jezdni: 6 m,  

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 2 m, 

• kategoria ruchu: KR 1-2  

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś. 



  

  

   

ul. Sikorskiego – ścieżka (ciąg) pieszo rowerowa  w Jaworze 

• szerokość chodników: 2 m, 

• szerokość ścieżki rowerowej: 3 m,  

 

1.4.2.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje, w 

szczególności  

• wykonanie poszerzenia jezdni (poprawa funkcjonalności pasa drogowego),  

• wykonanie podbudowy (wzmocnienie),  

• wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

i kamiennej, 

• wykonanie  chodników i ścieżek rowerowych,  

•  wykonanie zatok autobusowych,  

• wykonanie miejsc parkingowych 

•  budowa/przebudowa urządzeń odwadniających,  

1.4.2.3 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni 

oraz podbudowy  

• konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu określonej 

indywidualnie dla każdej ulicy.  

• konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi:  

• rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124),  

• katalogiem przebudowy i  remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych,  

• projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje techniczne należy wykonać z 

uwzględnieniem aktualnych wymagań.  

• wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania 

podłoża gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012, poz. 

463) w celu zweryfikowania i uzupełnienia  wyników badań dołączonych do 
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niniejszego PFU, w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, do zaprojektowania wzmocnienia 

nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach oraz obiektów 

inżynierskich,   

 

1.4.2.4 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania chodników  

• przewiduje się budowę/przebudowę chodników,  

• minimalna szerokość chodnika wynosić powinna 2 m,  

• należy zastosować krawężniki betonowe wibroparsowane 15/30cm oraz 

15/22cm na ławie betonowej z oporem, odsłonięcie krawężników 12 cm.  

• konstrukcja nawierzchni chodnika:  

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej prostopadłościennej 10x20cm, 

grubości 8cm,  

- podsypka grysowa 2/8mm (bazaltowa lub inna),  

- warstwa kruszywa łamanego 0-31,5, stabilizowanego mechaniczne, grubości 

15cm, - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o Wp>35, grubości 

10cm.  

• projekty chodników powinny zawierać rozwiązania zapewniające odwodnienie 

nawierzchni jezdni, chodnika za pomocą  ścieków lub kanalizacji deszczowej,  

• projekty chodników powinny zawierać rozwiązania zapewniające dostępność 

dla niepełnosprawnych. W rejonie przejść dla pieszych należy przewidzieć 

obniżenie krawężnika i umieszczenie elementów wyczuwalnych dla osób 

niewidzących (kostka integracyjna).  

 

1.4.3 Skrzyżowania  

• należy zaprojektować budowę/przebudowę skrzyżowań typu – rondo, 

• skrzyżowania wraz z budowa/przebudową dróg należy zaprojektować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks 

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124)             z uwzględnieniem klasy technicznej 



  

  

   

krzyżujących się dróg, prędkości projektowej oraz natężenia ruchu. W 

przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 

obowiązek pozyskania zgody właściwego organu nie ich wprowadzenie 

spoczywa na Wykonawcy robót,  

• skrzyżowania należy zaprojektować optymalnie pod względem BRD pod kątem 

przejezdności i przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów,  

• budowa skrzyżowań musi być wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne 

odprowadzenie wód opadowych z rejonu skrzyżowania,  

  

1.4.4 Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych  

• przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na 

przebudowywanym odcinku drogi gminej i będzie podlegać na dostosowaniu 

sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do projektowanego przebiegu drogi 

gminnej oraz dostosowaniu zjazdów do obowiązujących przepisów,  

• zjazdy indywidualne i publiczne winny zostać zaprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks 

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku konieczności uzyskania 

odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody 

właściwego organu nie ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót,  

• przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym 

odwodnienie zjazdów oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach 

przydrożnych,  

• konstrukcję zjazdów przyjąć zgodnie z opisem wskazanym na przekroju 

konstrukcyjnym, dołączonym do niniejszego PFU,  

• w czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu 

do posesji na każdym etapie realizacji zadania.  
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1.4.5 Odwodnienie  i kanalizacja deszczowa 

• wykonanie odwodnienia drogi polegać będzie na zaprojektowaniu a następnie 

budowie i przebudowie urządzeń odwadniających, w szczególności:  kanalizacji 

deszczowej, urządzeń podczyszczających wodę (separatory, odstojniki) oraz 

innych w zależności od przyjętych w projekcie rozwiązań – zgodnie z wydanymi 

decyzjami, pozwoleniami i opiniami, w szczególności z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach,  

• wody opadowe z pasa drogowego winny zostać odprowadzone do istniejących 

odbiorników. W  przypadku konieczności należy wykonać renowację lub 

oczyszczenie (odmulenie) rowów odpływowych z przepustów na odcinkach 

zapewniających odpływ wody,  

• wyloty z przepustów, przykanalików dno i skarpy rowów należy zabezpieczyć 

elementami betonowymi lub kamiennymi,  

• Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego zobowiązany jest do 

wykonania szczegółowych obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych, zgodnie  

z przepisami  szczegółowymi. W oparciu o obliczenia należy zaprojektować 

rozwiązania odwodnienia między innymi rozstaw wpustów, wymiary urządzeń 

odwadniających, i oczyszczających. Rozwiązania odwodnienia wraz z 

obliczeniami na etapie opracowania projektu budowlanego należy uzgodnić            

z Zamawiającym,  

• urządzenia odwadniające zaprojektować w taki sposób, aby nie stały się 

pułapką dla drobnych zwierząt, a wszelkie prace projektowe i realizacyjne 

wykonać zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

  

1.4.6 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urządzeń 

obcych)  

• do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na 

obszarze objętym przebudową drogi,  



  

  

   

• Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub 

zabezpieczenia obiektów   i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, 

w szczególności:  

• sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,  

• linii teletechnicznych napowietrznych i kablowych,  

• linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych,  

• oświetlenia ulicznego,  

• urządzeń oczyszczających wody opadowe,  

Sporządzona przez Wykonawcę aktualna mapa do celów projektowych 

winna zawierać wszystkie urządzenia kolidujące z projektowaną 

inwestycją, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy 

zasadniczej.  

• przebudowa urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną 

inwestycją , winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia 

właścicieli tych urządzeń, które pozyska we własnym zakresie Wykonawca 

robót,  

• Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat 

wymaganych przez właścicieli sieci,  

• Przebudowa kolizji z siecią elektroenergetyczną  

1.4.7 Oświetlenie  

• oświetlenie uliczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 

U z 2016r., poz. 124) oraz normą PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”, 

• istniejące oświetlenie znajdujące się w pasie drogowym należy przebudować 

zgodnie z warunkami gestorów sieci, 

• oświetlenie należy zaprojektować i wykonać jako oświetlenie ledowe, 

• na przejściach dla pieszych należy przewidzieć dodatkowe oświetlenie, 

gwarantujące skuteczne oświetlenie przejść, 



  

 

55 

 

• po wykonaniu oświetlenia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odrębnej 

inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia drogi co najmniej w 3 egz., jak 

również do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy 

przyłączeniowej. 

• Oświetlenie drogowe po wymianie i dobudowie winno spełniać klasę ME4a.  

• Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia 

świetlnego w czasie oraz oddawanie barw - LED o następujących parametrach:  

-obudowa oprawy (korpus, pokrywa) wykonana ze stopu aluminium metodą 

wtrysku ciśnieniowego na gorąco.  

-oprawa wyposażona w przeźroczystą  szybę szklaną zabezpieczającą układ 

optyczny przed uszkodzeniem i zabrudzeniem o odporności na uderzenia min. 

IK 08.  

-oprawa powinna posiadać konstrukcję dwukomorową tzn. układ optyczny 

(zespół diod i soczewek  powinien być szczelnie oddzielony od komory 

zawierającej układ zasilający). -oprawa wyposażona w radiator osłonięty 

pokrywą zabezpieczającą przed promieniowaniem słonecznym.  

-konstrukcja oprawy powinna zapewniać wymianę powietrza pomiędzy 

radiatorem a pokrywą oprawy w sposób naturalny (niewymuszony).  

-pokrywa oprawy powinna być zabezpieczona przed opadaniem podczas 

czynności konserwacyjnych.  

-komora z układem optycznym powinna być wyposażona w jednokierunkowy 

zawór wyrównujący ciśnienie i zapobiegający kondensacji pary wodnej.  

-stopień szczelności powinien wynosić IP66 dla całości oprawy. Opraw 

wykonane w kl. II ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. - PN - HD 

6034-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa ochrona przed porażeniem elektrycznym"   

-oprawa powinna posiadać rozłącznik odcinający zasilanie podczas 

podniesienia pokrywy. -integralny uchwyt montażowy powinien umożliwić 

montaż oprawy na wysięgniku fi 48÷60 lub bezpośrednio na słupie  z regulacją 

położenia +- 10 st.  

-oprawy muszą być wyposażone w soczewkowe moduły LED.  



  

  

   

-emitowana przez oprawy barwa światła powinna mieścić się w przedziale 3500 

K –4100 K a CRI ≥ 70.  

-rzeczywisty strumień światłą emitowany przez oprawy uwzględniając wszystkie 

jego straty powinien wynosić min. 110 lm/W – potwierdzony krzywymi rozsyłu 

w formie edytowalnej do programu DIALUX.  

-oprawy wyposażone w układy zasilające przystosowane do pracy AC 230V-

50Hz i zasilające układy LED max 700mA oraz umożliwiający zaprogramowanie 

ograniczenia strumienia świetlnego i tym samym zużycia energii elektrycznej  w 

wybranych godzinach nocnych.  

-oprawy wyposażone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami do 

min. 10,0 kV.  

-deklarowana trwałość oprawy min. 50 000 godzin.  

-gwarancja na oprawy powinna wynosić min. 5 lat.  

-producent powinien przestawić deklarację na znak CE zgodnie z krajowym 

wzorem deklaracji zgodności.  

-oprawa powinna zapewnić poziom oświetlenia zgodnie z wymaganiami normy 

PN EN-13201-2015 przewidzianymi przez Zamawiającego dla projektowanej 

drogi.  

  

Zasilanie z nowoprojektowanymi słupami o wys. 5,5 m wyposażonymi w oprawy 

LED o mocy 36 W - czyli trasę i ich rozmieszczenie pokazano na PZT - rys. 2 i 

należy je zaprojektować kablem YAKXS 4x35mm2,  w ziemi na całej długości 

w rurze DVK 75 na głębokości 70cm, w 20sto centymetrowej warstwie piasku, 

przykrytego 15-cm. warstwą ziemi rodzimej, folią kablową koloru niebieskiego i 

pozostałą ziemią ubijaną warstwami. Pod drogą przewidzieć przecisk rurą 

HDPE. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm. W wykopie, kabel 

należy ułożyć linią falistą z zapasem 1-3%. Na trasie kabla należy założy 

zaprojektować oznaczniki kablowe informujące o rodzaju kabla, przebiegu i 

długości trasy, właścicielu kabla oraz roku budowy przyłącza. Kabel układany 

na żerdzi słupa winien być chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi do 

wysokości 2,5m powyżej poziomu istniejącego terenu poprzez ułożenie go w 

osłonowej rurze polietylenowej o średnicy wewnętrznej umożliwiającej 
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swobodną wymianę kabla, odpornej na działanie promieni UV, Górną część rury 

należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody do jej wnętrza np. termokurczliwą 

kształtką uszczelniającą. Rurę do słupa należy zamocować za pomocą 

uchwytów stalowych ocynkowanych, kabel powyżej rury mocować uchwytami 

które z kablem stykać się  



  

  

   

 mogą wyłącznie częścią z tworzyw sztucznych  Na żerdzi słupa na typowym 

uchwycie należy zaprojektować rozłącznik słupowy. Do podłączenia żył kabla z 

przewodami linii napowietrznej należy przewidzieć zaciski odgałęźne typu 

izolowane. Wysokości słupów, rodzaj wysięgników oraz moce, temperatury i 

strumienie świetlne opraw podano  w legendzie PZT.  

1.4.8 Oznakowanie pionowe i poziome  

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:  

• projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który winien zostać 

uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem,   

• projektu docelowej organizacji ruchu, który winien zostać uzgodniony i 

zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem,   

• projekty muszą być wykonane na etapie opracowania projektu budowlanego,  

• wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie 

wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy,  

• wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania 

pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz  

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego,  

• do montażu oznakowania należy używać znaków nowych,  

• oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkami umieszczania na drogach,  

• oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. Wykonanie tego 

oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dz.U. 

Nr 220, oz. 2181 z dnia 23.12.2003r. wraz z późn. zm. oraz Specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego,  

• w projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania 

poziomego należy przewidzieć zastosowanie punktowych elementów 

odblaskowych,  
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• rozmieszczenie elementów odblaskowych winno być zgodne z zapisami 

„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach” .      

1.4.9 Sieci i przyłącza wodociągowe i sanitarne 

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji technicznej wraz 

z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie 

budowy/przebudowy sieci i przyłączy wodociągowej i sanitarnej, 

• Wykonawca przed uzyskaniem decyzji administracyjnej musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej 

na budowę/przebudowę sieci i przyłączy wodociągowej i sanitarnej , 

• Wykonania wszystkich robót zgodnie z uzyskana decyzją administracyjną na 

podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej w 

zakresie budowy/przebudowy sieci i przyłączy wodociągowej i sanitarnej, 

1.4.10 Roboty wykończeniowe  

Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu budowy, 

plantowanie, obsianie  mieszanką traw. 

1.4.11 Zabezpieczenie obiektów chronionych  

• w przypadku konieczności – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

nadzoru archeologicznego lub przeprowadzenia badań archeologicznych przez 

archeologa posiadającego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne 

należy przeprowadzić przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 

po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do tych celów decyzji, zezwoleń 

właściwych organów. Wszelkie koszty związane z nadzorem archeologicznym 

lub badaniami należy wliczyć w koszty robót budowlanych, 

• w razie konieczności – do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie 

obiektów chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektów 

chronionych lub zabytkowych Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne do tych 

celów decyzje i zezwolenia właściwych organów, a wszelkie koszty związane z 

przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robót budowlanych. 



  

  

   

1.4.12 Inne obowiązki Wykonawcy  

• do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic 

informacyjnych o wym. 2,0mx1,0m, wykonanych z materiałów trwałych (co 

najmniej pięcio letni okres gwarancji), 

• do obowiązków Wykonawcy należy stosowanie logo na dokumentach budowy i 

korespondencji wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 

1.4.13 Prawa autorskie  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

całości dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia 

wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)   

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  

Drogi gminne po wykonaniu budowy/przebudowy muszą zapewniać 

przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a 

warstwa jezdni funkcje bezpieczeństwa  i komfortu uczestników ruchu.  

Zamawiający stawia warunek, aby budowane/przebudowane drogi 

gminne uzyskały trwałość 10 lat.  

2.2  Wymagania techniczne  

 2.2.1 Roboty przygotowawcze  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby, zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punków pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 

Wykonawcy.  

 2.2.2  Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża 

i jego nawodnienia, z zachowaniem warunków określonych w decyzji 
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środowiskowej. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować 

ich stateczność.  

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 2.2.3 Szczegółowe badania podłoża gruntowego  

Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania drogi, obiektów inżynierskich i ewentualnego 

wzmocnienia podłoża gruntowego pod nawierzchnią. Wykonawca winien 

określić zakres badań (parametrów geotechnicznych) niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej.  

Badania winny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz.  

463).  

 2.2.4 Roboty drogowe  

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 

szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, 

dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do prac 

zmianowej.  

 2.2.5 Odwodnienie powierzchniowe  

Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie 

odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna 

rowów. Miejsca odwozu zebranych namułów, liści i gałęzi wraz z kosztami ich 

ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.  

 2.2.6  Nawierzchnia  

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest 

zaprojektowanie i wykonanie uzgodnionej przez Zamawiającego konstrukcji 

drogi.  

 2.2.7 Zjazdy indywidualne i publiczne  



  

  

   

W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu 

do posesji  oraz dojazd do terenów przyległych.    

 2.2.8  Pobocza  

Wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych 

uskoków na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie 

tymczasowe z zapewnieniem widzialności w nocy.  

 2.2.9 Urządzenia BRD  

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi 

projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2.2.10 Oznakowanie  

Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii 

odblaskowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Znaki i tablice powinny 

być zamocowane na konstrukcjach wsporczych i słupkach zgodnie z 

wymaganiami przepisów. Oznakowanie poziome należy wykonać jako 

cienkowarstwowe. 

2.2.11 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji  

Warunki i terminy prowadzenia robót, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposób 

zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

winny być zgodne z wymaganiami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

2.2.12 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym 

zarządcą dróg i wykonanie przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich 

wykorzystaniem. Wykonawca będzie mógł transportować materiały po drogach 

wyłącznie zinwentaryzowanych w/w sposób i potwierdzony u właściwego 

zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za 

zniszczenie dróg przez transport Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy 

na własny koszt.   

2.2.13 Sieci i przyłącza wodociągowe, sanitarne i deszczowej 
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Warunkiem przyjęcia proponowanych lokalizacji sieci i przyłączy jest 

zaprojektowanie i  uzgodnienie przez Zamawiającego lokalizacji sieci, 

przebiegu sieci oraz materiałów z których zostanie wykonania sieć i przyłącza 

wodociągowe, sanitarne i deszczowe.  

           2.2.14 Dokumentacja techniczna sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej 

Warunkiem przyjęcia dokumentacji technicznej  jest uzgodnienie przez 

Zamawiającego Koncepcji budowy/przebudowy sieci orz jego przebiegu.  

 

2.3 Wymagania materiałowe  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca.  

2.4 Wymagania funkcjonalne  

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność 

strukturalną  dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a 

warstwa jezdna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

2.5 Wymagania dotyczące opracowań załączonych do oferty  

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych.  

2.6 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawcy   

 2.6.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

• po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, 

wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji ( w tym, 

drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej, sieci i inne) i na jej podstawie 

uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót,  



  

  

   

• dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. 2013, 

poz.1129, z późniejszymi zmianami)  

• projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o 

decyzję środowiskową, niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy oraz 

pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy.  

• projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji  

• mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego 

oraz powinna posiadać aktualna klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego.  

• podczas ustalania linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania 

dotyczące ochrony środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

• obiekty inżynierskie należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie  

• na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / 

uzgodnienia Zamawiającego  

 2.6.3  Projekty budowlane i wykonawcze  

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu  

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:  
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 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy,  

 załączoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  

 mapy ewidencyjne określające granice inwestycji oraz obszar 

oddziaływania,  

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje 

wymagane przez obowiązujące przepisy,  

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,  

 własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, stanowiące podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji,  

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.  

• Projekt budowlany winien zawierać:  

 projekt zagospodarowania terenu,  

 projekt architektoniczno – budowlany,  

 załączniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych, inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją, projekt 

nasadzeń)  Projekt wykonawczy winien zawierać:   

 część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń konstrukcyjnych),  

 część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji 

projektowej),  

 projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i 

zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową 

inwestycją  

 projekty zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

 projekt stałej organizacji ruchu  

 projekt oświetlenia drogi  

 projekt zieleni  

 przedmiar robót  

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 szczegółowe specyfikacje techniczne   



  

  

   

2.7 Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkowych  

Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do 

pozyskania              w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo. Do obowiązku 

Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji 

umożliwiającej realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi) i 

uzyskanie zezwolenia ZRiD, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych.  

2.8 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych  

 2.8.1  Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla 

Zamawiającego  

1) Projekty budowlane – (5 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym 

nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie 

zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 

uregulowaniami prawnymi.  

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *.pdf 

wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, 

odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej              

i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień 

wchodzących w jej skład.  

3) Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 

techniczną do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych, 

specyfikacją techniczną - oznakowanie pionowe, specyfikacją techniczną - 

oznakowanie poziome oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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 2.8.2 Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej  

• przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania.  

• dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej. W ramach opracowania dokumentacji należy stworzyć 

trójwymiarowy model istniejącego terenu oraz projektowanego korpusu 

drogowego. W.w. opracowania należy przekazać Zamawiającemu na 

komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg.  

• dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być podpisana 3 razy (na 

wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie).  

Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację 

techniczną wszystkich branż . Branża mostowa powinna być zapakowana jako 

oddzielne egzemplarze.  

Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia.  

• na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma 

obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, 

opinii i pozyskanych decyzji.  

• Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo - odbiorczego ( po pozyskaniu decyzji ZRID).  

 2.8.3  Ustalenia inne  

• w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i 

płatności.  

• Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich 

wymaganych opinii                      i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie 

wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian                   i uzupełnień w 

opracowaniach projektowych.  



  

  

   

• Wykonawca działając z upoważnienia Gminy Jawor zobowiązany jest do 

uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na 

realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i 

niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi.  

• wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w 

zakresie zleconego zadania.  

• projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu.  

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego i 

wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji (w tym oryginał decyzji 

wodno-prawnej), z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji.  

• Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

• kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o ZRID i 

rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

• Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym 

(przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do 

uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach 

związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

 2.8.4  Nadzór autorski  

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.  

Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego 

(art. 20 pkt. 4),            w szczególności:  

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie 

(nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu),  
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• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego           w terminie 14 dni od daty otrzymania 

takiego wniosku.  

       2.8.5 Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego po wykonaniu robót 

budowlanych  w terminie umownym  prawomocne pozwolenia na budowę na 

wszystkie zadania objęte przedmiotem Umowy. 

  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia 

terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i 

zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy.  

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem 

zamierzenia budowlanego  

Akty prawne: 
▪ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity tekst jednolity 
Dz.U. 2023 poz. 682); 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2021). 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz.U. 2022 

poz. 1518 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych 

▪ Ustawa z dnia 10.04.2003r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji  w zakresie dróg publicznych” (Dz.U.2023 poz.162); 



  

  

   

▪ Ustawa z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029)  
▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 
129 poz.844) z późn. zmian. 
▪  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  
▪ Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r. poz. 1372, 1518,1593) z późn. zmian.  
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108, poz. 953, z późn. zm.); 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401, z późn. zm.); 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 
2458 
▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881, z późn zm.); 
▪ Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ustaw (Dz. U. z 2022., poz. 699, z 
późn. zm); 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. poz. 1966); 
▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 
730), 
▪ Ustawa z dnia 10.04.2003r. „O szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych” (Dz.U.2017 poz.1496); 
▪ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych  (Dz. U. 2012 poz. 463); 
▪ Ustawa „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 
1566; 
▪ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311); 
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▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie 
katalogu odpadów (dz.I. 2014 poz.1923); 
▪ Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2018 poz.21); 
▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 
2013 r. poz. 640) 
 
Normy branżowe: 
▪ PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania 
▪ PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- 
Część 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia 
▪ PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
▪ PN–EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie miejsc pracy wewnątrz, 
▪ PN–EN 12464-2:2008 „Światło i oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz, 
▪ Norma PN–HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, a w 
szczególności arkusze: 
o PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 
o PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 
o PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 
o PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
o PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  
o PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne  
o PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych  
o PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 
o PN-HD 60364-7-753 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-753: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kable grzewcze i 
wbudowane systemy grzewcze 
o PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
o PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
o PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
o PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AsAO2gca&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12056-2%3A2002P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AsAO2gca&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12056-2%3A2002P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AsAO2gca&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12056-2%3A2002P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction


  

  

   

o PN–HD 60364–4–43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 
o PN–HD 60364–5–56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 
o PN-HD 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
▪ N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 
▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
▪ ZN-OPL-002/96 -Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
▪ ZN-OPL-004/15 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego 
▪ ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne, 
▪ ZN-OPL-012/15 -  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
▪ ZN-OPL-014/15 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 
▪ ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i  badania. 
▪ ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe.  Wymagania i badania. 
▪ ZN-OPL-006/15 -Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 
mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
▪ ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 
złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
▪ ZN-OPL-022/18 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 
▪ ZN-OPL-023/16 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 
▪ ZN-OPL-025/17 -Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 
▪ ZN-OPL-026/06 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i 
oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania 
▪ ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 
▪ ZN-OPL-030/05 -  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 
▪ ZN-OPL-031/11 -  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane.  
Wymagania i badania. 
▪ PN-EN 61280-4-1:2010  Procedury badań światłowodowych podsystemów 
telekomunikacyjnych - Część 4-1: Zainstalowana sieć kablowa - Pomiar tłumienności 
światłowodów wielomodowych 
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▪ PN-EN 61280-4-2:2014-11 Procedury badań światłowodowych podsystemów 
telekomunikacyjnych - Część 4-2: Zainstalowane okablowanie - Pomiary tłumienia i 
tłumienności odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych  
▪ PN-EN 61280-4-4:2017-11 Procedury badań światłowodowych podsystemów 
telekomunikacyjnych - Część 4-4: Sieci i łącza kablowe - Pomiar dyspersji 
polaryzacyjnej zainstalowanych łączy 
▪ PN-S-02204:1997P – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 
▪ PN-S-02205:1998P - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
▪ PN-EN 1610:2002P – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
▪ BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
▪ PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze 
▪ PN-85/B-01700- Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne 
▪ PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
▪ PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
▪ PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
▪ PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej 
▪ PN-EN 752 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
▪ PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część2: 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
▪ PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe; 
▪ PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy 
▪ PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia 
▪ PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia 
▪ PN-EN 206-1:2003P Beton- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
▪ PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
▪ PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
▪ BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
▪ PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek włazowych- Wymagania, 
znakowanie, badania  i ocena zgodności 
▪ PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością; 
▪ PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania; 
▪ PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
▪ PN-93/C-89218- Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów 
▪ PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
▪ PN-88/B-06250 Beton zwykły 
▪ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 



  

  

   

▪ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
▪ PN-B-02479 ;1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
▪ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
▪ PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, 
jednostki miary 
▪ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
▪ PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
▪ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
▪ PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonywania i 
odbioru. Wymagania podstawowe 
▪ PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
▪ PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
▪ PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  
▪ PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
▪ PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
▪ PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 
transport   
▪ PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.   
▪ PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na 
gorąco. Wymiary. 
▪ PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
▪ PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek 
▪ PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
▪ PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. 
Badania wizualne. 
▪ PN 86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogólne zasady 
użytkowania konserwacji i napraw 
▪ PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 
▪ PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, 
armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
 
Dokumenty powiązane: 
▪ Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik 
do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16.06.2014 r.), 
▪ Ogólne specyfikacje techniczne (OST)  Branżowy Zakład Doświadczalny 
Budownictwa Drogowego Mostowego Sp. z o.o. 
▪ Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” 
Warszawa; 
▪ Wytyczne stosowania studni betonowych opracowane przez producenta 
▪ Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.; 
▪ Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych 
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▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - 
Warszawa 1996 
▪ PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
▪ PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.  
▪ PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
▪ PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym . 
▪ PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  
▪ PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu.  
▪ PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
▪ PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: 
Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
▪ PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
▪ PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
▪ PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
▪ PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 
▪ PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
▪ PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 
▪ PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 
▪ PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabianie 
▪ PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
▪ PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
▪ PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
▪ PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
▪ PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 
▪ PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
▪ PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 



  

  

   

▪ PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej 
metodą gotowania 
▪ PN-EN 1367-5 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 
▪ PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
▪ PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 
▪ PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: 
Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa 
▪ PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
▪ PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 
▪ PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
▪ PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
▪ PN-EN 12697-3  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka 
obrotowa 
▪ PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 4: Odzyskiwanie asfaltu – Kolumna do 
destylacji frakcyjnej 
▪ PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 
▪ PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 
▪ PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 
▪ PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 10: Zagęszczalność 
▪ PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 
▪ PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
▪ PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
▪ PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 14: Zawartość wody 
▪ PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 17: Ubytek ziaren 
▪ PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
▪ PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 19: Przepuszczalność próbek 
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▪ PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub 
Marshalla 
▪ PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
▪ PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości 
na rozciąganie próbek asfaltowych 
▪ PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 24: Odporność na zmęczenie 
▪ PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 26: Sztywność 
▪ PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
▪ PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 
▪ PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
▪ PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 
przez ubijanie 
▪ PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 
walcem 
▪ PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 34: Badanie Marshalla 
▪ PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 35: Mieszanie laboratoryjne 
▪ PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 
▪ PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja 
▪ PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego metodą spalania 
▪ PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 40: Wodoprzepuszczalność "in-situ" 
▪ PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 41: Odporność na płyny 
przeciwgołoledziowe 
▪ PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w 
destrukcie asfaltowym 



  

  

   

▪ PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 
▪ PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 
▪ PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 
▪ PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: 
Zakładowa Kontrola Produkcji 
▪ PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 
▪ PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
▪ PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
▪ PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 
gorąco 
▪ PN-EN 14188-2  Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 
zimno 
▪ PN-ISO 565 Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 
perforowana elektrochemicznie – Wymiary nominalne oczek 
▪ BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą. 
▪ PN-EN 196-1 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
▪ PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
▪ PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 
stałości objętości. 
▪ PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
▪ PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
▪ PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
▪ PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 
11: 
▪ Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. 
▪ PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu. 
▪ Definicje i wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
▪ PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1: Wymagania 
podstawowe. 
▪ PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. 
▪ PN-EN 12271-3Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne - Część 3: 
Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i kruszywa. 
▪ PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań - Część 1: Dozowanie 
i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa. 
▪ PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek. 
▪ PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji 
metodą stożka opadowego. 
▪ PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Ve-Be. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513185&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513185&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488673&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488673&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488673&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1
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▪ PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji 
metodą  oznaczania stopnia zagęszczalności. 
▪ PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość. 
▪ PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości 
powietrza. 
▪ PN-EN 12390-1 Badania betonu - Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania 
dotyczące 
▪ PN-EN 12390-2 Badania betonu - Część 2: Wykonywania i pielęgnacja próbek do 
badań wytrzymałościowych. 
▪ PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania. 
▪ PN-EN 12390-4 Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. 
Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych. 
▪ PN-EN 12390-5 Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do 
badania. 
▪ PN-EN 12390-6 Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badania. 
▪ PN-EN 12390-7 Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu. 
▪ PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe - 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
▪ PN-EN 13863-1 Nawierzchnie betonowe - Część 1: Metoda określania grubości 
nawierzchni metoda pomiarową. 
▪ PN-EN 13863-2 Nawierzchnie betonowe - Część 2: Metoda określania związania 
pomiędzy warstwami. 
▪ PN-EN 13863-3 Nawierzchnie betonowe - Część 3: Metoda określania grubości 
nawierzchni na podstawie odwiertów. 
▪ PN-EN 13877-3 Nawierzchnie betonowe - Część 3: Wymagania dla dybli 
stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych. 
▪ PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania 
wobec zalew drogowych na gorąco. 
▪ PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 2: Wymagania 
wobec zalew drogowych na zimno. 
▪ PN-EN 14188-3 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 3: Wymagania 
wobec wkładek uszczelniających. 
▪ PN-EN 14188-4 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 4: Wymagania 
dla podkładów używanych w zalewanych złączach. 
▪ PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania, kryteria zgodności. 
▪ PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy.  

Uwaga:  

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej 

oraz podczas prowadzenia robót.  

 



  

  

   

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

1. Plan  orientacyjny 

1.1.1 Budowa/modernizacja ul. Krzywoustego i al. Wojska Polskiego w 

Jaworze, 

1.1.2 Budowa/modernizacja ul. Struga w Jaworze, 

1.1.3  Budowa/modernizacja ul. Kolejowej wraz z rondem na skrzyżowaniu ul. 

Wyszyńskiego/Legnicka/Wrocławska/Kolejowa w Jaworze, 

1.1.4  Budowa/modernizacja ul. Wrocławska w Jaworze, 

1.1.5 Budowa/modernizacja ul. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania ul. 

Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. 1-go Maja wraz budową rond na 

tych 2 skrzyżowaniach  w Jaworze, 

1.1.6 Budowa ul. Myśliborskiej w Jaworze, 

1.1.7 Budowa ul. Zagrodowej w Jaworze, 

1.1.8  Budowa ścieżki pieszo rowerowej ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 

Limanowskiego do ul. Starojaworskiej w Jaworze, 

1.1.9  Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prostej do rzeki Nysa 

Szalona w Jaworze, 

1.1.10  Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Pszenicznej do rzeki 

Nysa Szalona w Jaworze, 

1.1.11 Budowa/przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. 

Orzeszkowej odcinku od skrzyżowania ul. Orzeszkowej i Broniewskiego 

do cieku  Paszówka w Jaworze. 

 


