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Wzér umowy

UMOWA nr .,

Zawarta W dniu ...eeeeeeeiovrieieiennanaas r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatlowa Spétka z o0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu — Stanistawe Czubernat
II. Prokurenta Zarzadu — Marcina Rafacza

zwang dalej ,Zamawiajacym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawc3”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

W  wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie przetargu nieograniczonego nr
....................................... na ,Przebudowe sieci wodociggowej w ulicy Jagiellonska w Zakopanem”
w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamoéwien Sektorowych obowigzujgcego w SEWIK Tatrzanska
Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0., zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umowg” o nastepujgcej
tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt
przebudowy sieci wodociggowej przy ul. JagielloAskiej w Zakopanem.
2. Zakres zamdéwienia obejmuje wykonanie:
sieci wodociggowej z przytagczami o ogdlnej dtugosci 405 mb w tym:
- 200 mm zeliwo — 384 m
- 80mmzelwo - 21 m
- montaz hydrantéw przeciwpozarowych — szt. 5
- komora redukcyjna zelbetowa prefabrykowana z wyposazeniem - szt. 1

3. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:

¢ Projekt techniczny ,Budowa sieci wodociggowej przy ul. Jagiellonskiej w Zakopanem”.
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4. Zaméwienie nalezy wykonaé¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez

Wykonawce:

a) Materiaty budowlane muszg byé zgodne z warunkami przytgczeniowymi SEWIK, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét.

b) Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie sieci wodociggowe;j.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §6 ust. 3, 4, 5
umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.
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6. Sposob i jakosé prowadzonych robét powinny by¢ zgodne z normami polskimi, posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé¢ kwalifikacji kontroli
jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatow.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem robét i nie

wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.

4. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzgcych Wykonawce zobowigzan.

§3.
Zobowiagzania Stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej,

1.3. Zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §7 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §8 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentaciji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zaméwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystgpic¢
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej
przez Wykonawce dziatalno$ci.

2.2. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robé6t budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.3. Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatow wiasnych i wkasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robot odpowiada Wykonawca.

2.4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania oraz urzgdzenia do
zainstalowania.

2.5. Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikow Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubrah roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetméw ochronnych jak réwniez
Srodkoéw ochrony indywidualne;.

2.6. Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowania materiatdbw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
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prawidtowego wykonania robét oraz utrzymywania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego ich

jakosc.

2.7. Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym porzadku
oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatdw, odpaddéw, $Smieci i urzadzen
prowizorycznych.

2.8. Zapewnienia na swo0j koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

2.9. W przypadku rob6t zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

2.10. Po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzgdzehn oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.11. Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidtowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

2.12. Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

2.13. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

2.14. Weryfikacji przed przystgpieniem do robét, przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

2.15. Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i poses;ji
na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesji
sasiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci.

2.16. Po zakonhczeniu robét przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i przekazania
Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wtascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg oni zadnych
zastrzezen odnosnie do pozostawionego porzadku.

2.17. Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opd6znienia robét.

2.18. Zawiadamiania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

2.19. Powiadamiania stosownych organdw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.

2.20. Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym opftat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, wjazdu na drogi z ograniczonym tonazem,
wjazdu na drogi z ograniczonym ruchem.

2.21. Uzycia wyrobéw budowlanych posiadajgcych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezagce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materialy i jako$é wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatdbw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

2.22. Skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu niezbednych dokumentéw
powykonawczych, a w szczegolnosci:

— dziennika budowy,
— dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym,
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— zestawienie dtugo$ci sieci wodociggowe;j,

— koncowe rozliczenie finansowe inwestycji,

— protokoty z wykonania préb szczelnosci rurociggow,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

— informacje uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy do nadzoru budowlanego o
zgodnosci wykonania z projektem,

— badanie jakosci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociggéw wody pitnej,

— zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na ptytce
CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez uprawnionego
geodete z dlugoscig i srednicg wykonanych rurociggdéw (z podziatem na sie¢ i przytgcza),
iloscig zasuw wg srednic, iloscig hydrantéw, iloscig komér redukcyjnych,

— oswiadczenia wiascicieli dziatek o uporzagdkowaniu terenu,

— protokoty odbioréow robét w pasach drogowych oraz wypetnione i podpisane protokoty
montazu wodomierza, odbioréw podigczeh budynkdéw wraz z wnioskami o zawarcie umowy
na dostawe wody,

— pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych,

— certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen.

§4.
Istniejace instalacje

1. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcédw podczas wykonywania robot oraz
przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzgdzi szkode w tych instalacjach.

4. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.

6. Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§5.

Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z podzn. zm., dalej: ,KC’) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawca lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych
w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o
zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy,
ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz oswiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na
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jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni
przed planowanym terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialno$cia Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga
pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze byé
wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegolnosci umowy (lub projektu)
i odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody
przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie
ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

§6.
Terminy realizacji zamowienia

1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

Inwestycja do realizacji w roku 2025, od miesigca wrzesnia.

3. Realizacja robét budowlanych na dziatce nr ewid. 558/3, obr. 6 nalezacej do Spotki Polskie Tatry, w
zakresie odcinka pomiedzy drogg pieszg do Chaty Zbdjnickiej a dziatkg nr ewid. 624, obr. 6 mozliwa
od wrzesnia 2025r., pozostaty zakres robot budowlanych na tej dziatce mozliwy od pazdziernika
2025r.

4. Roboty budowlane na dziatkach nr ewid. 590/1, 590/6 obr. 6 nalezacych do Spoétki Polskie
Tatry, przy Termach Zakopianskich nalezy wykona¢ w terminie nieprzekraczajacym daty
12.11-01.12.2025r., z czasie przerwy technicznej Term.

5. Do 10.12.2025r. catkowite zakonczenie robét budowlanych, do 27.02.2026r. uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia
zakonczenia budowy przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu.

n

§7.
Warunki odbioru

1. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego catosci robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie
pisemnego oswiadczenia ztozonego do Spétki oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i sztukg budowlana.

2. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.

4. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego lub odbioru czesciowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w prébach
i sprawdzeniach, nie krotszym jednak niz 5 dni.

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior
koncowy lub odbiér czesciowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad
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lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru (odbioru kohcowego lub odbioru czesciowego)
nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposoéb ustalony w protokole odbioru
kohAcowego lub odbioru czesciowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbioru koncowego lub odbioru czesciowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robdét. Obustronnie
podpisany Protokot odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét jest podstawg do dokonania
rozliczen Stron lub kohcowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét bez zastrzezen.

Dopuszcza sie odbiory czesciowe (czastkowe) zgodnie z warunkami ptatnosci przedmiotu
umowy okreslonymi w § 9 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robét w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne Ilub technologiczne
usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne w

kwocie.................... (stownie:............. ) powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug
VAT ). oo , co stanowi fgcznie kwote brutto: .............. (stownie.........ccoeiiiiiinn. )-
Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdt okreslonego w SWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang ilos$¢ sieci
wodociagowej, ustalong na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez inspektora nadzoru i ceny
ryczaltowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1 — 4.4, jako ich iloczyn. Z zastrzezeniem, iz korncowe
rozliczenie inwestycji dokonane w oparciu o niniejszy ustep, moze maksymalnie przekroczy¢ 20%
kwoty wskazanej w ust. 1.

4. Ceny bedace postawag rozliczenia z Wykonawca zgodnie z niniejszag umowa:

4.1. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociggu z rur zeliwnych @ 200 mm:

Cenanetto: .....c.oooiiiiiiiiii zt

53010 1= PP P PP PP
.............................. )

Cena brutto: .....ooiiiiiii, zt

5301170 1= TR P PP
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ T | P zt

4.2. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociagu z rur zeliwnych @ 80 mm:

Cenanetto: ....ooiiiiii zt

5301170 1= TR P PP
.............................. )

Cenabrutto: ....coooiiiiii zt

(53070 1= TR P PRSP
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4.3. Cena ryczattowa wykonania montazu 1 hydrantu przeciwpozarowego

— 2
A ] . "

Cenanetto: .....oooeiiiiiiii zt

(01 1= PR
.............................. )

Cenabrutto: ... zt

LS00 1= S PP P PP P PUPPPPP
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki)................ 00, B v zt

4.4, Cena ryczattowa wykonania 1 komory redukcyjnej zelbetowej prefabrykowanej z

wyposazeniem;

Cenanetto: .....coooiiiiiiiiii zt

530170 1= SRR
.............................. )

Cenabrutto: ....cocoviiiii zt

53010 1= TP P PP PUPPPPP
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ 00, 4 e zt

5. Powyzsze ceny (ust. 1iust. 4 pkt. 4.1 do 4.7) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje okresla

art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.
zm., dalej: ,KC”) i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére
sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez

Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

6. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty

Wykonawcy zwigzane z prawidlowg i wilasciwg realizacja przedmiotu zamdwienia,

przy

zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka

wynikajgcego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.

7. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze byé

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa

Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

9. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie

stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.*

§9

Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

L W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu

ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonywana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty
prawidtowo doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty faktury VAT uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg

wynikajgcg z faktury VAT.

Fakturowanie czastkowe:

4.1. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe wykonanych i odebranych bez zastrzezen
rob6t do wysokosci 75 % wartosci przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy.

4.2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe do wysokosci 90 % wartosci przedmiotu
umowy po dostarczeniu wszystkich dokumentéw wymienionych w §3 pkt. 2.22 umowy oprocz
pozwolenia na uzytkowanie Ilub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokét odbioru koncowego
lub odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedagcego zatgcznikiem do
Faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robét objetych tym protokotem, a
jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robét.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej
faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze
wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostalty uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce ww. os$wiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy

moze:

a) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie

wystawionych uprzednio Faktur VAT.

Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).
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12.1. Zaptata faktury kohcowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 9 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a Ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.) prowadzony

jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spdtka jest

podmiotem publicznym.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowe;j

NIP: 736-000-69-71.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej

NIP:

§10
Koordynatorzy
Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Krzysztof Suchowian
tel. (018) 20 24 475, e-mail: witold.miller@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 ¢, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ... tel.
........................ se-maill L
Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwtocznie

zawiadomié drugg Strone na pi$mie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane teleadresowe
nowych koordynatoréw - pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.
Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng i bedg
podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron umowy.

§11.
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .............c.cooooiiiiiiiiiiicn . jako Kierownika budowy/robdét,
posiadajgcego/g uprawnienia NI .........c.ocoooiiiiiiiiiniiaenenn. , ktéry/a jest uprawniony/a do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/rob6t na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzgacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pozniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia rob6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.
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§12.
Inspektor nadzoru
1. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ................ccccoviiiiiiiininnnn, jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia Nr.............cocociiiiiiiie , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynaciji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pidmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i poleceh inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robdt (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

§13.
Roboty dodatkowe

1. Roboty dodatkowe, nieobjete zamowieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidiowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznoéci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.

2. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 umowy.

§14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % tgcznej wartosci
przedmiotu umowy brutto, okreslonej w § 8 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt (stownie:
.................. Ztotych ...../100) w formie ...,

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) pierwsza czesé w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................. zt (stownie:
....................................................................................... ztotych  .../100)  zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy,

b) druga czesé¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ........................... zt (stownie:
....................................................................................... zfotych .../100) zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wypfaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady rob6t budowlanych.

4. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymadg
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznosé zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
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poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

5. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SWZ.

6. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§15.
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczehstwa osob przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.

4. Przez caly czas wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosé¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robo6t budowlanych.

6. Po zakohczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru
koncowego robot.

7. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
Zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 16.
Kary umowne
1. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % warto$ci netto cato$ci przedmiotu zaméwienia,
okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,
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3. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w cafosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia, okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

b) za zwiloke w dotrzymaniu terminu  okreslonego w §6 - w  wysokosci.
0,5 % wartosci netto za caly przedmiot zamowienia okreslonej w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot zaméwienia (§8 ust. 1 umowy) za kazdy
dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

€) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy w
wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

f) za zwloke w wykonywaniu poszczegdlnych prac/etapéw roboét wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego inwestycji - w wysokosci. 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot
zamowienia okreslonej w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktéorych wymodg stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w
szczegolnosci:

a) hetmoéw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

c) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
d) odziezy ochronnej.

6. Naliczane kary umowne podlegajg potraceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

7. Kary umowne z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu zamowienia lub usuniecia usterek nie moga
przekroczy¢ tacznie 15 % wartosci zamowienia.

8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

9. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie potrgcony
Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku
kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, lub
kosztow wyniklych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono — Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego,
ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

§17.
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.
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1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru koncowego robédt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczgce materiatdbw oraz urzgdzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowg i techniczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z
tytutu rekojmi za wady.

4. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwaranciji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg
ich usuniecia.

6. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

7. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcoéw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

9. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania
wszystkich wtasciwych robot innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§18.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

§19.
Prawo odstgpienia

1. W razie =zaistnienia istotnej okolicznosci powodujagcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystgpig do sporzadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pis§mie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.
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4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opéznienie z realizacjg przedmiotu umowy
0 czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba , ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§ 20.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy, polegajacych na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wylgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;

b) zmianie sktadu =zespotu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. smierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy cztionek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same
jak wymagane w tresci w SWZ;

C) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany o0s6b upowaznionych do kontaktéw, zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidtowej realizacji zamowienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej,
adresow korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie roboét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  rob6ét  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. dlugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wdd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaty i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegodlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczes$niej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan oso6b ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzanh projektowych,
koniecznosci usunigecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie z powodu sity wyzszej. Za przypadki sily wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie

2 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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mogly zapobiec przy zastosowaniu nalezytej staranno$ci, jak w szczegolno$ci: pozar, trzesienie
ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, epidemie lub zarzgdzenia wtadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w takiej
sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych
okolicznos¢ bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez

pojawi sie koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z

uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania

prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zaméwienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych robét,

c) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z
wprowadzenia zmiany.

§21.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiladzy

administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie bedg odpowiedzialne za
opoznienia lub niewykonanie zobowigzah spowodowane przez zdarzenia, ktére sg
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikngé, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakidécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujacego wtadze
administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej
bedag miaty miejsce.

Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy
narodowe, wojna, zamieszki pahstwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze;.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktdra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§22.
Prawo obowiagzujace
Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.
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2. W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji sgdéw
polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéow sgdom wiasciwym miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§23.
Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowiehh umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§24.
Postanowienie koncowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35¢. Szczegoétowe informacje dotyczace przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z 0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

2. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SWZ) znak sprawy: ................ /2025 oraz ofertg
Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

a) zatacznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
b) zalgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania tekséw
umowy w innych jezykach, rozstrzygajgca jest oryginalna wersja polska.

7. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowieh niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umdw, ogdinych warunkéw umow,
uméw licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegdlnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec kwestii,
ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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