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PFU - 1 CZESC OPISOWA



1. Opis ogdIny zaméwienia

1.1. Wstep
Przedmiotem zamaowienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz

z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wykonanie prac zwigzanych z budowqg
systemu kanalizacji sanitarnej w systemie cisSnieniowym z odcinkiem kanalizaciji
grawitacyjnej umozliwiajgcym przesyt sciekdw z terenu miejscowosci Polichno do
istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w migjscowosci
Paterek, gmina Nakto nad Noteciq.
Realizacja zamodwienia wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujgcych
elementow:
— budowa systemu kanalizacji cisnieniowej na wnioskowanym terenie — o
dtugosci ok. 4700 m.
- budowa systemu kanalizacji grawitacyjnej — o dtugosci do 30 m
- budowa przepompowni sciekdw lub ttoczni pompujgcych Scieki bytowe
z projektowanego regionu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w miejscowosci Paterek — 2 szt.,
Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych
punktach niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w dwoch etapach:
— |l etap - wykonanie projektu budowlanego na cata inwestycje
— Il etap — budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Paterek —

Rozwarzyn - Polichno, gmina Nakto nad Noteciq.

1.2. Podstawa prawna, materiaty zrédtowe dla zadnia okreslonego w PFU
— materiaty i informacje uzyskane z Gminy Nakto nad Notecig
— obowiqgzujgce normy, przepisy i instrukcje
— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska
— ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne
— ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne
— ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

— ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode |



zbiorowym odprowadzeniu sciekdw

1.3. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zaméwienia

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowq wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe
(Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz wybudowac
ciSnieniowq kanalizacje sanitarng wraz z niezbedng infrastrukturg (m. in.
przepompownie). Przy doborze srednicy kolektora ttocznego na odcinku Polichno
- Paterek, nalezy wzig¢ pod uwage podtgczenie do projektowanego kolektora
miejscowosci bedgce na frasie rurociggu.
Lakres ustug objetych kontraktem stanowi:
1) Zaprojektowanie i opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w
systemie cisnieniowym o tgcznej dtugosci ok. 4700 m w miejscowosci Paterek —
Rozwarzyn — Polichno oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej o tgcznej dtugosci do
30 m wraz z niezbednym uzbrojeniem na sieci kanalizacji sanitarne] (studnie
kanalizacyjne, przepompownie sciekdw (ftocznie, itp.), sporzgdzenie przedmiaru
robdt wraz z kosztorysem inwestorskim, sporzgdzenie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych ze szczegdtowoscig wskazang w
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robdt budowlanych.
itp. oraz uzyskanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarne;.
Catos¢ dokumentaciji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak i rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacii
wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatdw elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy — forma PDF, DXF,
- Opisy, zestawieniaq, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.
Wykonawca — projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady
robdt budowlanych.
Wykonawca  przekaze  Zamawiagjgcemu  dokumentacje  budowy  oraz

dokumentacje powykonawczg.



2) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie cisnieniowym z odcinkiem
grawitacyjnym wedtug sporzgdzonego projektu wraz z niezbednq infrastrukturg.
Uwaga: Wymienione wyzej dtugosci sieci sq dtugosciami orientacyjnymi
wynikajgcymi  z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy punkfami
stanowigcymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartosci w zakresie
Srednic oraz dtugosci sieci ustali Wykonawca w oparciu o szczegdtowe obliczenia
w porozumieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien zaprojektowac i
zrealizowac catos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe
i spoteczne. Dobdr technologii robdt dla poszczegdinych odcinkdw sieci stanowi
element prac projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete
przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej w  systemie
cisSnieniowym powinny zapewniac wszystkie wymagane parametry funkcjonalno -
uzytkowe okreSlone w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a w
szczegolnosci:

— frwatosc¢ robot

— brak negatywnego wptywu na parametry pracy sieci

— zapewnienie szczelnosci sieci

- zachowanie wymaganych parametrow statycznych rur

W sktad kompletnej dokumentacii opracowanej przez Wykonawce wchodzi:

a) 5 egzemplarzy projektu budowlanego opracowanego zgodnie @z
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej dodatkowo:

- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami oraz odpis z protokotu z narady koordynacyjnej,

- aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem -z aktualnymi adresami,

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie opracowanego projekiu budowlanego Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowe w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Paterek — Rozwarzyn - Polichno, gmina Nakto nad Notecig
objetej niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej,



Wykonawca zobowiqzany jest przedtozy¢ Zamawigjgcemu do wglgdu 1
egzemplarz projektu budowlanego oraz dokumentacje techniczng. Po
zatwierdzeniu przez Zamawigjgcego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz
zostaje u Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty adminisiracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé

do ceny opracowania dokumentaciji projektowej

1.4. Spodziewany efekt inwestyciji

Laktada sie, ze inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym
Znacznie przyczyni sie do uregulowania gospodarki Sciekowe] na terenie
miejscowosci Paterek, Rozwarzyn i Polichno, ograniczajgc do minimum problem
ucigzliwosci  bezodptywowych zbiornikdbw na Scieki bytowe dla wdd
powierzchniowych i podziemnych, readlizujgc tym samym zasade ochrony
Srodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkéw zycia
mieszkancow. Ponadto, readlizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej na
terenie powyzszych migjscowosci, zapewni ochrone srodowiska przy zachowaniu

zasady zrOwnowazonego rozwoju.

1.5. Gwarancje
Udzielenie gwarancji w ramach zamowienia nastgpi zgodnie z zapisami
Umowy na wykonanie catego zakresu prac projektowych i wykonawczych.

Umowa nie jest zatgcznikiem do PFU.
1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.6.1. Gospodarka wodno - sciekowa na terenie gminy Naklo nad
Noteciq

Na chwile obecng wszystkie miejscowosci nalezgce do gminy Nakto nad
Notecig sq zaopatrzone w sie¢ wodociggowq. Sie¢ kanalizacyjng posiadajg takie
miejscowosci jak: Lubaszcz, Olszewka, Chrzgstowo, Trzeciewnica, Slesin, Kazin,
Minikowo, Paterek, Wystep, Potulice. Na terenie gminy w zakresie obstugi sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej isthieje podziat:

> W zakresie sieci wodociggowe:

e miegjscowosci: Nakto nad Notecig, Chrzgstowo, Olszewka i Bielawy -



obstuge prowadzi Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji w Nakle nad Noteciq sp. z 0.0.

e pozostate miejscowosci obstugiwane sg przez Komunalne
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Szubinie sp. z 0.0.

> w zakresie sieci kanalizacji sanitarne;:

e miejscowosci: Nakto nad Notecig, Olszewka, Chrzgstowo,
Trzeciewnica, Slesin, Kazin, Minikowo oraz Paterek obstugiwane sqg
przez Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Nakle
nad Noteciqg sp. z 0.0.

e pozostate miejscowosci obstugiwane sg przez Komunalne
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Szubinie sp. z 0.0.

Przedmiotem dziatalnosci wyzej wymienionych spotek jest wykonywanie
zadan wtasnych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze
Swiadczenia ustug f1j.. zaopatrzenia w wode, produkcji i sprzedazy wody,
eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu iusuwania awari
urzqgdzen wodociggowych oraz ich przytgczy; odbioru, oczyszczania
i odprowadzania Ssciekdw komunalnych, eksploataciji, modernizacji, budowy,

rozbudowy, remontu iusuwania awarii urzgdzeh kanalizacyjnych oraz ich

przytqczy.
1.6.2. Istniejgca infrastruktura

1.6.2.1. Sie¢ wodociggowa

Na fterenie miasta i gminy Nakto nad Noteciqg eksploatowanych jest 8 ujec
wody z utwordw czwartorzedowych. Wskaznik zwodociggowania ksztattuje sie na
poziomie 95%. DtugosSC czynnej sieci rozdzielczej to ok 180 km. Liczba

wystepujgcych przytgczy — ok. 3700.

1.6.2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Dtugosc czynnej kanalizacii sanitarnej to ok. 80 km. llos¢ przytgczy — ok. 1700
szt. W zwigzku z powyzszym Scieki z czesci gminy nie objetej systemem kanalizacji
sanitarnej gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach lub przydomowych

oczyszczalniach sciekow.



1.6.2.3. Oczyszczalnie sciekow
Oczyszczalnia sciekéw w miejscowosci Lubaszcz

Oczyszczalnie w  Lubaszczu  obstuguje  Komunalne  Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Nakle nad Noteciq. Jest to obiekt podzielony na dwie
czesci:

1) Oczyszczalnia mechaniczna zlokalizowana w granicach gruntow miasta

Nakto przy ulicy Potwiejskiej w potudniowo - zachodniej czesci miasta.

2) Oczyszczalnia biologiczna zlokalizowana w zachodniegj cze$ci miejscowosci

Bielawy, ale na gruntach, ktére wedtug ewidencji potozone sg na gruntach

miejscowosci Lubaszcz

Scieki ze zlewni kanalizacyjnej doptywajg kolektorem do

mechaniczne] czesci oczyszczalni, gdzie na kratach zostajg pozbawianie statych
zanieczyszczen (skratek). Nastepnie przez przepompownie przettaczane sqg

kolektorem ftocznym do czesci biologicznej oczyszczalni.

Na oczyszczalni  biologicznej Scieki poddawane sg  wstepnej
sedymentacji w osadnikach wstepnych, a nastepnie kierowane sg do
wtasciwego procesu oczyszczania w komorach biologicznych. W komorach
zachodzg procesy biologicznego oczyszczania Sciekdw przy pomocy osadu
czynnego. Komory osadu czynnego wyposazone sg w pompy imieszadta
zatapialne oraz systemy napowietrzania wspomagajgce poszczegolne etapy
OCzyszczaniq.

Z komory osadu czynnego Scieki kierowane sg do osadnikow
wtdérnych, gdzie nastepuje sedymentacja osadu nadmiernego. Z osadnikdw
wtérnych  osad nadmierny  kierowany jest do  przepompowni osadu
recyrkulowanego (zawracany do komor czynnych), a osad nadmierny kierowany
jest na proces odwadniania w wirbwce dekantacyjnej.

Oczyszczone Scieki poprzez komore wylotowq, na ktérej nastepuje ich pomiar,
odprowadzane sg do otwartego rowu melioracyjnego, ktérym nastepnie

skierowane sq do rzeki Noteci.

1.6.3. Istniejqcy teren objety inwestycjq
Inwestycja bedzie realizowana na terenie gminy Nakto nad Noteciq, ktéra

jest potozona w pdétnocnej czesci Polski w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.



Miasto zlokalizowano ok. 30 km na zachdd od Bydgoszczy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzgdzenia podziemne oraz za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.6.5. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu rob6t

Teren inwestycji, ktory jest objety opracowaniem aktualnie nie posiada
systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowe sg magazynowane w
okresowo opréznianych zbiornikach bezodptywowych. Zbiomiki te, sqg czesto stare,
nieszczelne i wyeksploatowane. W zwigzku z powyzszym wptywajg one
negatywnie na srodowisko naturalne powodujgc przedostawanie sie szkodliwych
substancji wystepujgcych w sciekach do wdd podziemnych. Wybudowanie
szczelnego systemu kanalizacji sanitarne] wyeliminuje problem negatywnego
wptywu zbiornika na Srodowisko naturalne, a zarazem polepszy komfort zycia

mieszkancow wsi.

1.6.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, nalezy dla
projektowanego  przedsiewziecia  uzyska¢ decyzie o  Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

W mysl art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko z podzniejszymi zmianami, budowe sieci kanalizacji
sanitarnej o catkowite] dtugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje sie jako
przedsiewziecie mogqgce potencjalnie znaczqgco oddziatywac na Ssrodowisko i

przeprowadza sie dla niego ocene oddziatywania na srodowisko.



1.6.7. Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne

W ramach przedsiewziecia planowane sqg jedynie przejscia pod lokalnymi
matymi ciekami lub rowami melioracyjnymi. Na etapie projektowania nalezy
zweryfikowac czy cieki, pod ktdérymi planuje sie przejscie kanalizacji sanitarnej sq w

zarzgdzie gminy lub innego organu.
Drogi

Inwestycja bedzie realizowana w pasie drogowym drog powiatowych na
dziatkach nr 156/3, 156/2, 156/1, 82/7 i 82/13 obreb Rozwarzyn i dz. nr 163 obreb

Polichno gmina Nakto nad Noteciq.

1.7. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdét projektowych i budowlanych
zwigzanych z budowq sieci kanalizacji sanitarnej powinna byc¢ realizowana w
oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewniq jej prawidtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjac
zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt inwestycji.

e Obowigzkiem Wykonawcy jest objecie zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak
najwiekszg liczbe mieszkancodw w celu uzyskania zatozonego efektu
ekologicznego i spotecznego. Zatozony efekt to stworzenie warunkéw do
skanalizowania miejscowosci Rozwarzyn, Polichno.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych
robot powinny zapewniac wysokg trwatosc i niezawodnos$¢ budowanych
sieci i urzgdzen. Powinny rowniez uwzgledniac mozliwos¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robdt budowlanych.

e Dobdr parametrow technicznych materiatéw powinien byc
przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy.

e Wszystkie wykorzystane materiaty oraz rozwigzania techniczne muszg



uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
Proponowane rozwigzania muszg zapewniac skuteczng ochrone zasobdw
wod powierzchniowych i podziemnych.

Proponowane rozwigzania muszg byc¢ realne do zrealizowania pod kgtem
technicznym i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-$ciekowej, z
jednoczesnym zwréceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych
pod wzgledem kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Proponowane rozwigzania muszg zapewnic w przysztosci minimalizacje
kosztow eksploatacii.

Proponowane rozwigzania muszg gwarantowac sprawne i niezawodne

dziatanie przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i

kwalifikacji obstugujgcego personelu.

e /atozenia

projektowe  powinny dawac

zaprojektowanych robét etapami (zadaniami).

1.8. Szczegotowe wltasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

mozliwos¢

wykonywania

Po dokonaniu analizy uwarunkowan terenowych i srodowiskowych podjeto

decyzje o budowie kolektora cisnieniowego w miejscowosci Paterek - Polichno,

gmina Nakto nad Notecig w systemie cisnieniowym. Celem uproszczenia systemu

kanalizacji sanitarnej wybrano do realizacji scentralizowany system kanalizacyjny z

odprowadzaniem sciekdw poprzez istniejgcy system sieci kanalizacyjnej do jednej

oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanej w Lubaszczu. W celu sprawnego zarzgdzania i

prowadzenia eksploatacii sieci kanalizacyjnej zatozono wprowadzenie systemu

monitoringu i wizualizacji przepompowni sciekdw w technologii GPRS.

Szacunkowe zestawienie materiatdw i dtugosci:

Miejscowose Wyszczegdlnienie @ mm Jednostka | llos¢

Paterek, Rozwarzyn, o . . PE

Polichno, gmina Nakfo Kanalizacja sanitarna - rurociqg ttoczny 50315 mb. 4700

nad Noteciq Kanalizacja sanitarna - rurocigg grawitacyjny | PVC -200 | mb. 30
Kompletna przepompownia $ciekéw (w tym ot 5
ogrodzenie, oéwietlenie, zasilanie elektryczne) ’



Uwagi:

e Zaproponowane dtugosci rurociggdw oraz ilosci przepompowni sq jedynie
wartosciami orientacyjnymi. Zaleca sie zweryfikowanie przedmiotowej
koncepcji kanadlizacji sanitarnej pod kgtem zminimalizowania ilosci
przepompowni oraz rurociggdw ttocznych, aby w perspektywie
eksploatacja systemu byta mozliwie najprostsza i najtansza.

e Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie,
nalezy projektowac w pasie drogi.

e 7 uwagi na nowy stan dréog w obrebie projektowanej inwestycji nalezy
ograniczy¢ do minimum prowadzenie projektowanej sieci w jezdniach,
ewentualnie przejscia wykonac¢ metoda bezwykopowaq,

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciggdéw komunikacyjnych (jezdnia,
chodnik, parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia
nawierzchni nalezy ustalic w drodze uzyskanej decyzji od wtasciciela lub zarzgdcy
terenu. W pracach odtworzeniowych nalezy uwzglednic warunki jakie bedqg

wynikac z zezwolenia na zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

1.8.1.1. Wymagania materiatowe w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych i
Hocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PCV SN 8 SDR 34
(zastosowac rury lite) tgczonych przy uzyciu potgczen kielichowych z uszczelkami
gumowmi. Srednice rurociggdw nalezy dostosowaé do ilosci prowadzonych
rurociggiem Sciekdw, jednak kolektory gtowne powinny posiadac Srednice
minimum 200 mm.

Sie¢ kanalizacji ftocznej wykonac¢ nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244
tgczonych za pomocqg zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu
zastosowac rury trojwarstwowe. Projektujgc uktad sieci rurociggdw ttocznych
nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie Sciekdw mogto sie odbywac najkrotszg
drogq. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny byc szczelne i
umozliwiaé przeptyw Sciekdéw przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice
kanatéw nalezy zweryfikowac¢ na etapie projektu na podstawie obliczen

hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw i predko$c ttoczenia. Rurociqgi



powinny zosta¢ wyposazone w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprezne nalezy
stosowac przed kazdym wtgczeniem kanalizacji ciSnieniowej do odbiornika tak,
aby Scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne
powinny spetniac wymagania normy PN-B-10729. Przy dtuzszych odcinkach
rurociggow ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowac studzienki
odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy
zlokalizowac studzienki odwadniajgce. Wtgczenie do kolektorow grawitacyjnych

zaprojektowac poprzez studzienki rozprezne.

1.8.1.2. Wymagania w stosunku do przepompowni sciekéw lub ttoczni
Projektowane przepompownie Sciekdw lub ttocznie powinny spetniac

wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a
przede wszystkim zapewniac:

- ciggty i niezawodny odbidr sciekow

- niezawodny przesyt (ftoczenie) sciekow.

Parametry techniczne przepompowni Sciekdw lub ftoczni na etapie projektu
muszg wynikac z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw, roznice
w doptywie w réznych porach doby, doptywy wdd obcych oraz réznice wysokosci
terenu przepompowni i studni rozprezne;.

Przepompownie nalezy lokalizowa¢ w dziatkach publicznych w miare mozliwosci
poza jezdnig. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania przepompowni
Sciekbw poza jezdnig dopuszcza sie lokalizacje przepompowni w jezdni w
porozumieniu z witascicielem dziatki drogowej. Rezygnuje sie wowczas z
wygradzania terenu przepompowni. Nalezy wtedy przewidzie¢ wtaz najazdowy.
Projektujgc przepompownie sciekdw Wykonawca powinien zapewni¢ jak
najmniejsze zuzycie energii elekirycznej. Wyposazenie pompowni (konstrukcje
wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy, mocowania, wtazy itp.) powinno
by¢é wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pompownia
powinna by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z
armaturg zlokalizowang w czesci géornej pompowni lub w odrebnej komorze
zasuw. Komora pompowni winna by wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pod
pompownie zlokalizowanqg poza jezdniq nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych

wymiarach 4x4 m. Teren w miare mozliwosci nalezy ogrodzi¢, wyposazyC w brame



wjazdowq, o$wietlenie i odrebng szafke elekiryczng, wyposazong w licznik energii z
dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktdérej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie w energie elekiryczng oraz szatke ze sterownikiem,
modemem komorkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczgcych
pracy lub awarii obiektu do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie
przepompownie nalezy wyposazyC w gniazdo do podtgczenia przewoznego
agregatu prgdotwoérczego. Nalezy wykonac oswietlenie terenu przepompowni
sterowane przekaznikiem fotokomorkowym lub za pomocqg sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostac¢ zaprojektowane o wysokosci
min. h = 2 m z elementdw prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym.

Pompy zamontowane w pompowni powinny byC¢ konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania sciekdw surowych. Dopuszcza sie stosowanie
pomp zatapialnych do Sciekdw z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w
formie blokowej na stopie sprzegajgcej z poziomym wyjsciem ttocznym.

Pompownie Sciekdw w miare mozliwosci nalezy wyposazy¢ w zurawiki do
wyciggania pomp ze zbiornika pompowni; zurawiki mogqg by¢ trwale
przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie dopuszcza sie stosowanie
przenosnych zurawikdw z uwagi na znaczng wage pomp w tego rodzaju
przepompowniach sciekdw. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy
pomocy zurawika na pompowni nalezy wykonac statg konstrukcje umozliwiajgcq
demontaz pomp. Wszystkie elementy do wyciggania pomp nalezy wykonac¢ ze
stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana
indywidualnie w  zaleznosci  od  warunkéw  lokalizacji i warunkow
hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatow
nieulegajgcych korozji w srodowisku wod gruntowych i sciekdw. Zaprojektowane
przepompownie sciekow powinny byc¢ jednolite fechnologicznie w celu utatwienia
ich pdzniejszej eksploataciji np. mozliwos¢ pomp pomiedzy obiektami, czy jedna
umowa serwisowa.

1.8.1.3. System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Monitoringiem oraz  wizuadlizacjg nalezy objgc projektowane

przepompownie.

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:



* System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie petnego statusu wejsc/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusiC przestanie ww. statusu z danego modutu. Dodatkowo niezaleznie od
powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo (np. co 1-2 godziny)
odpytywac moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejsc/wyijsc.
Gtowne okno synoptyczne - umozliwiajgce podglgd graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw (dla kazdej] pompowni indywidualnie) pod
wzgledem: wizualizacji poziomu Sciekdw w zbiorniku; wizualizacja pracy danej
pompy; wizualizacji awarii danej pompy; wizualizacji odstawienia danej pompy
(pompa odstawiona nie jest zatgczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni); wizuadlizacji alarméw na wszystkich przepompowniach w
formie tabeli alarméw biezgcych (alarmy podawane z nastepujgcymi
informacjami: data wystgpienia, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia, w
jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora) co pozwala na szybkg
analize monitorowanych standw przepompowni bez potrzeby przeglgdania
kolejnych okien synoptycznych przepompowni.
Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji  monitorujgcej -
pozwala na przypisanie odpowiednich kompetenciji danemu operatorowi.

tatwos¢ przechodzenia miedzy gtdwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegolnych zestawdéw za pomocqg ,klikniecia” na danym obiekcie
graficznym lub liscie obiektow.

Funkcja alarmoéw historycznych.

Funkcja alarmow biezgcych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow.

Podglgd modutu telemetrycznego - peten podglgd wszystkich wejsc, wyjsc i
wykorzystywanych rejestrow  wszystkich  zainstalowanych modutow
telemetrycznych.

Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL
wraz z narzedziem do jej przeglgdania oraz eksportowania do pliku csv, ktory
jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowhniami -

informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem



wraz z podaniem doktadnego czasu zerwania potgczenia.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie
obiektu za pomocqg stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia
(zdalnie ze stacji monitorujgcej).

Alarm wtamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do
obiektu nastepuje po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie
rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego
kasowania przez operatora, w ten sposéb informujgc go o swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wytgczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej
Z poziomu stacji monitorujgce;.

Monitorowane powinny by¢ co najmniej nastepujgce sygnaty:
v' Praca Reczna / Automatyczna
Obecnos¢ / Brak napiecia zasilania
Sygnat alarmowy Swietiny
Sygnat alarmowy dzwiekowy
Poziom Sciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza
Praca/Stop pompy nr1i2
Awaria pompy nr 112

Sygnalizator suchobiegu

AN N N N Y N N NN

Sygnalizator przelewu

Funkcja ods$wiezenia obiektu - umozliwia na zyczenie operatora przestanie
do stacji monitorujgcej aktualnego  statusu  wejsc/wyjs¢  modutu
telemetrycznego danej przepompowni.

Funkcja ods$wiezenia zegardéw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie
do stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci
zatgczen danej pompy.

. Funkcja kasowania zegardw - operator ma mozliwos¢ wyzerowania
zegardow czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatqgczen w celu dokonania
analizy czasowej pracy pompowni np. rownomierne zuzycie pomp w ciggu
miesigca.

Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.

. Funkcja odtgczenia/podtgczenia pompy - pozwala na zdalne



»poinformowanie” sterownika o odtgczeniu/podtgczeniu danej pompy, co
wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni.

Funkcja zdalnej zmiany poziomdw pracy pomp - istnieje mozliwos¢ zdalne;j
(ze stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz
poziomu alarmowego - oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczne;.

Funkcja ,,Alarm czasu pracy pompy” - Uzytkownik ustala jednostajny czas
pracy, po przekroczeniu ktérego zatgczany jest alarm, sygnalizujgcy o zbyt
dtugiej pracy pomp.

Funkcja ,,Alarm parametrow pracy” - Uzytkownik ustawia parametry typu:
poziom, przeptyw, prgd pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych
wyzwalany jest alarm, ktéry informuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw - operator w danej chwili moze
wykonac tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego
rozkazu moze wykonac kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem
nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podglgdu - pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku,
awarii dwoch pomp; cisnienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne - mozliwosS¢ sporzgdzania wykresdw: stanu pomp,
ciSnienia, przeptywu na doktadnej skali czasu w  wybranym okresie
historycznym z mozliwoscig wydruku.

Raporty - mozliwos¢ sporzgdzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci
zatgczen, iloSci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z
mozliwoscig wydruku.

Opis obiektu - okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni

SMS - Dodatkowo system pozwala na wysytanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na

wW/W przepompowniach.
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania dotyczqgce projektowania
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem  wykona Dokumentacije

Projektowq, ktéra postuzy do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych

wymagane jest uzyskanie prawomochego pozwolenia na budowe kanalizacii



sanitarnej. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe] Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z
Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkdw wtascicieli, administratorow i zarzgdcow infrastruktury
kolidujgcej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawigjgcego pisemne oswiadczenia
poszczegolnych witascicieli posesji, przez ktére przebiegajg sieci kanalizacji
sanitarnej o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele

budowlane.

2.1.1.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bqdz
pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne
mapy sytuacyjno — wysokosciowych do celdw projektowych obejmujgce tereny i

dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamowieniu.

2.1.2. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Wykonawca w ramach Zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania

szczegotowej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki

hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarne;.
Dokumentacja powinna uwzgledniac wymogi nastepujgcych przepisdow:

. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity

Dz. U. 2011r. Nr 163 poz. 981 z pbzniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow  budowlanych

. Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie

dokumentacii hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

2.1.3. Prace i analizy przedprojektowe
Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepciji

projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dqgzyt do wuzyskania przez



Zamawiajgcego najlepszych  efektdbw  w  konsekwencji  redlizacji  roboét
(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktaddw pracy zwigzanej
z eksploatacjg zaprojektowanych roboét).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych,
analizujgc nastepujgce aspekty:

» efektywnosci ekonomicznej,

« techniczny,

« technologiczny,

« frwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byc
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne
badanie kosztow lub cen, Wykonawca kierujgc sie zasadq nalezytej starannosci
przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
ZLestawienie powinno zawierac rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Starannos¢ dotyczgca formy
opracowan dla pofrzeb dokonania analiz projektowych i szkicobw koncepciji

projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdéw, jakim te opracowania stuzq.

2.1.4. Dokumentacja techniczna

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacje techniczna
sktadajgcg sie z nastepujgcych elementow:
. Projektu Budowlanego Robdt zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z
uzyskaniem prawomocne] Decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt Budowlany
powinien obejmowac¢ wszystkie branze ispecjalnosci potrzebne do sprawnego

wykonania zakresu inwestyciji;

. rzeczowego Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi
przepisami)

. Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy;

o Harmonogramu prac;

. Projektu odtworzenia nawierzchni;

. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie

wymagany odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi;

. Decyzji o Srodowiskowych  uwarunkowaniach dla  planowanego



przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami);

. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w uzyskanych  opiniach i  uzgodnieniach, jak  rowniez
szczegotowych wytycznych  Zamawiajgcego  wskazanych w  niniejszym  PFU
Wykonawca uzgodni z operatorem sieci  wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
(Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Nakle nad Noteciq)
wszystkie parametry projektowanych elementow isfotne z punktu widzenia
kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlinych elementéw. Wykonawca
wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla

wykazania, ze ww. parameftry zostang dochowane.

Ponadto Projekt Budowlany musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

. musi zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktorych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania projektu budowlanego.
Wykonawca powinien zidentyfikowac wszystkie problemy, ktérych identyfikacja
jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

. musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru

materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

. musi  by¢ dostarczony na  rysunkach  spetnicjgcych  wymagania
odpowiednich przepisdw dla projektow budowlanych,
. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponize;.

Projekt budowlany musi uwzgledniac wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz
sposobu prowadzenia robdt. Dobrane materiaty muszg spetniac wymagania

zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosci posiadac niezbedne atesty.

2.1.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien

i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robdt budowlanych
przez Zamawiajgcego. Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez

Wykonawce prac projektowych powinny posiada¢ klauzule prawomocnosci.



Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania
dokumentacji wynikajgcych z uzyskania warunkéw z gestorami sieci, zarzgdcami
infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska rowniez pisemne zgody wtascicieli
nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze ich
nieruchomosci oraz uzgodni z wtascicielem stuzebnosc¢ przesytu.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie
terenu (umieszczenie urzgdzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem
drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty te lezg po stronie Zamawiajgcego.
Latwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z podpisanej umowy.

W szczegodlnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato ponadto:
uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkdw prowadzenia Robot w
pasach zieleni iw poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje
konieczno$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na

budowe w imieniu Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z
uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzglednic w
Cenie oferty

uzyskanie warunkdw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikbw w

drogach gminnych oraz w drodze powiatowej,

uzyskanie warunkdw tymczasowej organizaciji ruchu drogowego na czas

prowadzenia Robét w drogach gminnych i w drodze powiatowe;,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowe]

oraz poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robodt
budowlanych oraz ustalenie z Zamawiajgcym warunkdw stuzebnosci lub
odszkodowania,
. uzyskanie uzgodnienia u Zamawiajgcego (KPWIK w Nakle nad Noteciq).
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc:
» zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
» zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

obowiqgzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,



2.1.7. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach zleconego zadania nalezy sporzqdzic szczegotowy
harmonogram prowadzenia robdt budowlanych przewidzianych we wszystkich
rozwigzaniach przewidzianych w dokumentaciji technicznej.

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robdt powinien m.in. uwzglednic
nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejnosSC realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow
projektowaniai realizacji robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu
powinny znajdowac

sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdot na danym obszarze.

2.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa

terenu budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacii
przedmiotu zamodwienia do zakonczenia i odbioru robdt, a w szczegdlnosci
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze

zabezpieczy teren budowy.

2.1.9. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace

projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez autora

projektu.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robdot budowlanych zgodnosci realizacii z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzdr autorski w czasie realizacji robdét budowlano - montazowych



jest zobowigzany do pobytdw na terenie budowy w miare potrzeb na
wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

¢) dokonywanie korekt Dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w ninigjszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w
Dokumentacji projektowe] lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby
wyeliminowac lub zminimalizowac ewentualne straty lub opdznienia z tym

zZwigzane.

2.1.10. Forma projekiu budowlanego (PB)

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paterek —
Polichno, gmina Nakto nad Notecig, powinna uzyska¢ pozwolenie na budowe.
Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej
(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalne;.

Lestawienie zakresu dokumentacji projektowe] dla projektu ujetego w
zadaniu: ,,Budowa kolektora cisnieniowego Paterek - Polichno” powinno
obejmowac:

1. ustalenie  geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow
sieciowych dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierajgcych:

opinie geotechniczng,

dokumentacje badan podtoza,

N

wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego:
sieci kanalizacji sanitarnych,

obiektow sieciowych, przepompowni sciekow,

3. przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

4. opracowanie operatéw wodno - prawnych.

5. opracowanie przedmiaru robot, kosztorysu slepego i inwestorskiego.
6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

7. harmonogram prac.



2.1.11. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
obowigzujgcych przepisow prawnych w trakcie projektowania, redlizacji i
ukonczenia robot. Wykonawca musi stosowac sie do prawa regulujgcego warunki
w zakresie celu jakiemu majg stuzyc¢ roboty ujete w PFU. Jako obowigzujgce bedq

prawa aktualne na dzien przejecia robodt przez Zamawiajgcego.

2.1.12. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowane] sieci. Z prob  szczelnosci

sporzgdzony zostanie stosowny protokoét.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne w porzgdku chronologicznym.

2.1.13. Odbior robot

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiagjgcey.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér kohcowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi
zakonczenie robdét po zweryfikowaniu odbioru kohcowego przez Komisje

wyznaczong przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny



jokosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami i PFU. W
przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek, Komisja sporzgdzi

protokdt z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.
Dokumenty odbioru robot:

— oryginat Dziennika Budowy,

— oSwiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w

razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq,

protokoty z badan i sprawdzen,

deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

Wykonawcza dostarczy dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach

w formie pisemne.

2.1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robodt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w

szczegolnosci ustawy o odpadach.

2.1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych, ktdory winien



zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczgce:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich

oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw  uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas

wykonywania robot budowlanych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie

porzgdku i czystosci,
— organizacji pracy na budowie,

— sposobdow informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach

dotyczgcych bezpieczenstwa i zdrowia.

2.1.16. Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Podczas realizacji inwestyciji musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu

publicznego. Koszty objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2. Roboty montazowe

2.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie na frasie wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujgc w koszcie
budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W
rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Przy zasypie rury kanalizacyjnej nalezy zwrdcic uwage na doktadne

podbicie rury.

2.2.2. Uktadanie przewodow oraz ich montazowych

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu
wykonac w spadku zgodnie z profilem podtuzny. Rury powinny by¢ uktadane w
otwartym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonej warstwami

gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewngtrz i na zewngtrz



starannie oczyscic.

2.3. Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.3.1. Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej
Wszystkie  materiaty i urzgdzenia  zastosowane  w  projektach
przygotowywanych w ramach kontraktu muszqg byc:

. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w
tym  wszczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizaciji
sanitarnej — KPWiK w Nakle nad Noteciq,

nowe i nieuzywane, klasy |.

2.3.2. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci
winny odbywac sie w otwartym wykopie metodg monitoringu(w przypadku
budowy sieci metodg odkrywkowq). Projektujgc sposdb wykonywania kanalizacji
sanitarnej w zaleznosci od warunkéw nalezy wzig¢ pod uwage zardbwno metody
bezrozkopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzigé
pod uwage:
parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggdw, wartosci maksymalne i minimalne
ich Srednice;
charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt
daje sie zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnosc gruntu;
poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej
poziomu wody gruntowej, jezeli tak, to jok gteboko ponizej lustra wody
gruntowe;;
. materiat wbudowywanego rurociggu: wybdr zalezy od sity przecisku,
ewentualnie konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

. pozgdany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci



odchylen trajektorii wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od
systemu sterowania i kontroli procesu;
minimalna  migzszo$¢  gruntu  nad  wierzchotkiem wbudowywanego
rurociggu: zalezy od Srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit
dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania  urobku
(zastosowanie ptuczki na ogdt powoduje naruszenie struktury gruntu);
mozliwosc rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od

trasy przewodu, parametrow zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych.



PFU - 2 CZESC INFORMACYJNA



1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zadania z  wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow pojawig sie na etapie prac projektowych objetych

niniejszym programem.

2. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych

3. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajgcego - Inwestora

- Zamawigjgcy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacii
geologicznej dla potrzeb posadowienia rurociggdw i obiektow.

« Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu  umowy
Wykonawca zorganizuje spotkanie z Zamawiajgcym, gdzie bedq okreslone
szczegotowe warunki projektowania i zasady wspotpracy.

- Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okreSlonym zakresie oraz wazne w dniu uzyskania
pozwolenia na budowe zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie
Izby Inzynierow.

- Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru
autorskiego muszg posiadac wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okresSlonym zakresie oraz wazne w okresie wykonywania
projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie

Izby Inzynierow.



