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Zadanie dofinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski E.ad — Programu Inwestycji Strategicznych
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 ‘ ERES KI Elg)sllgARSTWA

NI UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O ROBOTY BUDOWLANE
Wdniu i, r. w Grgboszowie pomiedzy Gming Greboszow, z siedziba Greboszow 144, 33-260
Greboszow REGON 851660832, NIP 871-17-71-090 zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
Lo Wéjt Gminy
przy kontrasygnacie:
2. i Skarbnik Gminy
a firma: . ZSIEAZIDA: .o ,
NIP Regon ..o, , reprezentowang przez:
e e
ST U PSP TSP TRPSPTN

zwang dalej w tre§ci umowy  ,,Wykonawea” ,

wylonionym w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i wartoSci zamdowienia nie przekraczajacej progéw unijnych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 i poz.
1720) — dalej zwang ,ustawg Pzp” w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drog gminnych
i wewnetrznych na terenie gminy Greboszow”, ktore uzyskalo dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych — zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dla Zamawiajacego zamowienia pn.: ,,Przebudowa drog gminnych
i wewnetrznych na terenie gminy Greboszéw” obejmujaca nastepujace czesci zamowienia:

1) CZESC I ZAMOWIENIA: ,Przebudowa drogi gminnej nr 180101K w_miejscowosci_Greboszéw w_km
od 0+000 do 1+094” o dlugosci 1094,00 m. Poczatek odcinka przebudowywanej drogi w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1304K (Greboszow — Lubiczko — Siedliszowice) a koniec odcinka w km 1+094 na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1301K (Wola Zelichowska- Greboszow — Siedliszowice — Otfinéw). Zamowienie
obejmuje nastepujace roboty: roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, roboty ziemne na poszerzeniu jezdni i poboczy,
wymiane przepustow, podbudowe - stabilizacje cementem przy uzyciu zespolu do  stabilizacji
z wykorzystaniem destruktu po z frezowaniu istniejacej nawierzchni bitumicznej z doziarnieniem grub. warstwy
docelowo 33 cm, warstwe gorng podbudowy grub. 15 cm z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, warstwe wigzaca
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W grub. 6 cm, warstwe $cieralna nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S grub. 4 cm, zjazdy o nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych na podbudowie z kruszyw tamanych, pobocza i zjazdy z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych na podbudowie z kruszyw tamanych, odmulenie rowdw, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

2) CZESC I ZAMOWIENIA: ,.Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Hubenice i Kozléw na dzialkach
nr 289/1, 739/1 i 739/2 obreb Hubenice oraz na dzialce nr 596 obreb Kozléw” o dlugosci 1155,00 m. Poczatek
odcinka | przebudowywanej drogi w km 0+365,00 na dz. nr 289/1 w m. Hubenice a koniec odcinka | 0+875,00 na dz.
nr 289/1 w m. Hubenice. Poczatek odcinka II w km 0+875,00 na dz. 289/1 w m. Hubenice
a koniec odcinka II w km 1+515,00 na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 973, na dz. nr 596 w m. Koziow.
ZamoOwienie obejmuje nastepujace roboty: mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni, stabilizacje
podtoza cementem z doziarnieniem przy uzyciu zespolu do stabilizacji grub. 33 cm, podbudowe grub. 20 cm
z kruszyw tamanych 0/63 mm, nawierzchni¢ grub. 8 cm z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, zjazdy z kruszyw tamanych,
pobocza z kruszyw tamanych.
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3) CZESC III ZAMOWIENIA: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w_miejscowosci Biskupice na dzialce nr 333

N

obreb Biskupice” o dlugosci 846,25 m. Poczatek odcinka przebudowywanej drogi w km 0+000,00 na dz. nr 333
w m. Biskupice na skrzyzowaniu z drogag wewnetrzna na dz. nr 441 w m. Biskupice a koniec odcinka w km 0+846,25
na skrzyzowaniu z droga wewnetrzng na dz. nr 18/1 w m. Karsy. ZamoOwienie obejmuje nastgpujace roboty:
mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni, stabilizacj¢ podtoza cementem z doziarnieniem pospotka
przy uzyciu zespotu do stabilizacji grub. 30 cm, podbudowe grub. 15 cm z kruszyw tamanych 0/63 mm, nawierzchnig
grub. 8 cm z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, z miatlowaniem nawierzchni.

Ze wzgledu na koniecznosé rozliczenia inwestycji z instytucjg dotujgcq przedmiar robot czesci 111 zostal podzielony na
dwie nastepujqce czesci:

Czesé Il a — w km od 0+000,00 do 840,00, czesé 11T b —w km od 0+840,00 do 0+846,25.

Szczegdtowy opis poszczegodlnych czesci zamoOwienia objete przedmiotem umowy zawierajag dokumenty zaméwienia,
a w szczeg6lnosci: Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Dokumentacja projektowa, Przedmiary rob6t, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2.  Termin wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie ................. miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy, tj. dodnia .............................. I.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego
odbioru wszystkich czgéci zamowienia objetego przedmiotem umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze ze wzgledu na zasady finansowania inwestycji z Programu Polski Lad, Wykonawca nie
moze zglosi¢ gotowosci do Odbioru koncowego na wigeej niz 7 dni przed terminem zakonczenia rob6t okreslonych
w ust.l powyzej.

§ 3.  Wynagrodzenie

10.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
zgodnie z cena ofertowa Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto nastgpujaco:

Cze$¢ 1 zamoéwienia: ..................... ZE(STOWNIC: ..o ).
Cze$¢ Il zaméwienia: ..................... ZE(STOWNIC: ..o ).
Cze$¢ Illa zaméwienia: ..................... ZE(STOWNIC: ..t ).
Cze$¢ IIb zamowienia: .................... ZE (STOWNIC: ..o ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu nieprawidlowego o0szacowania zakresu robot i i wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia wymienionego w ust.1 .

Zmiana wynagrodzenia w ust. 1 jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w § 16 ust.2 pkt 2.4 niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediow, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci 1 porzadku oraz inne koszty
niezbedne do prowadzenia robot, jak i jest zobowigzany do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza techniczno-
socjalnego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod numerem NIP:
.............. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci beda dokonywane
w tej walucie.

W przypadku wykonania czgéci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy przez podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcéow, o ktorych mowa § 7 Umowy, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowaé
zgodnie z tre$cig ust.8 ponizej i nastepnych.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty
przekazania Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury czg$ciowej lub koncowej przedlozy w siedzibie
Zamawiajacego oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia,
lub kserokopi¢ optaconej faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce z przedtozeniem
dowodu jej optacenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.8 powyzej, kwota naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane moze by¢ pomniejszona o sum¢ kwot wynikajaca
z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy na pisemne zadanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane lub zawarli przedtozona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

2




11.

12.

13.

Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

ushugi. Bezposrednia zaptata podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek.

Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dor¢czenia wezwania do przedstawienia uwag. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawcg w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo dokonuje
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty ( gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét a Wykonawca nie zlozy
W wyznaczonym terminie uwag wskazujacych na niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty) albo nie dokonuje
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty.

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach czgsci, za ktorg wyptacono
juz wynagrodzenie, lub ktore zostaly wbudowane i staly si¢ czgsciami sktadowymi obiektu stanowig wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej staranno$ci w celu zapewnienia odpowiednie;j
ochrony rzeczy stanowigcych wlasno§¢ Zamawiajacego.

§ 4.  Warunki platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 wust.l, zostanie wyplacone zgodnie z warunkami wyptat

dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych:

1) Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie wigcej jednak
niz w kwocie brutto .............. zt (stownie: ..................... 00/100), w terminie do 30 dni od dnia przekazania
placu budowy (proporcjonalnie dla kazdej z cze$ci zamowienia).

2) Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia w wysokos$ci udzielonego dofinansowania ze srodkow Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych zostanie przekazana w terminie do 30 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

3) Zamawiajacy dopuszcza dodatkowa zaptate Wykonawcy czeSciowego wynagrodzenia, w przypadku powstania
réznicy pomigdzy catkowita wartosciag umowy zawarta z Wykonawca a sumg wysokosci udzielonej zaliczki, o ktorej
mowa w ust.1 pkt 1, a wysokoscig otrzymanego przez Zamawiajacego dofinansowania zadania. W takim przypadku
wysoko§¢ wynagrodzenia powstata z opisanej wyzej roéznicy bedzie moglta by¢ wyplacona Wykonawcy
proporcjonalnie dla kazdej z czgsci zamowienia i bedzie wyptacana na podstawie wykonanego przerobu robot.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych

zgodnie z Regulaminem Naboru Wnioskéw o dofinansowanie Edycja 6PGR/2023/2095/PolskiLad w ramach

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwaly Nr 84/2021 Rady

Ministrow z dnia 01.07.2021 r. (zmienionej uchwalami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28.12.2021 r., nr

87/2022 z 26.04.2022 r. oraz nr 205/2022 z 13.10.2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowe;j:

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami w zakresie niezbednym do prawidlowe;j

realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu

aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacja niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega, Ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sa zgodne

z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu i tym samym

Wykonawca zobowiazuje si¢ do finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym

Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate promesy (dokumentu zawierajgcego zobowiazanie do

przekazania beneficjentowi Srodkéw pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe nastapi po otrzymaniu przez Gmine Greboszoéw dofinansowania

z promesy w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu

wszystkich czgéci zamowienia objetych postepowaniem przetargowym na realizacj¢ zadania pn. ,,Przebudowa drog

gminnych i wewnetrznych na terenie gminy Greboszéw”.

Zamawiajacy przewiduje dokonywanie platnosci o ktorych mowa w ust.1, na zasadach okreslonych w uzgodnionym

Harmonogramie Rzeczowym Finansowym, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

Harmonogram uznawac si¢ bedzie za uzgodniony z chwilg zlozenia na nim podpisu przez kazda ze Stron. Po jego

uzgodnieniu stanie si¢ on czgscia Umowy.

Warto$ci poszczegdlnych elementéw budowy, wystepujace w Harmonogramie winny by¢ zgodne z kalkulacja cenowa

sporzadzong w kosztorysie ofertowym.
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Uzgodnienie Harmonogramu winno nastgpi¢ w terminie do 7 dni roboczych od przekazania Zamawiajagcemu jego
projektu przez Wykonawce, przy czym przekazanie ewentualnych uwag do Harmonogramu przez Zamawiajagcemu
nastgpi w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od daty jego przekazania przez Wykonawce.

Zmiana Harmonogramu nie niosaca za sobg zmiany terminu wykonania caloéci robot stanowiacy przedmiot umowy
nie jest zmiang istotng i wymaga jedynie pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla przedtozonego Harmonogramu.
Warto$¢ ptatnosci cze$ciowej, o ktorej mowa w ust.1 pkt 3 powyzej zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego
przez Zamawiajacego Protokotu Czg$ciowego Odbioru Roboét, sporzadzonego przez Wykonawce na podstawie
elementdw rozliczeniowych robot wymienionych w Harmonogramie.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury zaliczkowej bedzie termin wskazany w niniejszej umowie.
Podstawa do wystawienia przez Wykonawceg koncowej faktury VAT bedzie protokot Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Komisje Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Data podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy rozpoczyna bieg terminéw gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 8 + 13, przelewem na konto Wykonawcy
W banku nr ..., , W terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawione] faktury,
z zastrzezeniem ust. 13.

Rachunek bankowy musi znajdowaé si¢ na ,bialej liScie”, czyli prowadzonym przez Krajowa Administracjg
Skarbowa w rejestrze podatnikéw VAT.

Jezeli wskazany przez Wykonawce rachunek nie znajduje si¢ na w/w bialej liscie, Zamawiajacy nie dokona ptatnosci,
za$ Wykonawca zobowiazany bedzie do wskazania innego rachunku, ktory znajdowat si¢ bedzie na biatej liscie.
Dostarczenie faktury z numerem rachunku, ktory nie znajduje si¢ na biatej liscie, skutkowac bedzie nieprawidtowym
ztozeniem faktury, tym samym brakiem prawidlowego dokumentu, bedacego podstawa do dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego.

Ustala sig, ze faktury Wykonawca bedzie wystawiat zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca: Gmina Greboszow, Greboszow 144, NIP 871-17-71-090

Odbiorca /ptatnik: Urzad Gminy Greboszow, Greboszéow 144, 33-260 Greboszow

Okresy platnosci rozpoczynaja swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletem
wymaganych dokumentdéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktdérych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych (Dz. U.
22020 r. poz. 1666 1z 2019 r. poz. 2020) faktury spetniajace wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz.931, z pézn. zm.).

Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrocie PEF), umozliwiajace
odbidr i przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za swoim posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL , ktorej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsigbiorczosci i Technologii z siedziba przy Placu
Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostepna jest pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

W zwigzku z obowiazkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
122019 r. poz. 2020) przez Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowigzku, niezbe¢dne jest o$wiadczenie
Wykonawczy czy zamierza wysytac ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajacego za pomoca platformy
elektronicznego fakturowania.

Wykonawca oswiadcza, ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysylaé za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww.
zakresie Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego najp6zniej w terminie do 7 dni przed taka
zmiang do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem zamawiajacego na osobe trzecia bez
zgody zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§ 5.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W WYSOKOSCI ..oovvevivrraen. zt (stownie: ... ) stanowigcego 3 % wynagrodzenia brutto za przedmiot

UMOWY W FOIMIE....coviveiiiriiircc e (proporcjonalnie dla kazdej z czg$ci zamowienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego

wykonania niniejszej umowy oraz stuzy pokryciu roszczen z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci

i uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

1) 70 % wysokoS$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu koncowego
odbioru przedmiotu umowy.



https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona warto$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie
zmniejszeniu ponizej wartosci robot (wysokosci wynagrodzenia) lub jezeli z powodu zwigkszenia si¢ wartosci robot
nalezaloby zabezpieczenie zwickszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie
14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajacego.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 16, ust. 2, pkt 2.2 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przesunigcia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 1, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§ 6. Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegolnosci do:
a) protokolarnego przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) przekazania dokumentacji projektowe;j,
€) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i w miare potrzeby nadzoru autorskiego,
d) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,
e) wyznaczania terminéw odbioréw robdt,
f) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,
g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
§ 4 ust.5,

2) Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgéciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wilasciwych materiatow oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

4) Odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy dokonuje powotana przez
Zamawiajacego Komisja Odbiorowa, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia rob6t. Odbior koncowy robot winien by¢ zakonczony w ciggu 15 dni roboczych.

5)  Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy udzieli mu niezbednych petnomocnictw do wystepowania w jego imieniu
przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejgcie placu budowy od Zamawiajacego.

2) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robot budowlanych, oznaczenie
i ogrodzenie tam gdzie jest to ze wzgledow bezpieczenstwa wymagane terenu budowy lub innych miejsc, ktore
mogg by¢ traktowane jako stanowigce czg$¢ terenu budowy.

3) Zapewnienie wykonania rob6t budowlanych pod kierownictwem o0s6b posiadajacych stosowne do$wiadczenie
i uprawnienia budowlane w specjalnosciach niezbednych do wykonania zamdwienia.

4) Przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), i przedstawienie jego Zamawiajacemu oraz zapewnienie
jego stosowania.

5) Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP,
przepisami ochrony $rodowiska oraz Kodeksu pracy, w szczegélnosci w zakresie obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ pracownikéw wykonujacych czynnosci okreslone przez Zamawiajacego w rozdziale
X1 SWZ.

6) Stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy speniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB, .

7) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

8) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu Umowy.

9) Usuwanie natychmiastowe wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot.

10) Pokrycie kosztow mediow: zuzycia energii elektrycznej i wody, oplaty i inne oraz zagospodarowanie lub
usunigcie powstalych odpadow zgodnie z wymogami prawa,

11) Pokrycie kosztow zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediow w zwigzku z prowadzonymi przez
Wykonawceg robotami.

12) Pokrycie kosztow obstugi geodezyjnej oraz wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i elektronicznej.




13)
14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)
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Posiadanie przez caly okres trwania realizacji przedmiotu zamoOwienia aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, decyzji i uzgodnien wymaganych do prawidlowe;j realizacji zadania oraz
ponoszenia wszelkich kosztéw i optat z tym zwigzanych (o ile okaza si¢ konieczne).

Pokrycie kosztow prob, badan i ekspertyz (o ile okaza si¢ konieczne) oraz wydatkdow zwigzanych z organizacja
koncowego odbioru robot budowlanych, w tym uzyskania wszelkich niezbednych dokumentow.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiggi obmiaré6w oraz
Dziennika budowy i udostgpnianie jej Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonania wpisow i potwierdzen.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

Zgloszenie zakonczenia robot do odbioru.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoniczeniu robot, lecz nie pézniej
niz 7 dni roboczych od daty dokonania koncowego odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udzialu
w realizacji Umowy.

3. Os$wiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy, w szczegélnosci zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate¢ z Promesy otrzymanej w ramach Programu
Rzadowego Fundusz Polski Lad.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie
wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza 1 doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby
co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe¢ wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasoboéw finansowych
Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarna odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalnoéci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcey $rodkéw zapewniajacych wykonanie

przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytutlu nie
obcigzajg Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowiazanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezb¢dnych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi
zatgcznik do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej umowy z najwyzsza staranno$cig, zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami, obowigzujacymi w Polsce przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ z wszystkimi dokumentami
zamowienia, w szczegblnosci z : Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkami umowy oraz terenem roboét i nie wnosi do nich
zadnych uwag i zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ stosowaé w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujace
przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony s$rodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic¢
staly nadzér techniczny.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska:

1)

2)

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie
postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegodlnosci: z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2256 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkod, ktére moga zaistnied
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, w tym od nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow ($mierci,
kalectwa o0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy oraz oséb trzecich) oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej .dziatalnos$ci gospodarczej w catym okresie realizacji
przedmiotu umowy.
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3) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami
i kosztami, jakie mogg powstaé wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytulu koszty lub straty.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na
terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami;

5) W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego
i uzyska zgode¢ zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac oplat¢ za zajgcie i odtworzenie pasa
drogowego.

6) Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

7) Wpykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie
w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

8) Po zakonczeniu robot wykonawca uporzadkuje terenu robodt i zaplecza budowy, jak rowniez tereny sasiadujace
zajete lub uzytkowane przez Wykonawce, w tym dokonana na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji.

Wymagania dotyczace zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce os6b na podstawie stosunku pracy:

1) Wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujace wskazane w rozdziale XIII ust.l SWZ czynno$ci zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia bgda zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
do przedstawienia zamawiajagcemu oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych opisane w rozdziale X1l ust. SWZ czynnosci.

3) Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia, okreslone w rozdziale XIlII
ust.1 SWZ, wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace , rodzaj umowy o0 pracg i zakres obowiazkéw
pracownika oraz  podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4) Do oswiadczenia Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA
ztozonej przed data sktadania oswiadczenia. Jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-DRA, sktada réwnowazny dokument
wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania.
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a)  zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b)  Zadania o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 pracg,

€)  zadania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

e)  zadania zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

g)  jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowg o pracg wykonywane sa przez osoby
zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca
zapisy wymienione w pkt 5.3 i 5.4, ktére umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg. Postanowienia zawarte w ust. 5.3 + 5.4 dotycza
réwniez dalszych podwykonawcow,

h)  w przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — os6b wykonujacych na podstawie umowy
o pracg, czynnosci w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt 5.2 + 5.3,

i) w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci o$§wiadczenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w pkt 5.3 Zamawiajgcy moze  zwrdci¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy
0 przeprowadzenie kontroli,

J) nieprzedtozenie przez Wykonawce o§wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb bedzie
traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace,

k) w przypadku naruszenia obowigzku udokumentowania zatrudnienia o0s6b wykonujacych czynnosci
W oparciu 0 umowe o pracg, o ktorych mowa w pkt 1 wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 50 zt brutto za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu dokumentoéw, nie wigcej niz 20 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust.] Umowy. Powyzsza kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazda osobe, w odniesieniu do ktorej Wykonawca pozostawal w zwloce z przedlozeniem
dokumentdéw potwierdzajacych jej zatrudnienie na podstawie umowy o prace,




Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

)} Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5.3 muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o praceg i zakres obowiazkow pracownika.

§ 7. Podwykonawcy

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$é za dziatania lub zaniechania podwykonawcow..

. W przypadku realizacji zamdwienia za pomoca podwykonawcow:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze jej zmiany oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od
jej zawarcia.

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przetozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmian moze zglosi¢ Wykonawcy zastrzezenia do
tego projektu lub jego zmian w przypadku gdy:

- nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zaméwienia;

- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w pkt 4 ponizej;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wyzej okreslonym terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od
ich zawarcia, z wylaczeniem uméow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
okreslonej w § 3 ust.l oraz umoéw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg: dostawa mediow, dostawa
materiatow, wynajem sprzgtu, wywoz i utylizacje odpadow, obstuga geodezyjna. Wyltaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zlotych.

4) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajacemu przez Wykonawcg dowodow  potwierdzajacych  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu Iub o$wiadczenie
podwykonawcy), z ktorymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktéorymi zawarli
przedtozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych
z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§ 8.  Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ... do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumieé

odpowiednio: Koordynatora inspektorow nadzoru powotanego przez Zamawiajacego zarzadzajgcego inwestycja,

z uprawnieniami odpowiadajagcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz umowy

z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie

Umowy; kontroli jako$ci robot i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, zgodnosci ich wykonania z harmonogramem

rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest

odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiaréw robot i peni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypehia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa

obowigzujace dla Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystagpienia do Wykonawcy

z zadaniem usunigcia okre§lonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo

udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razagcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy, lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.
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Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji
i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda
podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce¢ na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sa ustanowieni) inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Zmiana, osoby pehniagcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub odpowiednio Koordynatora/Zespotu
zarzgdzajgcego inwestycjg) nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej
0 terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ 1 zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokohu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

§9. Kierownik budowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby
posiadajace kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Pana/Panig ...................cociviiiiiiiiiinnnnn.. posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej ..o
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego na pismie wskazujac przyczyne zmiany
oraz osob¢ zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagltych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe —
W najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronic Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
Terminu zakonczenia robot.

Zmiana 0s6b w zakresie kierowania budowa i robotami wymaga akceptacji Zamawiajacego oraz wprowadzenia zmian
do umowy w formie aneksu do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywali swoje obowiagzki
na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na Terenie budowy
oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 10. Obsluga geodezyjna

N

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czgséci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaré6w na zadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia
do ich odnowienia.

§ 11. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktéorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem
zamowienia.

W miar¢ potrzeb oraz postgpu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot i ptatnosci.
Wszystkie te zmiany wymagaja akceptacji Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zglosi
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zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje si¢, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegélnych etapow
postepu w realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciagu 7 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w terminie
okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego akceptacji przez
Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindéw realizacji poszczegélnych etapow robot — (jezeli etapy sa przewidziane) lub Terminu
zakonczenia robot.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowe;j
lub Umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzglgdniajacego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

§ 12.  Odbior przedmiotu Umowy

1.

2.

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiordw robot:

e Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o Odbior robot czesciowy,

e (Odbior robdt koncowy,

e Odbiodr robdt gwarancyjny

e (Odbidr robdt ostateczny - odbidr po uptywie gwarancji jakosci.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika

budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poézniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

3) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt 2

4) W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbidr robot czesciowy:

1) Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

2) Zakresy, terminy oraz wartosci elementow robot, ktore podlegaly beda odbiorom cze$ciowym okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zalgcznik do niniejszej umowy.

3) Gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych i montazowych, dla ktorych strony ustality w harmonogramie odbiory
czgéciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajagc o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Dla dokonania odbioru czgsciowego robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbg¢dne dokumenty,
a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, protokoly
wykonania prob i sprawdzen dotyczace odbieranego elementu robot. W przypadku gdy w zakres robot
zglaszanych do odbioru wchodza roéwniez roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dodatkowo protokotdow odbioru robot
wykonanych przez tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia doreczenia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 4, dokona ich sprawdzenia i po akceptacji przedtozy Zamawiajgcemu wraz z podpisanym przez
Wykonawece i Inspektora Nadzoru Protokotem czeSciowego odbioru robét.

6) Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3.5, dokona ich weryfikacji i zatwierdzenia. Zatwierdzony przez
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Zamawiajacego Protokot czesciowego odbioru robdt stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
czgsciowe;.

Odbidr robot koncowy:

1) Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawcg zakonczenia
robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2) Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i1 sprawdzeniach.

3) W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny
(zestaw dokumentow) w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej zapisanym w formacie PDF na no$niku,
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

a) kopi¢ umowy;

b) kopig oferty;

c) kopie uméw z podwykonawcami;

d) dziennik przebiegu robot (dziennik budowy);

e) protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych;

f)  protokoty odbioréw technicznych;

g) protokoty odbioru dla robot wykonywanych przez podwykonawcow;

h) $wiadectwa kontroli jakos$ci;

i) certyfikaty i aprobaty techniczne;

j) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy;

k) kosztorysy powykonawcze lub inne rownowazne dokumenty rozliczeniowe;

I) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, karty
gwarancyjne producentoéw, na zamontowane urzgdzenia;

m) zestawienie materiatlow zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz oswiadczenie kierownika budowy
o ich wbudowaniu na terenie budowy;

n) dokumenty w jezyku polskim, takie jak: atesty materialowe i higieniczne dotyczace wbudowanych
materiatow, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki
badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s wymagane) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

0) inne dokumenty wymagane przez obowigzujace na dzien odbioru prawo.

p) os$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi przepisami i normami;

q) zaswiadczenia wymagane od wlasciwych jednostek i organow;

r) decyzja zezwalajaca na uzytkowanie obiektu.

4) Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

5) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat

przedmiot Umowy.

6) Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

7) W przypadku gdy w zakres robot zglaszanych do odbioru wchodza roéwniez roboty wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, Wykonawca najpdézniej w dniu rozpoczgcia czynnosci
odbiorowych zobowigzany jest do przedtozenia dodatkowo protokotéw odbioru robét wykonanych przez tych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

8) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét koncowego odbioru robot, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9) Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 15-go dnia roboczego, liczac od dnia ich rozpoczecia.

10) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robot lub niekompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 3
powyzej, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

11) Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy
dokonania odbioru konicowego.

12) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego z winy
Wykonawcy oraz zazada¢ usunig¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin;

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to:

— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,
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Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
odméwi dokonania odbioru kofcowego i zazada rozebrania elementdw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

13) W przypadkach, o ktéorych mowa w punktach 10 — 12, do ponownego zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do

odbioru zapisy niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio.

14) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15) Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron

Umowy Protokotu odbioru konicowego roboét, ktory jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Odbidr robét gwarancyijny:

1) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

— na 10 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
— na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

2) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowiagzany przestaé Wykonawcy protokol przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

3) Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usuni¢gciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakoSci.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5) Odbiory gwarancyjne zostang przeprowadzane: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rgkojmi, w ciggu 7. dni
roboczych przed ich uptywem, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub r¢kojmi.

6) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

7) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbior ostateczny przedmiotu zamoéwienia:

1) Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosSci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okresow jest diuzszy).

2) Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakos$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
1 potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

3) Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa w pkt 2, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktorego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 13. Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi

N

Wykonawca na wykonany zakres robot udziela Zamawiajacemu .................... miesigcznej gwarancji jakos$ci
(zgodnie z oferta Wykonawcy) liczac od daty podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robét, o ktérym mowa w § 9
ust. 4 niniejszej umowy.

Wykonawca udziela regkojmi za wady wykonanego przedmiotu Umowy réwny okresowi gwarancji jakoSci.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w peinej
wysokosci na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca jest obowiazany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wad istotnych,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w protokole, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie
krotszym niz 14 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogledzin.
Z ogledzin zostanie sporzadzony protokédt potwierdzajacy istnienie wady, sposob jej usunigcia i wyznaczony przez
Zamawiajacego termin jej usunigcia.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rgkojmi, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi.

Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami technicznymi

i innymi warunkami umowy, oraz ze nie bgda posiada¢ one wad, ktdre pomniejszaja warto$¢ robdt lub czynia obiekt

nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie

naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie
przedmiotu umowy lub jego czesci.

W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen, dwukrotna naprawa tego samego urzadzenia, powoduje

obowiagzek wymiany takiego elementu na nowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci materialow i robot wchodzacych w zakres realizacji

przedmiotu umowy - wygasajg po uplywie okresu gwarancji, z tym ze jezeli producent materialtow/urzadzen udziela

dtuzszej gwarancji to obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze odpowiedzialnym wzgledem

Zamawiajacego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy skieruje roszczenia do producenta. Natomiast

w przypadku gdy gwarancja producenta na zastosowane materialy, urzadzenia czy sprzet bedzie krotsza anizeli

zadeklarowana przez Wykonawce, udzieli on (Wykonawca) gwarancji wiasnej uzupelniajacej do okresu

zaoferowanego przez siebie.

Jezeli bedzie to konieczne, woéwczas Wykonawca w okresie gwarancji przyjmuje na siebie wszelkie obowiazki

wynikajace z serwisowania i konserwacji zamontowanych urzadzen, instalacji, sprz¢tow i wyposazenia majace wptyw

na trwalo$¢ gwarancji producenta. W zwiazku z powyzszym Wykonawca ponosi koszty wymiany materiatlow
eksploatacyjnych z tym zwigzanych.

Bieg okresu rgkojmi i gwarancji jakosci, zarowno dla robot odebranych na podstawie protokotow czesciowych jak

i koncowego, rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego toku nie
stwierdzono wad,

2) w dniu nastgpnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Termin usunig¢cia wad wyznacza Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokonaé¢ ich usunigcia

w zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sagdowych. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania

zastepczego w terminie 7 dni od przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztow.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie z jego wynagrodzenia kosztow wykonania zastgpczego. Skorzystanie z tego

uprawnienia nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien i roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3,

jezeli zglosil wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany catosci lub

czgscl materialow/ urzadzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od dokonania

wymiany/naprawy.

W ramach uprawnien z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacemu przyshuguje wedtug wlasnego wyboru, w zaleznos$ci

od wielkosci powstatej wady, z zachowaniem uprawnien wynikajacych z gwarancji, prawo do:

1) W przypadku niemozliwos$ci usuniecia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, zadania wymiany
przez Wykonawce wadliwej czgéci przedmiotu umowy lub elementu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych
parametrach, na wytaczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) W przypadku istnienia mozliwosci usuniecia wady i jej wystapienia po raz pierwszy, zgdania usuniecia wady
przedmiotu umowy na wylaczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) W przypadku istnienia mozliwosci usunigcia wady i jej wystapienia po raz pierwszy, zadania od Wykonawcy
demontazu i ponownego wykonania wadliwego elementu na wylaczny koszt Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) W przypadku istnienia mozliwosci usuniecia wady i jej wystagpienia po raz pierwszy, zadania obnizenia
wynagrodzenia,

5) W przypadku niemozliwosci usuniecia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, odstapienia od
umowy w terminie do 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci stanowigcej podstawe do
odstgpienia, co traktowane bedzie jako okoliczno$¢ obcigzajaca Wykonawce.

6) W przypadku niemozliwos$ci usuniecia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, zadania zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia, wysokosci odpowiadajacej warto$ci zaistniatej wady.

W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji Zamawiajacemu przyshuguja te same uprawnienia co

z tytulu rgkojmi za wady, a takze uprawnienie do zadania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na

koszt Wykonawcy.

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ usuwac¢ wszelkie wady przedmiotu umowy bez

dodatkowych optat.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument gwarancyjny uwzgledniajacy zapisy

gwarancyjne okre$lone w niniejszej umowie, najpoézniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy

czym gwarancja nie bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego.
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Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

W przypadku rozbiezno$ci migdzy zapisami niniejszej umowy oraz dokumentu gwarancyjnego, wigzace s3 zapisy
niniejszej umowy.
W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, zapisy niniejszej umowy,
w szczeg6lnosci § 12 uznane zostang za taki dokument i bedg skuteczne do sktadania roszczen przez Zamawiajacego.
Zgloszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga telefoniczng, poczty elektroniczng lub
pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ droga elektroniczng otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia.
Osobg¢ upowazniong do przyjmowania zgloszen, godziny, w ktorych Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia wad
oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 24 godziny.

§ 14. Kary umowne

10.

11.

12.
13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0.01% umownego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi za wady -
w wysokosci 0.02% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 5 %
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust.1 umowy,

4) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy dzien zwloki, maksymalna wysoko$¢ kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorego zwtoka dotyczy,

5) bezposredniej zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5% kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w §11 niniejszej umowy,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

7) zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokos$ci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

8) niewypelnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane
w rozdziale XIV ust. 1 SWZ — w wysoko$ci rownej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia, za kazdy taki przypadek.

Obcigzenie Wykonawcy karg umowna, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt 5, wylacza zastosowanie kary okre$lonej

w §14 ust. 1 pkt 4.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §10 ust. 1

umowy.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Strony uzgadniaja, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane beda z wystawionej przez

Wykonawce faktury, a gdyby okazato si¢ to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek

Zamawiajacego w terminie wskazanym w nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

noty obcigzeniowej).

Powyzsze potracenia nie wylgczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy na zasadach ogdlnych wobec Zamawiajacego

1 0s0b trzecich za ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcg.

Niezaleznie od kar umownych Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego stanowigcego

roéznice miedzy wysokoscig szkody a wysokoscig tej kary.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki staje sig

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwigzku

z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy moze potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelnosci

powstate na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, przy czym potrgcenie umowne nie

ogranicza w zaden sposob praw Zamawiajacego do potracenia ustawowego.

Rozwigzanie przez Zamawiajacego niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie powoduje utraty

mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego zastrzezonych w umowie kar umownych.

Strony za obustronnym porozumieniem moga odstapi¢ od egzekucji naliczonych kar umownych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Wykonawcy poniesie straty (konsekwencje finansowe) wynikajace z umow

zawartych pomigdzy Gming a instytucjami wspoétfinansujacymi i kredytujacymi zadanie, Wykonawca zobowiazuje

si¢ pokry¢ wszelkie straty obcigzajace Zamawiajacego.
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Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

§ 15.  Umowne prawo odstapienia od umowy

Oprocz przypadkdw wymienionych w przepisach powszechnie obowiazujacych, stronom przyshuguje prawo odstagpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o uptywie 30-
dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowys;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z niniejsza umowa,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
lub wskazaniami Zamawiajagcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci;

4) Jezeli zwloka w udokumentowaniu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace wykonujacych czynnosci przy
realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 10 dni Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci;

5) W przypadku nie zapewnienia ciggtoSci ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o okolicznoéci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru - w terminie
1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robdt Iub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze opdznienia i przeszkody w realizacji robot wywotane koniecznoscia wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej nie bgdg stanowily podstawy do odstagpienia od umowy przez Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy podejmie starania zmierzajagce do poprawienia dokumentacji oraz odpowiednio przedtuzy termin
wykonania umowy.

4. Odstapienie od umowy, powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokodl inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 14 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze
wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

7. Strony przewiduja mozliwo$¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej umowy
w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomigdzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyplate wynagrodzenia za
zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy,
w szczegblnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazalo si¢, iz jego dokonczenie
bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledow ekonomicznych, technicznych,
spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajacych lub interesu publicznego,
w szczegdlno$ci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwos$ci czy niezasadnos$ci wykonania przedmiotu umowy
w Swietle wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego, znacznego zwigkszenia kosztow wykonania przedmiotu
umowy w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, znacznego pogorszenia si¢ sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogloszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystapienia
innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwigkszac ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia albo wykonania zamowienia niezasadnego,
ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
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Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

8. Porozumienie, o ktorym mowa w ust. 7, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostala zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16. Mozliwos¢ zmiany umowy

1. Zmiana tre$ci niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie w granicach unormowania art.455 ust.1 i 2 ustawy Pzp
na warunkach okreslonych w SWZ za zgoda obu stron wyrazong na pismie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, ktora ma wplyw na termin lub zakres realizacji

przedmiotu zamowienia;
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)
h)
i)
)

k)

przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci wynikajacych z nieterminowego
przekazania placu budowy, konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim wymienione
okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;
wystapienia okoliczno$ci wynikajacych z sily wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym wystepujace po zawarciu niniejszej Umowy, za ktore Wykonawca odpowiedzialno$ci nie
ponosi i ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania, ktorych zaistnienie lub
skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczaja
w szczegblnosci: wojng, dziatania wojenne, powodz, pozar, ktory nie powstal z winy Wykonawcy, stany
epidemii, stan wyjatkowy lub stan kleski zywiotowej, strajki, z wyjatkiem strajkow w zakladach
Wykonawcy. Strona powotujaca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o powyzszym drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po
ustapieniu przeszkod w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca
zobowigzany jest dotozy¢ staran dla nadrobienia zaleglosci powstalych w wyniku ww. nieprzewidzianych
zdarzen;
wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢;
wystapienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, W szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen Ilub innych obiektow budowlanych, niewybuchow,
przedmiotéw wymagajacych ochrony Konserwatora Zabytkow;
zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy, itp.) i geotechnicznych skutkujacych niemoznoscia realizowania przedmiotu Umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
zaistnienia konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;
koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego, wynikajace z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;
koniecznosci dokonywania zmian, aktualizacji, uzgodnien budowlanych w projektach wykonawczych lub
technologicznych, takich jak np. czasowa organizacja ruchu, projekt posadowienia, zmiany konstrukcyjne
w projektach;
wystapienia zdarzen losowych;
innymi okoliczno$ciami nie powstatymi z winy Wykonawcy lub koniecznosciag wykonania dodatkowych
i robot niemozliwych do przewidzenia rob6t w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy;
koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub zlecenia rob6t dodatkowych;
koniecznosciag wykonania zamowien dodatkowych niezbgdnych do prawidlowego wykonania zaméwienia
podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne lub
celowe i ktore majg wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy,
zaistnienia  okolicznoéci  bedacych nastepstwem  dzialania organdw administracji, operatorow
odpowiadajacych za dostawe mediow i innych podmiotéw lub 0séb indywidualnych majacych wptyw na
realizacj¢ inwestycji, w szczegolnosci:
— przedhuzania si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien
1 decyzji administracyjnych, jezeli to nie wynikalo z winy Wykonawcy,

— bedace nastgpstwem dziatania organow administracji, wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy
organ, opdznienia zwigzane z uzyskiwaniem przez Wykonawce lub Zamawiajacego niezbednych w mysl
ustawy Prawo budowlane dokumentow,
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p)
a)

Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

— spowodowane opdznieniami w dokonaniu okre$lonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez wilasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

— spowodowane opodznieniami w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do ktérych wydania wlasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy prawa, jezeli nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc;

— w przypadku przedluzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow badz innych
podmiotoéw, ktorych dotyczy realizacja zamoOwienia, ktore maja wpltyw na termin realizacji przedmiotu
umowy;

— w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie
bedzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek skoordynowania robot z Wykonawca innych robdt
wykonywanych na terenie budowy;

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci przesunigcia terminu
przekazania terenu budowy;

wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych Wptywajacymi na realizacje przedmiotu

zamoOwienia i przyjete rozwigzania technologiczne;

zmiany trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okolicznoS$ci

uzasadniajacych taka zmiang, a w szczegolnosci wynikajacych z zasad dofinansowania projektu w ramach

programow zewnetrznych lub zapisow planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego;

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania

nalezytej starannosci;

zaistnienia przyczyn spowodowanych przedluzeniem si¢ terminu realizacji robdot budowlanych

wykonywanych przez innych wykonawcow, a majacych wpltyw na przekazanie obiektow budowlanych do

uzytkowania, bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Przypadki, o ktorych mowa powyzej musza by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbg¢dny do zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
3) zmiana sposobu wykonania zamoéwienia;

a)

b)

c)

d)

f)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu
umowy;
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot dodatkowych uzupekiajacych lub innych powigzanych, w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa, ktorych udzielenie i wykonanie statlo si¢ konieczne, zasadne lub celowe,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow, sprzetu i urzgdzen oraz zmiany sposobu
wykonania zamowienia, gdy wskazane w dokumentacji projektowej lub ofercie przetargowej, stanie sie to
niemozliwe lub podyktowane bedzie usprawnieniami procesu budowy, postgpem technologicznym,
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie i w uzytkowaniu, rowniez dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian
konstrukcyjnych, gdy zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
— powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na realizacje przedmiotu umowy, to
jest na budowg, i jego pdzniejsza eksploatacje i konserwacie,
— powodujace poprawienie parametréw technicznych,
— wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatlow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.
Ustala sie, ze wszelkie roboty zamienne i dodatkowe uzupetniajace, bgda wykonywane przy zachowaniu nie
pogorszonych norm, standardow i parametrow,
Dopuszcza sie  mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie beda nazywane robotami zaniechanymi. Warto§¢ robot
zaniechanych nie moze by¢ wigksza niz 15 % wartoéci zamowienia okreSlonego w § 10 ust.1l niniejszej
Umowy (art. 433 pkt 4).
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane zostanie rozliczone
w oparciu o faktyczne wykonane ilo$ci robdt, potwierdzone obmiarem w oparciu o baze cenowa przyjeta
w przetargu.
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4)

5)

6)

7)

Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

g) Zamawiajacy w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmiang zakresu robdt planowanych
do powierzenia podwykonawcom w stosunku do zakresu robot podanych na etapie sktadania ofert.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt 3 muszg by¢ kazdorazowo zaakceptowane przez Zamawiajacego

W porozumieniu z projektantem.

zmiana wynagrodzenia - okre$lonego w § 10, ust. 1 umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zastosowania klauzul waloryzacyjnych okreslonych w § 17,

b) rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (,,roboty zaniechane”,
o ktorych mowa w § 16 ust. 2, pkt 3 €) umowy). Sposob obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie
potracona Wykonawcy nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu tych robot oraz ich wartosci.

c) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych uzupetniajacych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektows, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, pkt 3a, pkt 3b) umowy.

d) Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wprowadzeniem robot zamiennych zostanie obliczona
w nastepujacy sposob:  Wa = Wp — Kp + Kz, gdzie:

(Wa) wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie,

—  Wp) pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okreslone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

— (Kp) warto$¢ rob6t pierwotnie zaktadanych do wykonania ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,

(K2) warto$¢ robot zamiennych ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawce oraz

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

e) Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wprowadzeniem robdt dodatkowych uzupehiajacych
zostanie obliczona w nastepujacy sposob: Wa = Wp + Kd, gdzie:

— (Wa) wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie w zwiazku z wprowadzeniem robot dodatkowych,

—  Wp) pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okreslone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

— (Kd) warto$¢ robot dodatkowych ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

f) Podstawa okres$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub dodatkowe uzupelniajace bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys réoznicowy sporzadzony przez Wykonawce, przy czym
w przypadku wykonywania rob6t wedlug nowej technologii (zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych) cena robdt zostanie obliczona w sposéb okreslony ponize;j:

o stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;

e ceny materiatow i sprzetu - bedg tozsame z cenami zawartymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku
ich braku, wedtug $rednich opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materialow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzgtu SEKOCENBUD, obowigzujacy w chwili
opracowania oferty i zawierajacych ceny zakupu dla materiatow, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

g) Warto$¢ zamowienia dodatkowego uzupehiajacego polegajacego na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30 % zamowienia podstawowego.

Zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla cze$ci zamoOwienia, ktora Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja
do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla czgéci zamdwienia, ktora Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcodw okreslonych w niniejszej umowie.

C) Wwystapienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czeSci zamdwienia,
ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystapienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotow, na zasobach ktorych opierat sie
Wykonawca wykazujac na etapie postegpowania o udzielenie zamowienia spelnianie warunkow udziatu
W postgpowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie nie mniejszym niz wykazane zostato to na
etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

e) w przypadku =zaistnienia nieprzewidzianych wcze$niej przez Wykonawce okolicznosci zwiazanych
w szczegblnos$ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na organizacj¢ procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy.

zmiany osobowe;
a) Zmiana o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace si¢ co

najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub ustawach,

b) Zmiana podwykonawcow, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spelnienie
przez nowego Podwykonawce takich samych warunkow jak Podwykonawca pierwotny.

pozostale zmiany;
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7.
8.
9.

Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

a) zmiana stawki podatku od towaréw i ustlug VAT zwigzana ze zmiang obowigzujacych przepisow prawa.
W takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odpowiednio zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia o kwote rdwnag réznicy w kwocie podatku VAT ptaconego przez wykonawce.

b) zmiana umozliwiajgca usuniecie rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie w celu
jej doprecyzowania i jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

c) zaistnienia omytek pisarskich lub rachunkowych oraz innych niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ.

8) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 8 niniejszej umowy moze zosta¢ zmieniony na
wniosek Wykonawcy po akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli wprowadzone zmiany do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie prowadza do zmiany Terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy

9) W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie wymagaja zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy,

b) danych adresowych,

c) danych rejestrowych,

Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstania okoliczno$ci w formie opisowe;j

i wlasciwie zaakceptowanej przez obie strony umowy oraz sporzadzenie pisemnego aneksu podpisanego przez strony

umowy.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastgpujacych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowa¢ zmiang, przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli ich wprowadzenie jest
konieczne dla prawidtowej realizacji umowy lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa
lub ze zmiany okolicznosci, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

2) Zamawiajacy moze przedlozyé propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidlowej
realizacji umowy lub jezeli konieczno$ci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktoérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycj¢ zmian spelniajaca wymogi okre§lone w ust 4, wraz z ta

propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) propozycje dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy,

3) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4) w przypadku opisanym w §16 ust 2 pkt 2.3 g) szczegétowe wskazanie okoliczno$ci rzutujacych na konieczno$é
zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okoliczno$ci
powodujacych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byla mozliwa do przewidzenia w szczegdlnos$ci na etapie
sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

(w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycj¢ zmiany badz w tym

terminie wystapi do strony wystepujacej z propozycja zmian przesytajac zmodyfikowana propozycje zmian spetniajaca

wymaogi opisane w ust 4.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust 5, traktuje si¢ iz propozycja wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia Ust 6 =+ 7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym aneksem.

10. Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym.
11. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznatl si¢ z zatgcznikiem nr 9 do SWZ (Klauzula informacyjna
RODO).

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie okreslonym w zataczniku nr 9 do SWZ wobec kazdej osoby fizycznej,
od ktorej dane osobowe bezposrednio Iub posrednio Wykonawca pozyskat w celu wpisania jej do tresci umowy jako
dane osoby reprezentujacej Wykonawce lub dziatajacej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dzialania przy Wykonywaniu Umowy o0séb

innych niz wymienione w tresci Umowy, najpézniej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu danych osobowych tych
0s0b zrealizuje obowigzki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz okreslone w zalaczniku nr 9 do SWZ.
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Znak sprawy: BIK.271.1.3.2024 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

§ 18. Postanowienia koncowe

N

Jezykiem umowy jest jezyk polski

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy beda interpretowane w oparciu o przepis prawa polskiego.

Prawa 1 obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnodci przepisy ustawy Prawo o0 zamodwieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu
Cywilnego, Regulacji szczegdlnych wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego i inne
obowigzujace  przepisy Prawa, m.in. Regulaminu Naboru Wnioskbw o dofinansowanie Edycja
6PGR/2023/2095/PolskiLad w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021
z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.)
w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych dostgpnymi na stronie
internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/ .

Ewentualne spory, ktérych nie mozna rozstrzygnaé polubownie badz w drodze mediacji powstate na tle wykonania
wynikajace przedmiotu umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym wiasciwym dla siedziby dla
Zamawiajacego.

Jezeli jedno z postanowien niniejszej umowy jest lub staloby si¢ niewazne, bezskuteczne lub niemozliwe do
zrealizowania, lub brak byloby niezbg¢dnej regulacji, nie narusza to waznos$ci i skutecznosci pozostatych postanowien
umowy. Umowa bedzie w takim przypadku interpretowana w taki sposob, aby pozostata cze$¢ umowy byta wazna
i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowiazywaly w jak najszerszym zakresie oraz zapewnialy
realizacje ekonomicznych i prawnych celow wynikajacych z Umowy.

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty zamoéwienia wymienione w §1 ust.3 a w szczegodlnosci:
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, Oferta Wykonawcy, ktore stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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