Zalacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.4.2021

UMOWA NR IP.271.1.4.2021_PROJEKT

na doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggu komunikacyjnego pieszo-jezdnego
zlokalizowanego w granicach dziatki nr 416/11 obreb Montowo w miejscowos$ci Katlewo

VW ONIU © oo e e
pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dzialalno$ci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencje 1 Informacj¢ o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.4.2021. Post¢gpowanie przeprowadzono zostalo na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z p6z.zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem post¢powania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021 poz.1129
ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na doprowadzeniu do nalezytego stanu technicznego ciggu komunikacyjnego_pieszo-jezdnego
zlokalizowanego w granicach dziatki nr 416/11 obreb Montowo w miejscowosci Katlewo.
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2. Przedmiot zamowienia obejmuje realizacj¢ przedmiotu zamowienia pn. Doprowadzenie do nalezytego
stanu technicznego ciaggu komunikacyjnego pieszo-jezdnego zlokalizowanego w granicach dziatki nr 416/11
obreb Montowo w miejscowosci Katlewo.

3. Droga zlokalizowana jest w poéinocno-zachodniej czesci gminy Grodziczno.

4. Odcinek do realizacji dlugosci 163 mb wykonany bedzie w jednym etapie robot.

5. Przedmiotowa droga posiada zniszczong nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci zmiennej od 3,5 do 4,0 m
bez poboczy zaro$nigtg trawa. Na niewielkiej dtugosci droga biegnie ze spadkiem poprzecznym i skarpg po
prawej stronie co powoduje umocnienie kraweznikiem drogowym do poszerzenia drogi.

6. Droga wewnetrzna na w/w odcinku posiada nastepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne: wodocigg
wiejski przebiegajacy rownolegle do drogi nie kolidujacy w przebudowie drogi gminnej. Linia telefoniczna
podziemna przecinajgca droge w jednym miejscu, nie koliduje w przebudowie drogi. Napowietrzna linia
energetyczna, nie koliduje w przebudowie drogi. Nie ingeruje si¢ w istniejaca infrastrukture podziemna.
Odprowadzenie wod deszczowych z jezdni odbywacé si¢ bedzie za pomoca spadkow poprzecznych i
podtuznych nawierzchni na przylegte pola uprawne. Poczatek drogi od istniejacego zjazdu w chodniku dla
pieszych z DW 538.

7. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

2) Umowa

3) opracowang dokumentacjg projektowa, ktora stanowi zatacznik do SWZ.

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi w
zwigzku z realizowanym zadaniem,

5) Obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych,

6) Najlepsza wiedza techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi.

7) Zaleceniami 1 wskazéwkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.

8. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach wskazanych w ust. 7 stosowane b¢dg wymagania bardziej
rygorystyczne.

9.  Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

10. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

11. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

12.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot i za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

13.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialty wykonawca ponosi na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.
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14, Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja zamdwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegOlnosci:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupethienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszcze$liwych wypadkoéw, dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, ktére to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy 1 urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja techniczng.

15. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamoéwienie uzywajac materiatdéw, ktore posiadaja wszelkie
odpowiednie dokumenty (atesty, pozwolenia) dopuszczajace je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.
16. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot, ktore sa
bezposrednio 1 posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki
Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktore sa objete zalaczona do niniejszej
umowy dokumentacja projektowa, a dotyczace Przedmiotu Umowy. W szczegolnosci zakresem Umowy
objete sg wszelkie Roboty Tymczasowe.

17. Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materiaty 1 urzagdzenia zar6wno
przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla
wykonania 1 ukonczenia robot oraz usunigcia wad, czasowe przylaczenie sieci 1 instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie zaplecza.

18. Szczegotowe rozwigzania w zakresie ilo$ci robot, okreslone w dokumentacji projektowej wptywajace
na zwickszenie rob6t stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda tratowane jako roboty dodatkowe, ani nie
beda wplywac¢ na zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych postanowien Umowy.

19.  Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany bedzie, na podstawie udzielonego mu przez
Zamawiajacego pelnomocnictwa, do uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji i
zezwolen, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o ile bedg konieczne. O koniecznosci udzielenia
petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z dostatecznym wyprzedzeniem.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé polecen oséb sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejsze;j
Umowy ze stron Zamawiajacego, o ile nie stanowig one zmiany umowy. W przypadku gdy polecenia beda
wywolywaty konieczno$¢ zmiany umowy ich realizacja bedzie mozliwa wytaczeni po podpisaniu aneksu
pod rygorem wygasnigcia roszczenia Wykonawcy.

21. Wykonawca podpisujac niniejsza umowe oswiadcza, ze zapoznat si¢ z otrzymang od Zamawiajacego
dokumentacjg oraz miejscem prowadzenia robot 1 ze warunki prowadzenia robdt s3 u znane. Wykonawca
zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajacego roszczen zwigzanych z przekazang dokumentacja lub miejscem
prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie ewentualnych bteddéw, niescistosci, pominie¢ itp. Mozliwe
byto do wykrycia przez starannie dziatajacego Wykonawce.

22. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen i osprzgtu
niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robot budowlanych, w
tym terminowa realizacje przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robot
budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajace z zakldcen w
dostawie materiatoéw, urzadzen i1 osprzetu, nie bedg stanowily podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu
realizacji umowy.

23. Za calkowite =zakonczenie przedmiotu umowy, uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru koncowego i przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do
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rodzaju w §6 niniejszej UMoOwy.

24, Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.
Wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.

25. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktorymi dysponuje
we wlasnym zakresie.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie: dodnia ....................... , ktory stanowi jednoczesnie
termin zgloszenia Zamawiajgcemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
2. Umowa bedzie obowigzywaé do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce W zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okres§lonego w §12 ust. Lumowy.

Podwykonawcy

§3

1.  Wykonawca wykona osobiscie cato§¢ zamowienia.

lub
1.  Wykonawca wykona osobi$cie nastgpujace czesci zamowienia:
a)  kluczowe cze$ci zamowienia, na ktore sktadajg sie:

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czgéci zamdwienia, na ktore sktadaja si¢:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonaja nastepujace czgsci zamowienia:
) RSP PPPRN ,

0 I PP RUPRPIS
3 Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonajg nastepujace czgsci zamodwienia:

B) e |
D) et

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie
realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy
do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajacemu realizacji cze$ci zamoéwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotagczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z tym projektem umowy.

5.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, 0 ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktorej projekt przestal Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z
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ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktérej mowa w ust.6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu
(tej umowy), jezeli projekt ten badZz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (t.j.: Dz.U.2021 p0z.1129 z p6z. zm.), badz jesli
przewidziany w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje
projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelno$cig Podwykonawcey z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie wyzsza,
niz wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie bgdzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

c)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usunig¢cie wad 1 usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci
lub braku mozliwo$ci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystgpowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

e)  wumowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposéob, aby
mozliwe bylto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawcze]j jakakolwiek czgs¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte
postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza
zgode aby w czeSci obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,
h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na umowg o
prac¢ na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszg w
szczegolnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o protokoét
odbioru robot oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zalaczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawcg na jego rzecz nalezno$ci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czgéci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14.  Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ tej zaptaty, albo

b)  Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)  Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ i terminowos¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaré6wno
Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4
1. Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdwienia wystepuja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (t.j. DZ. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6z. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci niezbedne

do realizacji zamowienia

a) wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z realizacja inwestycji tj. wszystkie prace zwigzane z
uktadaniem krawe¢znika 1 kostki.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

4. 7 tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Z tytutu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0soOb
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bgdzie na réwni z
niespetlnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
7. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§1.
8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a)  Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczego6lnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie—
jezeli dotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz., szczegdétowych
instrukcji  Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamowienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,
e) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych
wichtokuwyrobowimateriatoworazwszelkichokoliczno$cidotyczacychbezposredniejrealizacjiumowy,
f)  zdanie (jezeli dotyczy) materialdow odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakictach transportowych
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Zamawiajacemu; pozostate materialy z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac
do utylizacji a dowod / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,

g) wykonanie czynno$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,

h)  wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

J)  dostarczaniewszelkichniezbednychdokumentowpotwierdzajacychparametrytechniczneorazwymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

K)  usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

I)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktore mogg wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowe;j i statej organizacji ruchu,

n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0)  prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dzialanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbiér przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem
przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robdt przez Zamawiajgcego),
b)  odbiér koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy
Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokot odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koficowego robot Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami,
certyfikatami wbudowanych materiatéw, decyzjami, zgodami 1 innymi, wskazanymi w Umowie.
Dostarczenie Zamawiajagcemu prawidlowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego),
C) odbior ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i re¢kojmi) .
2.  Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane be¢dg poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa
wyzej, w formie z nim ustalonej.
3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
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umowy.
4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci przekazanie:

a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarow powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakoSci, deklaracji zgodnosci z PN,

e)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materialow,

g) protokolow z badan materiatow i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdowienia, a odnoszacych
si¢ do jego realizacji, a w szczegolnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji
zamoOwienia.

6. Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiagnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt
dorgczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.
W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odmoéwi¢ wyznaczenia terminu do czasu
zgloszenia odbioru w sposéb kompletny.

8.  Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
zlozenie stosownego os$wiadczenia przez Zamawiajagcego W protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. WprzypadkubrakuwadZamawiajacydokonaodbiorukoncowegopoprzezztozenieoswiadczeniaprzezZam
awiajgcegow protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w §2 ust.l. W takim wypadku Wykonawca,
najp6zniej W dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w o$rodku dokumentacji
geodezyjnej.

12. W przypadku wystgpienia robdt zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokét koniecznosci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy 1
nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyl wizj¢ lokalng w obiekcie, w ktérym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wilasciwa kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie
robot.

15. Podstawa okres$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys rdznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek
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przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii 1 cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania rob6t wedtug nowej technologii (wielkos¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robdt wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialéw — wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatdw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajagcym.

Tak sporzadzony kosztorys rdéznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe¢ do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym stoSOWNEQo
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$§¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku koniecznosci przerwania rob6t lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzil roszczen z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robdt, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich 1 zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materiatow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzgtu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu wynoszace:
Netto (z1):
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stownie:

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robo6t, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caly okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu
robot 1 koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem
pozytywnym, potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru rob6t, na zasadach okreslonych
w § 6 umowy.

5. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidtlowego wykonania robot (protokot koncowy z wynikiem pozytywnym),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:

6.  Zadzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7.  Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.

8 Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

9.  Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zmianami), przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

10. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(split payment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie
dotyczy zwigzany z dziatalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla ktérego wydzielony zostat rachunek VAT.
11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce oS$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych
oraz ztozenie stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.
12. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o§wiadczen.

13.  Wystawienie faktury nastgpuje na kwote poSwiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bgda zwracane bez obowigzku platnosci.

14. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien, w
ktérym dokonana ma by¢ dana platno§¢, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z zaptata do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie 1 przypisanego do
Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towardéw i ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za
posrednictwem rachunku znajdujgcego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT czynni.
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§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaplaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.1.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ sie¢ nalezy — ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowawust.1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% warto$ci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1.  Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. w zt:

3. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz W trakcie obowigzywania
umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji
zostanie wystawiony przed datq podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot budowlanych
bez wad, winien zapewnia¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu
wskazanego w ust 3 [it. a, a po jego uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b,
w przeciwnym wypadku wysokos¢ zabezpieczenia wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty
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wskazanej w ust.1 i obowigzywacé co najmniej do terminu wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang W ust.1 niezwlocznie po otrzymaniu oryginatu dokumentu, o
ktorym mowa w zdaniach poprzedzajgcych.

lub

4.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej
wskazana w art. 450 ust. 1PZP) w wysokosci wskazanej w ust.1 na okres wykonania catego zamowienia i
obowigzuje do 30 dnia (wfgcznie) po dacie podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot
budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w IW. z §2 ust. 1, po
podpisaniu ktorego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, (okreslona w
odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej wskazana w art. 450 ust. 1PZP),
w wysokosci (w zi)

stownie:

tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, pokrywajgcego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 1 i
przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b, czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamowienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty podpisania protokotu koncowego wykonania i
odbioru robot budowlanych bez wad.

5.  Zabezpieczenienalezytegowykonaniaumowyzostaniezwrocone Wykonawcywnastgpujacychterminach:
a)  70%wysokoscizabezpieczenia—wciggu30dnioddniapodpisaniaprotokotuodbioru koncowego,

b)  30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

6. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 lit. a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru
lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie
wad.

7.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

8. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

9.  Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;j lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajagcemu, na pierwsze pisemne zadanie wskazujace
na nie wykonanie lub nienalezycie wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjno$¢ gwarancji.
Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres
rekojmi, kazdy z nich powigkszony o 30 dni.

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi réwniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja
jurysdykeji sadéw Polskich.”

11. Do gwarancji musza by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W
razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin
obowigzywania zabezpieczenia.

13. Tre$¢ i1 forma dokumentdw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest projekt
takiego zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ do Zamawiajacego, ktory dokona akceptacji lub
naniesie uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej konieczno$ci powyzszg procedure powtarza si¢.

14. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenic w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
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zabezpieczenia na kolejne okresy.

15. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyplaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajagcy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty calosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymacé, w razie:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznos$ci zabezpieczenia Ilub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

b)  odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegolnosci Zamawiajacy moze zatrzymaé kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:
a) Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w§7 ust.1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
okreslonego w §2 ust.1,
b)  Zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze —w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §6 ust. 8,
C)  zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rgkojmi) —
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 —zakazmy rozpoczgty dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §11
ust.2,
d)  niespelnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym w § 1
ust. 3 lit. f — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy
osobodzien niespetniania wymogu,
e)  odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% ustalonego wynagrodzenia brutto okres§lonego w §7 ust.1.
2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢e umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
a)  braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,
d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
3. Kary umowne z poszczegolnych tytutdéw podlegaja sumowaniu.
4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogodlnych do wysokos$ci rzeczywistej szkody przenoszacej wysokosé naliczonych — Kkar
umownych.
5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowo$ciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegolnosci z tytutow wskazanych w ust. 11
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust.1.
6. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania b¢da wymagalne.

Konsorcjum
§11
1.Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:
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a)  Czionkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnic wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowys;

b)  Czlonkowie Konsorcjum powiadamiajag Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;

c) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rgkojmi;

d)  Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wytgcznie z Liderem,
ze skutkiem dla kazdego z cztonkoéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wytacznego prowadzenia
rozliczen i komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania
przez cztonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod
rygorem niewaznos$ci zmiany umowy konsorcjum;

e) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zapflate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

miesi¢cy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane biegngcej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu regkojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu
gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow

Zmawiajacy powziat wiedzg¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wylaczajg stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspolnie ustali¢ inny termin na
usunigcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuniecia wady wskazujgc termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznal za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za op6znienie w
usuni¢ciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato
juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7.  Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg
Wykonawce.
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8. Wykonawca moze odmowi¢ usuni¢cia wady, takze w sytuacji, gdyby usuni¢cie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usuni¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane jest
niczalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materiaty, 0 ktorych mowa w § 6, ust. 5Sumowy.

11. Wpykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajagcego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13
Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  zestrony Zamawiajacego:
a) Pan Leszek Klejna — Inspektor; tel.: 509163559 tel.: 56 4729719; e-mail: leszek@qgrodziczno.pl,

D) e — pelniagcy/ca obowiazki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:
........................ — petniagcy/ca obowigzki kierownika budowy tel.: ............, e-mail: ...........

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14

1.  Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze o
réwniez odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a)  opdznienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dhuzszej niz 7dni, bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7dni, bez
koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C)  opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7dni,
d) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, szczegdlnosci wykonania
robot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;
e)  zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 %
wartosci Umowy,
f)  gdy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktorg bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez Wykonawce na piSmie, na
wezwanie Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zlozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢ ze przyznat wskazane w wezwaniu okolicznosci.
4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:
a)  wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okre$lonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi
dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
b)  uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swoj
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personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia
robdt do daty przekazania go Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstapienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu calg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjag umowy, aktualne na dzien odstgpienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celow
wykonania robot. Podstawg do wyceny wykonanych rob6t i materiatdéw bedzie protokot inwentaryzacii
stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢ realizacje
we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacj¢ umowy, ustali koszt
zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt robot
zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1
dla danej czesci zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrocié
Zamawiajacemu t¢ rozniceg.

10. Odstgpienie od umowy przez ktoragkolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie poézniej niz do 31.12.2021r

Zmiany umowy
§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczegolnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie: a) wynagrodzenia; b) terminu wykonania Umowy; ¢) sposobu
realizacji umowy. Zmiany moga nastapi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy W nastepujacych przypadkach:
1)  wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 11 2 PZP,
2)  konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikoéw robot w poszczegdlnych
branzach — pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby
dotychczasowe i spetniajag wymogi SWZ,
3)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym,
jezeli staly si¢ niezbgdne oraz spelnione zostaly wszystkie warunki wskazane w art.455 ust.1 pkt 3 PZP
badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
4)  koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwo$ci zakonczenia robot w terminie wskazanym w §2ust.1, z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego,
5)  konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy 0 czas zwloki, jezeli zwloka ta
ma lub bg¢dzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:
a)  zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
b)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,
C)  szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot,
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prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub specyfikacja
materialowa.

Szczegblnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt to ciggle |
intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 14 dni w iloéci 50 milimetrow shupa wody na
godzing, ktore uniemozliwig realizacje np: robdt ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne
drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i przedlozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie
powyzszej okoliczno$ci umozliwiajacej zmian¢ umowy, wskazujac termin wydtuzenia realizacji umowy o
okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d)  sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e)  jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie
przypisa¢ Zamawiajagcemu badZz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

f)  odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypalow
badZ niewybuchdéw 1 koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych nieprzewidzianych w
SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h)  wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (w
szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlno$ci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6)  wystgpienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, a w
szczegolno$ci: wstrzymania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, konieczno$ci usunigcia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

7)  wystapienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8)  wystapienia koniecznoséci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostgpnosci na rynku materiatdow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b)  pojawieniem si¢ na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajagcych w szczegdlnosci na skrocenie czasu realizacji
inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej
eksploataciji,

c)  wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych
niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienia odmiennych od okre§lonych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (szczegolno$ci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwo$ci
wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnos$ci
skutkujacych koniecznos$cig zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot umowy),

e)  zastosowania innych materialdow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem
zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

9) wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreSlone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci:
materiatlow 1/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot — pozwalajacych w szczegdlnosci na: skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji / kosztow
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cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i1 za zgoda Zamawiajgcego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robét sktadajacych sie na
przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawcg rozwigzanie jest rownorzedne badz
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a)  zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b)  koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia ujetych w przedmiarach
(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego)
wynikajgcych z wystapienia w dokumentacji projektowej btedow lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci
na niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub
rozbiezno$ci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomo$ci 0 rozwigzaniach technicznych/technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d)  konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty si¢
zbedne,

e)  konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej,

f)  w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357%kc,

13) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy
(w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie
realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamoOwienia — wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t w ramach przedmiotowego
zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktorego Wykonawca polegat wykazujac
spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopus$ci zmiang
pod warunkiem, Zze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze
spetianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegdlnosci:

1)  Opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia jak i

zwigkszenia),
4)  czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji Umowy.
6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane

Zamawiajacemu przez Wykonawce W nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystapienia (powstania/zajscia)
okolicznos$ci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajgcego komisje techniczng, w
sktad ktoérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ 1 nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody. Wysokos$¢ maksymalna zmian wynosi 20%.
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8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegoélnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana osob odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie aneksu do umowy wg
nastepujacych zasad: kosztorysem roznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty na
dzien zlozenia oferty, natomiast gdy roboty te nie wystepujg w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny
czynnikow produkc;ji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktérym zaszia konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla
wojewoddztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robdt) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowiazujacego, w
ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3)  Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bgdg normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-
6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ beda stanowi¢ normy zawarte w
KNR — ach, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 10 beda stosowane réwniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czgsci przedmiotu zamowienia w szczegdlnoSci rezygnacji z
wykonanych robot budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 10 umowy, zostanie sporzagdzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czesci robot na zasadach wskazanych w ust. 11, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci.

12. W Zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktdrego trescig bytoby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ dokonania
Zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiajacy informuje, ze:
a)  administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. | ppkt. 1 i 2 niniejszego
Rozdzialu SWZ,
b)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiajacego mozna uzyska¢ pod adresem
email: iod@qgrodziczno.pl,
c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,
d)  odbiorcami Pani(a) danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy,
e)  Pani(a) dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata — okres
przechowywania obejmie caly czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),
f)  obowigzek podania przez Panig(a) danych osobowych bezposrednio Pani(a) dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikaja z ustawy,
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g) W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie bg¢dg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.  Posiada Pan(i):

a) na podstawie art. 15 RODO — prawo dostgpu do danych osobowych Pani(a) dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie duzego
wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lno$ci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia),

b) na podstawie art. 16 RODO — prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdw,

C) na podstawie art. 18 RODO — prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), Zze przetwarzanic danych
osobowych Pani(a) dotyczacych narusza przepisy RODO — organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Nie przystuguje Pani(u):
a) wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO — prawo do usuni¢cia danych osobowych,
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

C) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utworow w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietlami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilo§ciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w
pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w
tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogl miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);
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5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
2) rysunkoéw technicznych.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworé6w powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miar¢ mozliwo$ci
rozwigzywane polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokona¢ potracenia wilasne;j
wierzytelnosci z wierzytelno$cig Zamawiajgcego.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1
ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 o dostgpie do informacji publiczne;j (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 2176 z poz.
zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w § 19 ust.2, zawartych
w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawne]
prowadzonej dziatalnosci, o wszczgciu postepowania uktadowego lub upadlo§ciowego oraz zmianie jego
sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawcg.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

§20

Gmina Grodziczno Strona 22 z 23



Zalacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.4.2021

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego |
jeden dla Wykonawcy.

lub

Umowg sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

lub

Umowg sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.

WYKONAWCA
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