UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-IX 272. .2025

Zawarta w dniu 2025r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego z
upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Lukasza Krupe - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sgdowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j.) 0znaczonego nr
sprawy WZP.271.24.2025.B w ramach Programu Bydgoski Budzet Obywatelski (BBO) — ,Plac
zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)”, zostata zawarta umowa (zwana dalej
,Umowg”) 0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robd6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami’)
polegajgcych na modernizacji i rozbudowie istniejgcego placu zabaw na os. Nowy Fordon
w Bydgoszczy, na dziatce o nr ew. 26/12 w obrebie 389, w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamowienia (zwanej
dalej ,swz”) z zatgcznikami, w szczegdlnosci: dokumentacji projektowej, Opisie przedmiotu
zamoéwienia, zaswiadczeniem o braku sprzeciwu dotyczgcym zamiaru przystgpienia do
robot budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego stanowigcych integralng
czes$¢ umowy (,przedmiot umowy”).
2. Okre$lony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje wykonanie/opracowanie/dostarczenie i
przekazanie Zamawiajgcemu:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,



3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobéw Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

4) dokumentéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty
gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania
i konserwacji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej
.PDF,

5) harmonogramu serwisowania i konserwacji wbudowanych przez Wykonawce urzadzen,
instalacji i wyposazenia.

.Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwilocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze swz oraz dokumentacjg projektowg oraz

oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu

niniejszej umowy.

. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym.

. Warunki dostepnosci wiasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia 19

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z

2022 r. poz. 2240), zostaty okre$lone w dokumentacji projektowe;.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
. W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny dla
Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w§ 19.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: zfotych __/100).



Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do zgadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:
1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
z tym, ze na roboty zamienne sktadajg sie roboty zaniechane i wprowadzone w miejsce
robét zaniechanych roboty podobnego rodzaju (rozliczane jak roboty dodatkowe),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
3) wykonania dodatkowych dostaw i robdét budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robo6t lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora/éw Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/rob6t i Uzytkownika. Protokét wymaga akceptacji dyrektora
wydziatu (i/lub jego zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robdt zaniechanych wynikajgcy z
okreslonej sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego a ich wartosé
ustalona zostanie na postawie niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajgcych z
kosztoryséw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej umowy oraz faktycznych
ilosci robét wytgczonych.
W przypadku robodt, ktére nie zostaly ujete w ww. kosztorysach, a sg zawarte w
dokumentacji projektowej bagdz sg okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamoéwienia, roboty te beda rozliczane na podstawie skfadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz,
Z) srednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z
0.0.) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla
regionu/miejsc wykonywania roboét ustalonych wedtug $rednich cen kwartalnych
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu
ztlozenia ostatecznej oferty (np. jezeli pierwotna oferta zostata ztozona w pierwszym
kwartale do ustalenia wartosci nalezy zastosowac¢ ,Sekocenbud”, w ktérym podane sg
ceny za pierwszy kwartat). W przypadku gdy ceny materiatdw i sprzetu nie bedag
wystepowa¢ wydawnictwie ,Sekocenbud” do ustalenia wartosci nalezy przyjg¢ ceny
indywidualnie ustalone z Zamawiajgcym w oparciu o ceny rynkowe.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1 i 3 wartos¢ robo6t dodatkowych zostanie
ustalona na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy
przedtozy¢ w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath),
opracowanych metodg szczegotowg z zastosowaniem Katalogu Naktadow Rzeczowych
i/lub pokrewnych znajdujgcych sie w zasobach bazy normatywnej programow
kosztorysowych oraz sktadnikow cenotwérczych (Kp, Kz, Z) $rednich publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o0.0.) oraz stawki
roboczogodziny (R), cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robot ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych opublikowanych w
najnowszym wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) dostepnym
w dniu przekazania Zamawiajgcemu kosztorysow robét dodatkowych.



10.

1.

2.

W przypadku gdy ceny materiatdw i sprzetu nie bedg wystepowaé wydawnictwie
.~Sekocenbud” do ustalenia wartosci nalezy przyja¢ ceny indywidualnie ustalone z
Zamawiajgcym w oparciu o ceny rynkowe.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

Wykonanie robdét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy minimalna wartosé
Swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 85% wynagrodzenia pierwotnego wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

4

ZAMOWIEN§IA PODOBNE
Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartos¢ ewentualnych zamoéwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktére nalezy przeditozy¢é w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath), opracowanych metodag
szczegbdtowg z zastosowaniem Katalogu Naktadéw Rzeczowych i /lub pokrewnych
znajdujgcych sie w zasobach bazy normatywnej programow kosztorysowych oraz
sktadnikdw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) $rednich publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych
wedtug srednich cen kwartalnych opublikowanych, w najnowszym wydawnictwie
~Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.), dostepnym w dniu przekazania
Zamawiajgcemu oferty obejmujgcej roboty podobne.
W przypadku gdy ceny materiatdw i sprzetu nie bedg wystepowa¢ wydawnictwie
~Sekocenbud” do ustalenia warto$ci nalezy przyja¢ ceny indywidualnie ustalone z
Zamawiajgcym w oparciu 0 ceny rynkowe.

Na okolicznos¢ udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

5
ZOBOWIAZ§ANIA STRON
Do obowigzkow Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru™):
a) kosztorysow opracowanych metodg szczegotowg (z zestawieniem robocizny, materiatu
i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z
na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
ilub pokrewnych znajdujgcych sie w zasobach bazy normatywnej programoéw
kosztorysowych), z podziatem na branze charakterystyczne obiekty, zakresy i rodzaje
robot, ktorych tagczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w
ofercie. Jezeli w sporzadzonych kosztorysach nie zostang ujete zakresy
robot/prac/czynnosci, ktére zawarte bedg w dokumentacji projektowej bgdz zostaty



2)

3)

4)

5)

6)

okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia, nie zwalnia to
Wykonawcy od obowigzku wykonania tych zakreséw robét/prac/czynnosci, a
Wykonawcy z tytulu ich wykonania nie bedzie przystugiwato oddzielne
wynagrodzenie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy; Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag do kosztorysow w
terminie 14 dni od ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany niniejsze uwagi
uwzgledni¢ oraz odpowiednio skorygowaé¢ kosztorys/kosztorysy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lecz nie krotszym niz 2 dni robocze;
przekazane kosztorysy bedg podstawg do rozliczen finansowych oraz ustalania
stanu zaawansowania robot, a wszelkie ryzyka zwigzane z btedami w kosztorysach,
w szczegolnosci takimi jak pominiecie poszczegolnych pozyciji bgdz ujecie pozycii,
ktérych koniecznos$¢ realizacji w toku inwestycji nie wystgpi lub polegajacymi na
nierzetelnej wycenie poszczegoélnych pozycji, obcigzajg Wykonawce (takze w
przypadku, gdy Zamawiajgcy nie skorzysta z uprawnienia do wniesienia uwag do
kosztoryséw we wskazanym powyzej terminie) — w takim przypadku Zamawiajgcy ma
prawo interpretowa¢ budzgce watpliwosci tres¢ kosztorysow wedle witasnego
uznania;

b) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegdlnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni roboczych od
wystapienia istotnych zmian majgcych wptyw na jego realizacje) uwzgledniajgcego termin,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdow odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),

kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego

0 zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatédw oraz zaplecza

socjalnego  w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego

i Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy),

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdét oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

koniecznos¢ dostosowania gabarytéw i nosnosci pojazdow oraz maszyn budowlanych

do mozliwo$ci drég dojazdowych,



7) koniecznos¢ prowadzenia robot w sposob chronigcy zasoby przyrodnicze, w tym
zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, sktadowanie materiatbw poza obrebem
korzeni drzew,

8) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum ingerencje w
zasoby przyrodnicze,
9) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,

10) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robaot, ustug i dostaw,

11) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robaot,

12) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyngc
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakohczenia robét zanikajagcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz w
terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

14) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw robot i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, badan i sprawdzen,

16) wykonanie robét rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

17) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robat,

18) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentaciji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) sktadanie wnioskdw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji)
0 akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatdw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania
(warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego; niewywigzanie sie z ww. obowigzku bedzie skutkowac koniecznoscig
demontazu/odmowg odbioru robot przez Inspektora Nadzoru),

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode



po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego),

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych Kkorzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

26) uzyskanie i przedtozenie przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru obiektu, dokumentu
wydanego przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dziatajgcg na podstawie normy
PN-EN ISO 17020 lub posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji,
potwierdzajgcego zgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy (audyt pomontazowy)
z obowigzujgcymi przepisami, w tym normami,

27) powiadomienie Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia audytu po montazu
urzadzen, celem mozliwosci udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego w audycie (zakres
audytu powinien obejmowac sprawdzenie wszystkich parametrow urzgdzen pod katem
zgodno$ci z poszczegdlnymi normami i przedtozonymi przez Wykonawce certyfikatami oraz
wzajemnego oddziatywania urzgdzen na siebie),

28) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

29) Scista wspotpraca (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Wydziatami Urzedu Miasta
Bydgoszczy,

30) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zadanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikéw robot
poszczegolinych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego i Uzytkownika),

31) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajacych zakryciu, robét zanikajgcych (zdjecia powinny by¢ opisane w sposob
umozliwiajgcy lokalizacje wykonanych robdt) oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacjg powykonawczg,

32) protokolarne przejecie terenu budowy.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatéw, dokumentéow
oraz danych i informacji znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowa zaptata naleznosci wynikajacych z prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa
w § 16,

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.
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§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcego
w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego — Arkadiusza
Lewandowskiego — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana.

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnié¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana,
2) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 winni w sposéb biegty postugiwaé
sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogding i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do zmiany oraz do
usuniecia z budowy kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy,
w tym kierownika budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowieh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 8 wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okresSlone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji umowy.
Kazda ze stron ma prawo do zmiany w kazdym czasie przedstawicieli stron wskazanych
w § 6 umowy. Nowe wskazane osoby winny posiada¢ wymagane uprawnienia i
doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamédwieniu. Na okolicznos¢ wprowadzonych
zmian strony zobowigzane sg zawrze¢ aneks do umowy.
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§7
TEREN BUDOWY

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru
nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia
umowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak réowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzeh i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usunigcia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajacy zawart umowe o dostawe

/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaé na swdj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic

ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP). Rodzaj (wyglad) ogrodzenia

oraz wszelkich materiatdw reklamowych umieszczanych na ogrodzeniu oraz na terenie
budowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia

pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych

prawem.

. Po zakohczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:



1) roboty, obiekty budowlane, urzgadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.
. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okre$lonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni przed wbudowaniem)
w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzgdzen, stosowne i prawem wymagane
aktualne dokumenty, w szczegoélnosci potwierdzajgce spetnianie  wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejskg
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, $wiadectwa jakosci). Niewywigzanie sie z obowigzku dostarczenia aktualnych
dokumentéw, o ktérych mowa powyzej bedzie skutkowa¢ koniecznoscig
demontazu/odmowg odbioru robét przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilo$ci uzytych
materiatow.

. Badania, o ktorych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaC usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca zamierza wykona¢ zamowienie sitami wilasnymi. *zamierza powierzy¢
podwykonawcom wykonanie czesci zamoéwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
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. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego

przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktore majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub

zaniechania.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o0 podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawiera¢
postanowien sprzecznych z niniejszg umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
I wprost wytgczac takg mozliwose,

4) dotyczgcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,
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5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnié

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wyfgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umow, ktérych fgczna wartosé

przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Nieprzedfozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan
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wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowag, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
termindéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbioér robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdbw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych.
Protokot dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
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§11
ZABEZPIECZENIE

(*postanowienia § 11 ulegng zmianie w zaleznos$ci od formy zabezpieczenia)

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
W wysOKoSci 5% ceny  catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stownie:
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpleczenle
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajacego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie zwrécone
poprzez odesftanie wykonawcy dokumentu gwarancji bagdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji: 30 %
kwoty ustalonej w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokoSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem zabezpieczenia.
Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej Wykonawca nie
przediuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku opisanym w § 13 ust. 12.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
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zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia.  Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany  umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w zlozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wigecej niz 10.000,00 ztotych za kazde o$wiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaC bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwloke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
21 22 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robo6t w naradach, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 30 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

e) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

f) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,
w tym za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie poszczegoélnych wad;

h) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogoétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

i) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

J)) za brak =zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

k) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,
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[) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

m)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

n) za brak przekazania dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 31
umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy),

0) za zwioke serwisowaniu lub konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalacji i
wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwtoki,

p) za zwitoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 umowy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzieh zwioki,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu moga by¢ potrgcane z

wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) lub bedg zaspokojone

z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy lub bedg wptacone przez Wykonawce na konto wskazane przez
Zamawiajgcego,

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru

— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreSlonego w umowie, za wyjgtkiem kary
wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od
wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opéznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonhczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do korncowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,,Odbiér”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynno$ci odbiorowe zostang przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,

3) oznaczenie osbéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci cato$ci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a
w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowsg, dokumentacjg projektowg oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych
w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigeciu

ujawnionych przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usunigcie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robo6t stanowi podstawe

podpisania protokotu usuniecia wad.
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10.

11.

12.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy oraz innych dokumentow wymaganych niniejszg umowg, w tym w
szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest rébwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie¢ w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploataciji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa
w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi  Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktory
odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nie pdézniej niz na 10 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie niemozliwe,
wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie
oferty Wykonawcy ).

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koncowego robét, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, ktora rozszerza
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Do realizacji uprawnien z rekojmi za wady oraz gwarancji zastosowanie majg
postanowienia niniejszego paragrafu oraz przepisy prawa, przy czym pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji Wykonawca zapewnia, ze caty przedmiot

umowy, w tym jego poszczegdlne elementy (w szczegdlnosci wbudowane urzadzenia, a

takze rzeczy ruchome) nie ulegng uszkodzeniu przez caty okres obowigzywania rekojmi

za wady oraz gwarancji. Wykonawca nie moze uchyli¢ sie od odpowiedzialnosci
powotujgc sie na naturalne zuzycie poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie powstaje w przypadku gdy do uszkodzenia przedmiotu

umowy dojdzie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania

i konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu

umowy oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu

materiatéw eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt

5.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi za wady

lub gwaranciji, obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnione;j
wadzie, w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu. Dopuszczalne jest dokonywanie

zawiadomien o wadzie Wykonawcy za posrednictwem poczty elektronicznej, a

zawiadomienie Wykonawcy w tej formie rozpoczyna bieg terminu na usuniecie wady.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatne;j

wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usunigcie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji w przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od

daty doreczenia zawiadomienia o wadzie zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat

zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku braku wskazania przez Zamawiajgcego czy korzysta on z uprawnien z tytutu

rekojmi za wady czy gwarancji przyjmuje sie, iz Zamawiajgcy korzysta z uprawnien z tytutu

rekojmi z wady.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje

do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy jest uprawniony

do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj.
poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) bez
koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu, o czym poinformuje pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia za wady oraz gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do

dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach

okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglagdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi za wady oraz
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15.

16.

gwarancji z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone woéwczas
wady Wykonawca usunie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokot wykonania
obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi za wady oraz gwaranc;ji.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdélne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy podmiot trzeci (np. producent) udzielit odrebnej
gwarancji, ktéra uzaleznia jej obowigzywanie od wykonywania dodatkowych obowigzkéw,
w szczegolnosci czynnosci/ustug serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
réwniez wykonywanie tych obowigzkéw. Jednoczesnie okreslenie dodatkowych
obowigzkow przez podmiot trzeci (np. producenta) nie ma wptywu na zapisy niniejszej
umowy regulujgce odpowiedzialno§¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady oraz gwarancji, w szczegoélnosci zapisy dodatkowych dokumentéw nie
beda ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego zarbwno w
ramach rekojmi za wady jak i gwarancji. Ponadto fakt udzielenia przez podmiot trzeci
odrebnej gwarancji czy rekojmi za wady na okres krotszy niz okres obowigzywania rekojmi
za wady oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu na mocy niniejszej
umowy nie skraca okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§15
ROZLICZENIE
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie¢ odbywac fakturami
czesciowymi oraz fakturg korncowa.

. Rozliczenie czesciowe, wskazane w ust. 1, dopuszcza ziozenie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce 1 faktury nie czesciej niz raz w miesigcu, przy zachowaniu ciggtosci rozliczenia
na podstawie protokotow stanu i wartosci.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych — protokét stanu i wartosci robét, wykonanych w okresie

rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokét stanu i wartosci rob6t wykonanych w ostatnim

okresie rozliczeniowym oraz protokdt koncowego odbioru przedmiotu umowy.
taczna wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu wiekszej
ilosci faktur. Powyzsze wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru protokotu stanu i
wartosci robot sporzgdzonego w mniejszym odstepie czasowym niz wynika to z zasad
okreslonych w ust. 2.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni

liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
Zz dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktoérych mowa
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w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydzialu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w treSci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe Iub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcédw/dalszych
podwykonawcéw (z wytaczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z ktdrymi zostato
juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oS$wiadczeniem koricowym lub
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu
ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) 0 uregulowaniu badz braku uregulowania
wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny byc¢
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.

Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
kohcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowsq (z wytgczeniem oswiadczern koricowych uwzglednionych przy poprzednich
ptatnosciach lub oswiadczen podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto
umowe polegajgcg na S$wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) badz
oSwiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich
wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni od wptywu
faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, co do ktérych nie przedtozono o$wiadczenia
0 uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z zapytaniem jaka jest
wysoko$s¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu
nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania, a ponadto zobowigzuje sie
do zawarcia w umowach zawieranych z podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych
podwykonawcow do udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych
winno sie takze znalez¢ zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie
analogicznego obowigzku na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do
czasu, gdy Zamawiajgcy nie ustali jaka jest wysokoS¢ wymagalnego, niezaptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktérych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci termin
zaptaty faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
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11.

12.

13.

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, woéwczas kwota

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej wysokosci.

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, dotyczy

wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okre$lonym w ust. 10) uwag do

informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia

z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegodlnosci z wierzytelnosci o zaptate

wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§ 17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.
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Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesija, przelew lub czynnos$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie budowy)
o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zadania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,
z zastrzezeniem ust. 21 3.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktorych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany os6b przewidzianych do realizaciji
zamowienia — jesli wynika¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych
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nie mozna byto przewidzie¢ w chwili skladania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby

wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

3. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy (wydfuzenie
terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdt, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe z
zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

8) niesprzyjajacych wykonywaniu robot warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robét.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni wstrzymania
robot lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zaméwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
diuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
0 inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczeh podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy, przy czym pozostate zapisy niniejszej umowy,
w szczegolnosci dotyczgce obowigzkow Wykonawcy oraz odbioru, moggce mieé
zastosowanie w przypadku odstgpienia stosuje sie odpowiednio:

4.

1)

2)

3)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwréci¢ sobie wzajemnie otrzymane

Swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty

budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z

przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu

negatywnie nie wpltynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje

roszczenie o zwrot naktadéw, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W

przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu

pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej
czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,

ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji wykonanych robaét,
weditug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,
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d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysoko$¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wtasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng cze$¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W Urzedzie Miasta Bydgoszczy wdrozona zostata wewnetrzna procedura dokonywania
zgtoszen naruszen prawa i podejmowania dziatan nastepczych. Szczegdtowe informacje
na ten temat mozna znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Bydgoszczy i na stronie
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/1094871/Zarzadzenie-
533_2024.

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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