Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.8.2023

PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.8.2023

na dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow COVID 19
Wdniu ... pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencje 1 Informacj¢ o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.8.2023. Post¢gpowanie
przeprowadzono zostalo na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6z.zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamodwienia prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na dostosowaniu
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budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow Covid-19. Inwestycja obejmuje
swym zakresem dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow
Covid-19 poprzez wykonanie robot remontowo — modernizacyjnych.
2. W celu doprowadzenia budynku do wiasciwego stanu technicznego nalezy wykonad
nastepujace roboty budowlane:
1)  prace rozbiorkowe,

2) prace remontowe polegajace na: zszyciu $cian wraz z likwidacjg pekni¢é pionowych i
ukos$nych oraz uzupetienie tynkow,

3)  wymiang uszkodzonych ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,

4)  wykonanie drugiej warstwy okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych,

5) demontaz sufitow z plyt gipsowo-kartonowych, wykonanie nowych sufitow
podwieszonych na nowej konstrukcji stalowej systemowej, wymiana uszkodzonej w
wyniku zawilgocenia izolacji z wetny mineralnej,

6) oddzielenie suchych tynkéw sufitow od $cian poprzez nacigcie oraz wklejenie tasmy
slizgowej 1 montaz listew maskujacych przyklejanych do sufitu,

7)  usunigcie luznych odspojonych od podioza fragmentéw wyktadziny typu tarkett i wklejenie
nowej wyktadziny,

8) wymiang drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym),
brudownika i izolatki umocowanie luznej o$cieznicy drzwi miedzy pomieszczeniami 3 i 4
(komunikacja) na drzwi o odpowiedniej odpornosci na wilgo¢,

9) wymiang schodéw strychowych w pom. 25 na schody o odpornosci pozarowej EI60
ze skladang metalowg drabinkg, wymiarach min. 60x120cm 1 wspotczynniku
przenikania ciepta Umax=0,8 W/m?K,

10) rozbiorke istniejacej lady w punkcie rejestracyjnym z dostosowaniem wysokosci
Scianki  podpierajacej 1 montaz nowej dwustanowiskowej zabudowy punktu
rejestracji ze stanowiskiem do obstugi niepetnosprawnych (lada z odpowiednim
obnizeniem i dostosowaniem do obstugi). Calos¢ wykonana z materiatow
odpornych na wilgo¢. Oznakowanie stanowisk punktow przyjec,

11) rozbiodrke istniejacej lady w punkcie rejestracyjnym z wejsciem bocznym z pom. 4 z
dostosowaniem wysokosci S$cianki podpierajgcej 1 montaz nowej zabudowy punktu
rejestracyjnego z wejsciem w Kkolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego
dwustanowiskowego. Cato§¢ wykonana z materiatbw odpornych na wilgod.
Oznakowanie stanowiska punktu przyjec,

12) przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczen farbami zapewniajacymi
odpowiedni poziom trwatos$ci i higieny,

13) wzmocnienie ugietych krokwi naroznych dachu budynku od strony potnocnej,

14) wymiane pokrycia dachowego na blachodachéwke wraz z wymiang obrébek blacharskich
(w tym rozbiorka istniejacego pokrycia z gontu bitumicznego, pokrycia wstepnego, montaz
membrany dachowej i tacenia),

15) podniesienie (regulacja) orynnowania dachu do poziomu zapewniajacego wiasciwy
odbior wody z dachu. Zaklada si¢ wymiane hakow rynnowych i1 uszkodzonych przy
robotach odcinkow systemu rynnowego,

16) wymiang instalacji odgromowej na dachu budynku,

17) wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia sufitu granulatem welny mineralnej
(Amax = 0,038 W/mK) grubosci 12cm (gestos¢ nasypowa granulatu max 35kg/m3),
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10.

11.

12.

18) likwidacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wedtug projektu technicznego
wentylacji wraz z zasilaniem elektrycznym. Wykonania wentylacji grawitacyjnej w pom.
wezta cieplnego,

19) oczyszczenie elewacji, naprawa uszkodzen, wzmocnienie podioza i malowanie farba

silikonowa, ewentualnie oczyszczenie, wyréwnanie podloza, zagruntowanie i wykonanie
nowej elewacji budynku tynkiem silikonowym w kolorze jasnoszarym,

20) naprawa oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych, usuni¢cie ptytek luznych, przyklejenie

nowych ptytek i malowanie cokotu farbg do klinkieru w kolorze ciemnoszarym,

21) malowanie podbitki drewnianej i barier stalowych zewnetrznych,
22) wykonanie ptyty fundamentowej pod centrale wentylacyjna,
23) naprawa (rozbiorka i ponowne wykonanie) nawierzchni z kostki brukowej z prawej

strony przed wejsciem gtownym do budynku. Usunigcie ewentualnej nieszczelnosci
odprowadzenia wody z dachu.

Istniejacy budynek zaktadu opieki zdrowotnej to budynek parterowy na planie litery L
niepodpiwniczony z dachem wielospadowym. Budynek posiada dwa wejscia 1 jest dostepny dla
0sob niepetnosprawnych. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 275/1 obrgb 10 Nowe Grodziczno, Gmina
Grodziczno.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, ocieplonym, zakonczony dachem
wielospadowym, pokryty gontem papowym. Do budynku zapewniony jest dostep dla osob z
niepetnosprawnosciami poprzez podjazd wyposazony w porgcze. W budynku wymagana jest
poprawa wentylacji, wymiana pokrycia dachowego, naprawa pekniec i inne roboty remontowe.
Z uwagi na wykonywanie prac w trakcie godzin pracy przychodni, wykonawca zobowigzany
jest do uzgadniania kolejnosci wszystkich prac z kierownikiem jednostki, by nie stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i jej funkcjonowania.

Przedmiot zamoéwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

Zakres robot zostat ujety w przedmiarach robot, ktore stanowiag czes¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowiag element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca
nie moze korygowaé zakresu robot umieszczonych w przedmiarach robot. Jezeli natomiast
w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegt nieprawidlowosci, to
wyjasnienia wszelkich watpliwosci moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.
W przypadku stwierdzenia brakéw, wad Ilub sprzeczno$ci w dostarczonych przez
Zamawiajgcego do opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien
niezwlocznie 0 tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu skladania
ofert.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na elewacji budynku
i na terenie przedmiotowej dziatki. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.
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13.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robot i za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows.
14. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Przedstawienia Zamawiajagcemu W terminie 7 dniu kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy dokumentacji fotograficznej wraz z datami wykonania fotografii, wykonang
przed rozpoczeciem robot zapisana na nos$niku elektronicznym,

2) Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

3) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

4) Kontrola jako$ci materialdw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowe;j
I STWIORB,

5) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

6) zapewnienie i biezacego utrzymania swobodnych przejs¢, przejazdow, dojazdoéw i dojs¢ do
budynku w czasie realizacji robot, a w szczegdlnosci w trakcie jego funkcjonowania, jak
rowniez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

7) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

8) Ponoszenie w razie koniecznosci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktore wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem
i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

9) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

10) Informowanie Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru rob6t na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

11) Informowanie Zamawiajgcego na co najmniej 7 dni przed planowanym wejsciem do danych
pomieszczen i ustalanie terminéw wejscia do danego pomieszczenia z Kierownikiem
os$rodka zdrowia,

12) Ustalenie z Kierownikiem o$rodka zdrowia ksztaltu i wygladu punktu rejestracyjnego
dwustanowiskowego z odpowiednim oswietleniem led (w tym jedno stanowisko
dostosowane dla os6b niepetnosprawnych),

13) Informowanie Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin ich zakonczenia,

14) Niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
I wypadkach,

15) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

16) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawcza nalezy
przygotowa¢ w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu
w formie elektronicznej na nosniku elektronicznym w formacie dwg i pdf,

17) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sag wymagane) niezbgednych do wiasciwego
I terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie
dokumentow pozwalajacych Zamawiajagcemu na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, protokotow odbioru
dokonanych z udzialem gestorow mediow 1 inne — jesli wymaga tego prawo,

18) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

19) Doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,
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15.

16.

17.

20) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajacego, jak tez udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

21) Czuwanie w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektows,

22) Przeprowadzenie szkolenia 0os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
centrali wentylacyjnej i automatyki zwigzanej z dzialaniem wentylacji mechaniczne;j.
Potwierdzeniem przeprowadzonego szkolenia bedzie wystawienie przez Wykonawce
stosownego zaswiadczenia, ktore otrzyma Zamawiajacy,

23) Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz wszelkich atestbw na materialy i urzadzenia,
certyfikatow, kart gwarancyjnych,

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktore moga wptynac na ceng zamowienia.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng
ofertowg obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamowienia bytaby
niemozliwa, a w szczegdInosci:

1) organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy,

2) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego
uzupehienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

4) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego
uporzadkowanie,

5) koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oOraz nastgpstw nieszczgsliwych
wypadkow, dotyczacych pracownikéw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych
Z umowy.

6) materialy i urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja techniczna.

Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robodt, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta,
dostawcy materiatow lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan roéwnowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacje
przedmiotu zmoéwienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamodwienia i zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli
Wykonawca zamierza zastosowal rozwigzania rownowazne |1 Wwykaze to w ofercie
przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w sposob
jednoznaczny, ze =zastosowane materialy, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaty
wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia W stopniu co najmniej rownym W zakresie cech
funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzystac
z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert rownowaznosci zastosowanych
materiatdow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty jako
niezgodnej ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej réwnowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu,
urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odrgbnie arkusz poréwnawczy, w ktorym wskaze wymogi
zawarte w opisie przedmiotu zamowienia i cechy rownowaznosci.
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18.

19.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Doktadny opis przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ —
Wykonawcy winni przygotowaé swoje oferty w oparciu o tre§¢ wskazanych tam dokumentow.
Zamawiajagcy wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca lub
podwykonawca zapewnit dostep pracownikom PZOZ oraz innym osobom do wszystkich
pomieszczen znajdujacych sie w budynku. Prowadzone prace podczas funkcjonowania osrodka
nie mogg prowadzi¢ do dezorganizacji pracy PZOZ. Wszystkie wylaczenia pomieszczen z
korzystania trzeba uzgodni¢ z kierownikiem PZOZ lub Zamawiajacym 1 uzyska¢ na to zgodg.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajacym w budynku i jego otoczeniu.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zamawiajacego. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig
niezbadane i niezaakceptowane materialty wykonawca ponosi na wilasne ryzyko liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
2) Umowa
3) opracowang dokumentacjg projektowa, ktora stanowi zatgcznik do SWZ.
4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi
w zwigzku z realizowanym zadaniem,
5) Obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
6) Najlepsza wiedza techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi,
7) Zaleceniami i wskazéwkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.
8) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy
w sposob niezaklocajgcy i umozliwiajacy funkcjonowania budynku PZOZ.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach stosowane beda wymagania bardziej rygorystyczne.
Przez wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robot,
ilos¢ zaplanowanych do wykonania robot budowlanych w tym ilos¢ metrow biezacych czy
kwadratowych realizowanych robot.
Wszystkie materialy w tym pochodzace z rozbidrki i wycinki pozyskane na terenie budowy
zostang wykorzystane lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan zamawiajacego.
Wykonawca winien zrealizowa¢ zamoOwienie uzywajac materiatow, ktore posiadajg atesty,
pozwolenia dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot,
ktore sa bezposrednio i posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym
obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sg objete
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26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

zalgczong do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, a dotyczace Przedmiotu Umowy.
W szczegolnoscei zakresem Umowy objete sa wszelkie Roboty Tymczasowe.

Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i urzadzenia
zarowno przewidziane, jak i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na
terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robot oraz usuniecia wad, czasowe przytaczenie
sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy
i objazdy, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

Szczegdlowe rozwigzania w zakresie ilosci robot, okreslone w dokumentacji projektowe;j
wplywajace na zwigkszenie robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg tratowane jako
roboty dodatkowe, ani nie beda wptywaé na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz innych postanowien Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac¢ polecen osdb sprawujacych nadzoér nad realizacja
niniejszej Umowy ze stron Zamawiajacego, o ile nie stanowiag one zmiany umowy.
W przypadku gdy polecenia bgda wywolywaly koniecznos¢ zmiany umowy ich realizacja
bedzie mozliwa wylaczeni po podpisaniu aneksu pod rygorem wygasnigcia roszczenia
Wykonawcy.

Wykonawca podpisujac niniejsza umowe os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z otrzymang od
Zamawiajacego dokumentacjg oraz miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia
robot sa mu znane. Wykonawca zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajgcego roszczen zwigzanych
z przekazang dokumentacja lub miejscem prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie
ewentualnych btedow, niescistosci, pominie¢ itp., mozliwe byto do wykrycia przez starannie
dziatajacego Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materialow, urzadzen
i osprzetu niezbgdnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwigzku z tym
wszelkie zaklocenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji
zakresu umowy w terminie, wynikajace z zaklocen w dostawie materiatdw, urzadzen
i osprzetu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.
Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie
odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu
Wykonawcy dokumentoéw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.
Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktorymi
dysponuje we wlasnym zakresie.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do
dnia 31.10.2023 roku, ktory stanowi jednoczes$nie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonania
robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamowienia nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamoéwienia zostal okreslony konkretng data, poniewaz przedmiot
zamowienia jest dofinansowany ze $srodkoéw zewnetrznych i obowigzuje Zamawiajgcego termin
rozliczenia dofinansowania.

Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §12 ust. 1
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uUmowy.
Podwykonawcy
§3
1.  Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamowienia.
lub
Wykonawca wykona osobiScie nastepujace czgsci zamowienia:

a)  kluczowe czes$ci zamoOwienia, na ktore sktadajg sie:

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie \Wykonawca

b)  pozostate cze¢Sci zamoOwienia, na ktore sktadajg sie:

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca

2.  Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czeSci zamowienia:

B) et ,

0 )

3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastgpujace czgsci

zamoOwienia:

B) et ,

)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy
juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgloszenia Zamawiajagcemu realizacji cze$ci
zamoOwienia przez podwykonawce, dalszego  podwykonawce), projekt umowy
0 podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgod¢e Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czgscCi
Zamowienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoédwienia
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktorej projekt przestat
Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do

zawartej umowy, o ktoérej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spelnia wymagan
okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(Dz. U. z 2022 poz. 1710 z pdézn. zm.), badz jesli przewidziany w nim termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej] umowy, o ktorej
mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu
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10.

11.

12.

umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelno$ci z wierzytelnoscia Podwykonawcy
z tytulu umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem
bezskutecznosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej
zmiany, jezeli:

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

2) z umowy podwykonawczej nie be¢dzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania
robot w ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

3) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do
bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed
roszczeniami  Wykonawcy — w razie likwidacji, upadiosci lub braku mozliwosci
wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

4) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej =zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca,

5) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki
sposob, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt do danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku,

7) w umowie podwykonawcze]j jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie
bedzie zawarte postanowienie o0 tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla
uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w czeSci obejmujacej kwote
zatrzymania (kaucj¢), swiadczenie Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia stato si¢
swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

8) w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzegaé
wszelkich  postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi
podwykonawcami musza w szczegolnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.

Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone roboty pokryje ze srodkéw wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego
nastgpi w oparciu 0 protokot odbioru robot oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz nalezno$ci za zrealizowane
roboty, przy czym:

1) brak oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
wstrzymuje wyptat¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy w cz¢sci naleznej niezaspokojonemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedlozenia,

2) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci  bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dor¢czenia tej informacji
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonywaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos¢ robot wykonywanych
przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) oraz za wszelkie szkody przez nich
wyrzadzone zardOwno Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikéw
§4

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamoéwienia wystepuja czynnos$ci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0sob wykonujacych nastepujace rodzaje
czynnosci niezbedne do realizacji zamowienia:

1) prace glazurnicze,

2) prace malarskie,

3) prace dekarskie zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego,

4) wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacja.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$§wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
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o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych.

4.  Z tytulu niespelnienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

6.  Z tytulu niespetnienia przez wykonawcg wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0sob
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w umowie w sprawie zamowienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
wymogu zatrudnienia traktowane bg¢dzie na réwni z niespelnieniem przez wykonawce ww.
wymogu.

Obowiazki stron

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy,
2) zapewnienic nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w §1.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie —jezeli
dotyczy),
2) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatdéw na wtasny koszt,
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3) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

4) przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegdtowych instrukcji Zamawiajagcego0 oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zamoOwienia, powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

5) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robét, stosowanych w ich toku wyrobow i materialtow oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

6) zdanie (jezeli dotyczy) materialow odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach
transportowych Zamawiajacemu; pozostale materialty z demontazu (jezeli dotyczy)
Wykonawca zobowigzuje Sie przekaza¢ do utylizacji a dowdd / protokot z utylizacji
dostarczy¢ Zamawiajagcemu,

7) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zaméwienia, wskazanych w §6
ust. 5 umowy,

8) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn.
zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu,

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,

10) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

11) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich
usuniecia,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia budowy,

13) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie
z projektem tymczasowej i statej organizacji ruchu,

14) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objgtymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

15) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

16) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru
z ramienia Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego
pisemnie, faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru robot przez Zamawiajacego),

2) odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14
dni od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa.
Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokot odbioru
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10.

11.

koncowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru
koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymaganej przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami,
certyfikatami wbudowanych materialow, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi
w Umowie. Dostarczenie Zamawiajacemu prawidtowej i kompletnej dokumentacji, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego),

3) odbidr ostateczny roboét (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym

usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi).
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalone;j.
Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie cato$ci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy)
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci przekazanie:
1) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),
2) koncowego protokotu odbioru technicznego robot,
3) aprobat technicznych,
4) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,
5) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,
6) dokumentow gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen 1 uzytych materialow,
7) protokotow z badan materiatow i urzadzen,
8) innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,
a odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szCzego6lnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi
w trakcie realizacji zamdwienia.
Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzil fakt dor¢czenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu
zawiadomienia, wyznacza dat¢ i godzine odbioru. W przypadku braku gotowosci do odbioru
Zamawiajacy moze odmowi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposob
kompletny.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione
w toku odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
Po usunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
ztozenie stosownego swiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usunig¢cia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.
W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie
o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych
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przyczyn administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5

pkt. 1, nie zostanie dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim

wypadku Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie
ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;.

12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot
bedzie protokot koniecznosci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych
robot z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia
aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg stale do konca trwania
Umowy i nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyl wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany
Przedmiot umowy 1 zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wilasciwa kalkulacje
wynagrodzenia i wykonanie robot.

15. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne begdzie protokot konieczno$ci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce
tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robdt wedhlug technologii
przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek
obmiarowych (wielko$¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot
podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych
W poziomie cen z okresu wykonania robot wedtug nowej technologii (wielko$¢ dodatnia), przy
czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie obliczona
w sposoOb okreslony ponizej:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materialtow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajagcych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
0 cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys réoznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowil podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy
w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym
stosownego aneksu do Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac
zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznos$ci wykonania prac
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

16. W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie
dochodzit roszczen z tego tytutlu, z zastrzezeniem, ze W tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robot
zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia takich robét, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie
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ofertowym, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywaé sie bedzie na nastepujgcych
zasadach:
1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedtug danych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
2) ceny jednostkowe materialow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie
srednich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow,
3) ceny sprzgtu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na
kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacj¢ wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1. Strony postanawiaja, 1z obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone zgodnie z oferta zlozong przez Wykonawce
W postgpowaniu wynoszace:
Netto (z1):

2.  Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie
koszty robdt tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, pomiary, ubezpieczenia
I inne koszty wynikajace z niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caly okres obowigzywania
umowy, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4.  Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedg faktury VAT wystawione przez Wykonawce po
wykonaniu robét i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego
z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole czgsciowym lub koncowym wykonania
1 odbioru robot, na zasadach okreslonych w §6 umowy.

5. Zamawiajacy wymaga wystawienia maksymalnie dwoch faktur za wykonane i odebrane roboty
budowlane realizowanego przedmiotu zamoéwienia, w tym:

- platno$¢ czgsciowa za wykonanie robot i czynnoSci przewidzianych w dokumentacji
projektowej - wartos¢ faktury nie moze by¢ wyzsza niz 50% wartosci kwoty umownej
okreslonej w ust. 1,

- platnos¢ koncowa za wykonanie robot i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej - zakonczenie i rozliczenie catosci robot po wykonaniu przedmiotu zaméwienia,
do wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1, pomniejszona 0 warto$¢ platnosci
czesciowe).

6. Zaptata faktur nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury
czesciowe] i faktury koncowej - potwierdzonych przez inspektora nadzoru w protokotach
odbiorow cze$ciowych i protokole odbioru koncowego w zakresie prawidlowego wykonania
robdt, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
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Bank i nr rachunku:

7.  Zadzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.

9.  Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

10. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz.
1666 z pozn. zm.), przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania
stosowana przez Zamawiajacego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

11. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej
platnosci (splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy
jest/nie jest/nie dotyczy zwiagzany z dzialalnoscia gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego
wydzielony zostat rachunek VAT.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcg o$wiadczenia o zaplacie wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych oraz ztozenie stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce,
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ustgpie
wyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen.

14. Wystawienie faktury nastepuje na kwotg poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury
wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy bgdg zwracane bez obowigzku platnosci.

15. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien,
w ktorym dokonana ma by¢ dana platnos¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do
czasu wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie i
przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towaréw i ustug.
Postanowienia dotyczace ptatnos$ci za posrednictwem rachunku znajdujacego si¢ na Bialej
Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozona Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
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N

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
3) dokona bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz
5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od niniejszej
umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnoSci
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj................ zt; w formie:

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okre§lonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) pozostale 30 % zostanie zatrzymane przez ZamawiajacegO na zabezpieczenie roszczen
z tytulu gwarancji 1 rekojmi za wady 1 zostanie zwrdocone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone w terminach 1 na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.
W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedtuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.
Wykonawca przedluzy réwniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy 0 czas okreslony w §12 umowy.
W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okre§lonym w §2 ust. 1
umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz
W pienigdzu, najpoézniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przedtuzenie obowigzujgcej gwarancji (porgczenia) lub
przedtozy nowa gwarancje (porgczenie) lub wptaci pelng kwote zabezpieczenia na konto
Zamawiajacego na termin niezb¢dny do zakonczenia prac.
W przypadku, gdy zajda okolicznosci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
przedluzenie obowigzujacej gwarancji/poreczenia lub przedtozy nowa gwarancje (porgczenie)
lub wptaci petng kwotg zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin przedtuzony o okres
od zgloszenia do odbioru usunietej wady.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
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przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez

wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6

- 8 powyzej, Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Porgczyciela) z wezwaniem do zaplaty
zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego
wykonania umowy.

Wyptata, 0 ktéorej mowa w ust. 8, nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6z.zm.).
Do gwarancji musza by¢ zataczone dokumenty wykazujace uprawnienie os6b podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyplaty przystugujacych na podstawie umowy lub

przepisow prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty calosci lub czgsci kwoty

z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego
zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; W szczegolnoSci Zamawiajagcy moze
zatrzymac kwote zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia

brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony
od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

2) zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%

ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,
okreslonego w §6 ust. 8,

3) zwloki w usunigciu wad Iub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji

(rekojmi) — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 —
za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego do ich usunigcia,

4)  odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —

w wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty.
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Kary umowne z poszczegolnych tytutléw podlegajg sumowaniu.
Strony postanawiaja, ze kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do
ich naliczania bez konieczno$ci odrebnego wezwania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na potracenie naliczonych kar umownych z wystawionej
faktury.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczaja wysoko$s¢ kar umownych Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogodlnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej
wysokos¢ naliczonych kar umownych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku
z nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowe] umowy, w szczegdlnosci z tytulow
wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.
1.
Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy
oba zobowigzania bedg wymagalne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, o ktorej mowa w §14 ust.

2 pkt. 7, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §7 ust. 1.

Konsorcjum
§11
Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoOwienia tworzac konsorcjum wykonawcoOw to wowczas:

1) cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) czlonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie mial samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce
oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;

3) konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie
z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkoéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wytacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane
do wystawienia koncowego protokolu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkdéw konsorcjum nowego
Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod rygorem niewaznosci
zmiany umowy konsorcjum;

5) czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
Wykonawca udziela:

.................................... miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji 1 rgkojmi na
wykonane roboty budowlane biegnacej od daty podpisania protokolu koncowego wykonania
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Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku
odbiorow Zmawiajacy powzigl wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat 0 odbiorze. Strony
wylgczaja stosowanie art. 563 K.cC.

W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za
pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej.
W zgloszeniu istnienia wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie
nie dluzszym niz 14 dni roboczych, liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od
dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy
przypadkach, Strony moga wspolnie ustali¢ inny termin na usuni¢cie wady.

Jezeli Zamawiajacy zazada usunigcia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca
nie ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.

W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usuniecia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za

opdznienie w usuni¢ciu wady, lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna,

lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zadaé zwrotu, jezeli wynagrodzenie to

zostalo juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy

czym Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawcg.

Wykonawca moze odméwié usunigcia wady, takze w Sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzato
si¢ z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy,

Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usuni¢cia automatycznie
przedluza okres obowigzywania regkojmi i gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
jest niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na
dostarczone 1 zamontowane urzgdzenia i1 materiaty, o ktorych mowa w §6 ust. 5 umowy.
Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji bedg nie gorsze, jak z r¢kojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Koszty obowigzkowych przegladéw serwisowych zamontowanych urzadzen w ramach
przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ protokolarnie informacj¢ administratorowi obiektu o
obowigzkowych przegladach zamontowanych urzadzen, by Administrator obiektu mogt
powiadamia¢ Wykonawce o zblizajagcym si¢ terminie przegladu.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:

1.

ze strony Zamawiajacego:
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1) — pelnigcy/ca obowigzki kierownika budowy tel.: ............ , e-mail:

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie
tam wskazanym.
Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa,
moze roéwniez odstgpi¢ od umowy w catosci lub czgsci w przypadku:

1) opodznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dhuzszej niz 7 dni, bez konieczno$ci
wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,

2) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawceg przez okres przekraczajacy 7
dni, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,

3) opoznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,

4) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, W szczegdlnosci
wykonania robot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami,
dokumentami wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;

5) zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci Umowy,

6) gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktora bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okoliczno$ci przez
Wykonawceg na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zlozy wyjasnien
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okolicznosci.

Zamawiajagcy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od daty uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstapita,
Wykonawca:

1) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreSlonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa
swoj personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy
miejsce prowadzenia robot do daty przekazania go Zamawiajacemu,

3) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy
aktualne na dzien odstapienia,

4) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne
na dzien odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

Gmina Grodziczno Strona 21z 31



Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.8.2023

1) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materialy zakupione
dla celéw wykonania robdt. Podstawa do wyceny wykonanych robdt i materiatow bedzie
protoko6l inwentaryzacji stanu zaawansowania robodt, sporzadzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

2) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 6 pkt. 1.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajagcy moze wejS¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych
i zakonczy¢ realizacje we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy,
ustali koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy
powigkszone o koszt robot zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzeciag
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamowienia, Wykonawca,
oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdoci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

Zmiany umowy
§15
1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczego6lnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie:

1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania umowy;

3) sposobu realizacji umowy.

Zmiany moga nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,

2) konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robot
W poszczegolnych branzach pod warunkiem, Zze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie
same uprawnienia jak osoby dotychczasowe 1 speiniajg wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione zostaty wszystkie
warunki wskazane w art. 455 ust.1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwos$ci rozpoczecia robot Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu
budowy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni
nieterminowego przekazania terenu budowy,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli
zwloka ta ma lub bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych
przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych,

C) szczegOlnie niesprzyjajacych  warunkéw — atmosferycznych — uniemozliwiajacych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia
wykonania robot lub specyfikacjg materiatows.
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6)

7)

8)

9)

Szczegoblnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
to ciagle i intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50
milimetrow stupa wody na godzine, ktore uniemozliwig realizacje np.: robot ziemnych,
przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego 1 przedlozy dokumenty potwierdzajace =zaistnienie powyzszej
okoliczno$ci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujac termin wydtuzenia realizacji
umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.
Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, klgski zywiotowej,

e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie)
niewypatéw badz niewybuchow 1 koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane
shuzby,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

g) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych (w szczegdlno$ci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych
(W szczegélnosci istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznos$ci bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji, tj.
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez
te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostgpno$ci na rynku materiatbw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajagcych na skrocenie czasu
realizacji inwestycji, zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow
jego pozniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwos$ci
wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych
(skutkujacych koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczegolnych instalacji budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystapienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowe; —
a W szczegolnosci: materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badZz innego typu, badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robot — pozwalajacych na skrocenie czasu
realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow

Gmina Grodziczno Strona 23 z 31



Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.8.2023

jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy 1 za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny
Z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia  ujetych
w przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w dokumentacji
projektowej bledow Iub brakéw, polegajacych w szczegodlnosci na niezgodnos$ci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbieznos$ci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powzigcia wiadomoSci 0 rozwigzaniach  technicznych /  technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcg lub realizacji
przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zaméwienia — wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
umowy oraz 0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach
przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego
Wykonawca polegal wykazujac spelnienie warunkéw udzialu w  postepowaniu
(z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy
podmiot (a w pozostaltych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych
warunkow w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9
umowy na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zaréwno
zmniejszenia jak i zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia
(powstania/zajscia) okolicznosci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwieck zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia
zaistnialych okoliczno$ci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajgcego
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10.

11.

12.

komisje¢ techniczng, w sktad ktorej wejdg w szczegodlnosci osoby wskazane w §13 umowy.
Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode 1 nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.
Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana
danych teleadresowych, zmiana 0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych / zamiennych
potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na
podstawie aneksu do umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie
cen jednostkowych wynikajacych z oferty na dzien ztozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie
wystepuja w ofercie rozliczone bedg w oparciu o ceny czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie
dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegoélne rodzaje robodt) za
okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, W ktoérym zaszla koniecznos¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie
dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa te
beda stanowi¢ normy zawarte w KNR — ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci rezygnacji
z wykonanych rob6t budowlanych.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgsci robodt, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci.

W zZadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowaé jako prawo
dowolnej ze stron do roszczenia, ktorego trescig bytoby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie
jako mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych

§16
Dane osobowe w Urzgdzie Gminy Grodziczno sa przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami
krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt:
tel. (56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
Administrator powotal Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adres
email: iod@grodziczno.pl,
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.l lit. b Rozporzadzenia RODO ;.
w celu realizacji niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych bedg organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.
Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:
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1) ma prawo zgda¢ od administratora dostepu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz
zgodnie z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17

1.  Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utwor6w w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstaltych w wyniku wykonania niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania
ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w cato$ci lub cze$ci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wysSwietlanie
w catosci lub czgsci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie umowy technika
(w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje =z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkoéw technicznych.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich oséb
trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian
do utworoéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob
trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich,
firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych
przepisOw prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej
kompetencji zamawiajgcego.
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Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miar¢ mozliwosci
rozwigzywane polubownie.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go
pod rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nic moze, bez pisemnej zgody Zamawiajagcego pod rygorem niewaznosci,
przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy lub
dokonac¢ potragcenia wtasnej wierzytelnosci z wierzytelnosci Zamawiajgcego.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w Szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022
r., poz. 902.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.
2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym
imi¢ 1 nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej, rowniez w zakresie
firmy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania
za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.).

§20
Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

lub

Umoweg sporzadzono w postaci elektronicznej 1 opatrzono kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przedstawicieli Stron.

§21
Integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) projekt tresci ,,Karty gwarancyjnej”,
2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3)dokumentacja SWZ wraz z oferta wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakosci i rekojmi) — WZOR
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1.

6.

Przedmiot gwarancji i r¢kojmi: przedmiot umowy wykonany zgodnie z umowa nr .......
zawartg dnia ........... dla zadania pn. ,,Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do
potrzeb zwalczania skutkéw COVID 19”.

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno,
NIP 877-142-02-53, REGON 871118900, reprezentowana przez: Pana Tomasza
Szczepanskiego — Wojta Gminy.

Wykonawca JakKo GWaraNt: ........c.oiiiiitiit e
reprezentowany przez

Ogolne warunki gwarancji jakosci 1 regkojmi:

1) Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji i rekojmi zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe,
umowg, dokumentacja projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czescia
umowy,

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady fizyczne zmniejszajace Warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot,

3) Okres gwarancji i rekojmi wynosi ......... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu
odbioru koncowego i konczy si¢ zdniem .......................
4) W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres

gwarancji jako$ci 1 r¢kojmi zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady
i/lub usterki do momentu jej skutecznego usunigcia,

5) Okres gwarancji jakosci i rgkojmi biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na
nowy wolny od wad i/lub usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw
elementu,

6) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i rgkojmi wady i/lub usterki
powstale naskutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgscl,

C) dziatania osob trzecich (dewastacja),

d) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie na skutek niewlasciwej

konserwacji i uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcja lub zasadami
eksploatac;ji.

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i/lub usterek

zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika,

w okresie trwania gwarancji jakosci i regkojmi w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad, usterek zagrazajgcych awarig oraz wad, usterek ucigzliwych — w trybie
natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady lub usterki
z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody. W przypadku wystapienia awarii w ciagu
48h od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
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do zdiagnozowania wad/usterek oraz ich bezwzglednego i bezptatnego usunigcia
w terminie do 7 dni od dnia przyjecia zawiadomienia. Ustalenie diagnozy
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na pisSmie. Dopuszcza si¢ rowniez forme
przekazania wynikow diagnozy droga elektroniczng (dotyczy réwniez zgloszen
Zamawiajacego) Z potwierdzeniem otrzymania przez drugg ze stron.

b) wad i/lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji —
w terminie 5 dni od daty zgtoszenia,

c) w pozostatych przypadkach — w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu.

2) Jezeli usuni¢cie wady i/lub usterki nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn
zmiany tych terminow.

3) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodptatnego usunigcia wszystkich wad i/lub
usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dtuzszym okresie
gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktorego okres gwarancji juz
uptynat.

4) Stwierdzenie usuniecia wad i/lub usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania
przez obie strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie moze nastgpic
pozniej niz w ciggu termindw podanych w pkt 6.1 od daty zawiadomienia przez
Zamawiajacego (Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystapieniu wady i/lub
usterki pod rygorem skutkéw prawnych.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:
1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore

spowodowatl w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania
swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

2) Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

8. Obowigzki Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej dokumentacji

technicznej i protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgloszonych wad i/lub
usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.
9. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda:
a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ............ - letniej gwarancji,
c) w kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej.

2) Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
powiadamiajac o tym Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca przeprowadza bezplatne przeglady okresowe w okresie
gwarancji i rekojmi wraz z materiatami i dojazdem do klienta. Wszystkie terminy
gwarancyjne 1 serwisowe obowiazujg od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

3) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.
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4) 7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokot
przegladu gwarancyjnego, W €0 najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecno$ci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie
przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

10. Komunikacja.
1) O kazdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiajgceg0

(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta),
a nastepnie potwierdza zgloszenie e-mailem na wskazane adresy. Wykonawca
(Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢
Sposob 1 czas usunigcia wady i/lub usterki przy uwzglednieniu termindéw okreslonych
w pkt6.1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem e-mail. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawcy (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Upowazniony) wysle
powiadomienie e-mail na wskazany adres Wykonawcy (Gwaranta).

3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana
bedzie na adres:

a) Gwaranta:
b)  Zamawiajacego:

4) O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt 10.3 strony zobowigzane sg
informowac si¢ niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczong.

11. Postanowienia koncowe:
1) W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie majg

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
2) Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

Przyjmujacy gwarancj¢ jakoS$ci:
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