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- CPV 45000000-7 – roboty budowlane wymagania ogólne 

- CPV 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 

- CPV 45231400 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

- CPV 45232423-3 – roboty montażowe przepompowni ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) 

W niniejszym pracowaniu ST 00 opisano ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych na terenie działki  

nr 381/2 obr. 0019 Złocieniec i robót temu towarzyszących. 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Wymagania ogólne 

45231300-8   Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45231400   Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232423-3   Roboty montażowe przepompowni ścieków 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych  

w punkcie 1.1. Jest to materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót sanitarnych. Każdy  

z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym oraz przedmiarem robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna ST 00 należy rozumieć i stosować łącznie ze specyfikacjami technicznymi: 

- ST 01 ROBOTY ZIEMNE 

- ST 02 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM I WYKONANIEM TERENU PRZEPOMPOWNI 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa nowej pompowni ścieków wraz z przełożeniem odcinków kanalizacji 

sanitarnej, instalacji elektrycznej z szafką elektryczną oraz prace demontażowe. 

W skład całej inwestycji w zakresie branży sanitarnej wchodzą: 

- kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy Ø 250 mm PVC klasy „S” o długości całkowitej L= 7,58 m-przełożenie 

odcinka istniejącego, 

- kanał tłoczny o średnicy Ø 90 mm PE o długości całkowitej L= 7,00 m- przełożenie odcinka istniejącego, 

- przepompownia ścieków o średnicy 2000 mm, 

- komora zasuw o średnicy 1200 mm, 

- linia kablowa nN 0,4 kV- przełożenie odcinka istniejącego, 

- szafka zasilająco- sterownicza przepompowni, 

- utwardzenie terenu wokół pompowni (25 m2 kostki typu polbruk). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszym dokumencie są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 

do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobatami technicznymi. 

- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania                 

w budownictwie, 

- droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

- dziennik budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą a Projektantem,  

- Inżynier – równoznaczny z pojęciem Inżynier Kontraktu, oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez 

Zamawiającego i wymieniona w załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb kontraktu, lub inną 

osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, za powiadomieniem Wykonawcy, realizująca zadania na podstawie umowy 
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o świadczeniu usług Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z rozdziałem 3 Prawa Budowlanego funkcja Inżyniera obejmuje 

również funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”, 

- Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do 

pełnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami określonymi w specyfikacji technicznej, działająca i upoważniona 

do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. Określenie to jest równoznaczne  

z używanym w zapisach kontraktu określeniem „Przedstawiciel Wykonawcy”, 

- materiały-  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową o specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera, 

- objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy, 

- odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

- polecenie Inżyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- Projektant- osoba prawna bądź fizyczna, która jest autorem dokumentacji projektowej, 

- książka obmiarów- akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania                    

i rozliczania przez Wykonawcę faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców, ewentualnych załączników. 

Każdy wpis w książce obmiarów podlega akceptacji przez Inżyniera, 

- rodzaje robót- roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe, instalacyjne), drogowe, geologiczne 

etc., 

- przedmiar robót- zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania,  

z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie specyfikacji technicznych,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót, 

- tablica informacyjna- oznacza tablicę informacyjną umieszczoną na terenie budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego, 

- teren budowy (plac budowy)- oznacza przestrzeń, w której mają być wykonywane roboty, do której mają być 

dostarczone urządzenia i materiały potrzebne do realizacji przedsięwzięcia.  

 

Skróty użyte w niniejszych opracowaniach należy rozumieć następująco: 

- BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy, 

- BIOZ- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

- CPV- wspólny słownik zamówień, 

- ST- specyfikacja techniczna, 

- PN- polska norma, 

- PN-EN- polska norma oparta na standardach europejskich. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne  

i przemysłowe” oraz „Tom V. Instalacje elektryczne.”, Polskimi Normami oraz obowiązującymi . przepisami 

dotyczącymi przedmiotowych instalacji. Wykonawca odpowiada również za jakość wykonania robót. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożliwości ich uzyskania- przez inne 

materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów dobranych w projekcie na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub 

specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy stanowią: projekt budowlany zatwierdzony w Wydziale Architektoniczno-

Budowlanym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, dziennik budowy, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów wszelkich 

robót (częściowych, końcowych etc.), obsługę geodezyjną budowy, w tym dokumentację powykonawczą, organizację 

i zabezpieczenie placu budowy.  

 

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza placem 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w  szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją, 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                   

z inspektorem nadzoru, 

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  

się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony powinien być także koszt uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane  

z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po 

ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/wym. czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  

i zezwoleń. 

 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać plac 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 

- możliwość powstania pożaru. 

 

 



7 

 

PP PROJEKT Paulina Żukowska-Ptak 
tel: +48 601 513 060 
www.pp-projekt.com.pl 
e-mail: pracownia@pp-projekt.com.pl 

ul. Tatrzańska 1 
78-500 Drawsko Pomorskie 
NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306 

 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                                 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.6. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca 

powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do 

uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 

przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również 

do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 

przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową 

przyłącza kanalizacyjnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.7. Prace wykonywane w pasie drogowym 

Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wymaga zezwolenia 

zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w 

zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących 

zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. Po 

zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakończenie prac 

należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. 

Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone                   

w cenę kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Materiały do budowy instalacji powinny być zgodne z odpowiednimi normami, posiadać świadectwo dopuszczenia do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

Do użycia mogą być dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych, właściwych przepisów i dokumentów, 

- deklarację/certyfikat zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których w/wym. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/wym. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań powinny być odrzucone. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej bądź w specyfikacji nie podano wymagań technicznych dla 

materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny- należy dokonać ich zamiany na inne niż 

określono w projekcie (dokonując każdorazowo uzgodnień z Projektantem i Inwestorem i potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu 

na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach 

technicznych wykonania robót budowlano-montażowych) oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez 

producentów lub dostawców. Należy również uzyskać akceptację Inżyniera projektu przed wykorzystaniem wyrobu. 

Materiały użyte do realizacji przedsięwzięcia muszą być zgodne z opisem i rysunkami zawartymi                                      

w dokumentacji technicznej, jak również z zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu i nakładami KNR, 

KNNR dotyczącymi wykonania robót sanitarnych.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                      

w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                               

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach 

inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 
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inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany 

błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru). 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy  

i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                          

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  

i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.1. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym pomiędzy stronami. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 

nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                     

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                    

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy  

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                                           

i kosztorysowej i w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót 
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Roboty podlegają odbiorom: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                       

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                                          

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty niezbędne przy odbiorze końcowym: 

- dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejącego uzbrojenia) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu, 
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę                 

przyjęta przez Zamawiającego w kontrakcie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                                 

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, 

jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością                         

i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 

określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) 

W niniejszym pracowaniu opisano ogólne wymagania techniczne dotyczące robót ziemnych związanych                         

z wykonaniem modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych na terenie działki  

nr 381/2 obr. 0019 Złocieniec i robót temu towarzyszących. 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45111000-8   Roboty ziemne 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

Roboty ziemne 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych  

w punkcie 1.1. Jest to materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót sanitarnych. Każdy  

z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym oraz przedmiarem robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie                 

z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową infrastruktury 

podziemnej na terenie przepompowni należącej do SP  

Zakres robót obejmuje: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

- wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 

- umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

- zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

- zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

- rozścielenie humusu, 

- wykonanie trawników dywanowych, 

- wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego utylizacją, 

- odwodnienie wykopów, 

- montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

- ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszym dokumencie są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 

do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobatami technicznymi. 

- wykopy- doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 

miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasypka- wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

- przekopy- wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

- ukopy- pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypki 

lub wywiezione na składowisko, 

- wykopy obiektowe- wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

- grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej, wymaga użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 
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- nasypy-  użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 

zagęszczony, 

- odkład- grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is=Pd/Pds, gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona                             

w normalnej próbie Proctora, 

 - pal szalunkowy- element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym 

(brus, grodzica). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne  

i przemysłowe” oraz „Tom V. Instalacje elektryczne”. Wykonawca odpowiada również za jakość wykonania robót. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożliwości ich uzyskania- przez inne 

materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej pozwoleniem na budowę dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów dobranych w projekcie na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub 

specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 

na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami  

kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 

nadzoru. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopów, 

- grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy na ewentualną wymianę gruntu, 

- materiały do umocnienia wykopów, 

- materiały do odwodnienia wykopów, 

- materiały do podparć i podwieszeń, 

- materiały na kładki dla pieszych. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w specyfikacji ogólnej ST 00. Roboty ziemne prowadzone mogą 

być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny  

z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki transportu, 

spełniające warunki ogólne, podane w ST 00.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą 

następujące roboty ziemne: 

- roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących                          

i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 

istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 

niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

- odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

- przygotowanie podłoża, 

- zasypka i zagęszczenie gruntu, 

- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 

- plantowanie powierzchni skarp. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

5.2.1. Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe, wykonane na rzędnej podanej w dokumentacji projektowej. Szerokość wykopu 

powinna być dobrana do  średnicy kanału. 

 

5.2.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów i trwale oznaczy je  

w terenie. Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa robót), odłożyć na bok i po 

zasypaniu wykopów rozścielić. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 

roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować  

i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 

wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

 

5.2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu (krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem) powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS                          

o długości jednostkowej 3,0 m. W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.  

W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych 

grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do 

warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku wykopów pod odgałęzienia, istniejące ogrodzenia przydomowe 

należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do 

wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. 
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Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy  

w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym                 

w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 

głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami                             

z barierkami dla przejścia pieszych. 

5.2.4. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania 

podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące 

wymagania : 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 

 

5.2.5. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 

0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla 

zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać 

ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN-77/8931-12. Po zakończeniu 

prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów 

kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, 

posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć 

na miejsce, gdzie należy podnieść rzędną terenu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano                    

w ST 00. 

6.1. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
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- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności                   

z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia  

poszczególnych jego warstw. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 
7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

- m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), 

zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; 

wywóz gruzu 

- m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka 

pomostów dla ruchu pieszego, 

- kpl, szt. - demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, studzienki odwodnieniowe, 

- m- rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych, linie kablowe. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 

8.2. Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- zdjęcie humusu, 

- wykopy, przekopy, 

- przygotowanie podłoża, 

- podsypki pod kanały i przewody, 

- obsypka kanałów, 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

- zagęszczanie ziemi w wykopie, 

- rozścielenie humusu. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu 

kubaturowego lub dla obiektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

- opracowanie niezbędnych dokumentów: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
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- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

- demontaż i montaż ogrodzeń, 

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

- zabezpieczenie istniejącej zieleni-drzewa, krzewy itp., 

- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

- wykonanie barierek zabezpieczających, 

- wykonanie prac objętych specyfikacją, 

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

- koszty badań i pomiarów, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

- PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 

płytą. 
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1. WSTĘP 

a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) 

W niniejszym pracowaniu opisano ogólne wymagania techniczne dotyczące robót budowlanych związanych                     

z wykonaniem przepompowni i jej zasileniem energetycznym (przełożenie istniejącej szafki) wraz  

z utwardzeniem terenu przepompowni należącej do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA, ul. Kańsko 1,  

78-520 Złocieniec 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45231400   roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232423-3   roboty montażowe przepompowni ścieków 

 

b. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych  

w punkcie 1.1. Jest to materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót sanitarnych. Każdy  

z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym oraz przedmiarem robót. 

 

c. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prac związanych z montażem nowej pompowni ścieków: 

- wykopy dla kabla energetycznego będącego przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

- krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez 

obudowanie i podwieszenie.  

- kolizje z ewentualnym istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi, 

- przejścia przewodów przez ściany przepompowni zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów 

stosowanych do budowy przewodów. 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

- montaż przepompowni ścieków o średnicy 2000 mm, 

- ułożenie kabla YAKXs 4x35 mm2, 

- przełożenie linii kablowej nN 0,4 kV typu YKY 5x6mm2- przełożenie odcinka istniejącego, 

- przełożenie szafki energetycznej,  

- demontaż pompowni istniejącej, 

- kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy Ø 250 mm PVC klasy „S” o długości całkowitej L= 7,58 m-przełożenie 

odcinka istniejącego, 

- kanał tłoczny o średnicy Ø 90 mm PE o długości całkowitej L= 7,00 m- przełożenie odcinka istniejącego, 

- komora zasuw o średnicy 1200 mm, 

- szafka zasilająco- sterownicza przepompowni, 

- utwardzenie terenu wokół pompowni (25 m2 kostki typu polbruk). 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne, 

- roboty montażowe, 

- roboty technologiczne, 

- wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik przepompowni, 

- roboty nawierzchniowe, 

- utwardzenie terenu wokół przepompowni, 

- próby szczelności, 

- ochrona przed korozją, 

- kontrola jakości. 
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d. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszym dokumencie są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 

do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobatami technicznymi. 

- kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować 

pod i nad ziemią, 

- złącze kablowo – pomiarowe – urządzenie służące do zasilania, rozdzielania i pomiaru energii elektrycznej  

z możliwością przyłączeń kabli, 

- fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa w pozycji pracy, 

- przepust kablowy PCV – rury osłonowe plastykowe elastyczne, ciągłe lub dwudzielne do ochrony kabli, przewodów 

przy zbliżeniach, skrzyżowaniach z innymi instalacjami, 

- ochrona przeciwporażeniowa – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym części przewodzących dostępnych 

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych, 

- przepompownia ścieków sanitarnych – obiekt inżynierski wyposażony w zespół urządzeń technicznych 

przeznaczonych do tłoczenia ścieków sanitarnych (zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne) 

przeznaczone do przepompowania ścieków z poziomu niższego na wyższy, 

- kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 

- instalacja pompowa- układ złożony z pomp, rurociągów i armatury, 

- roboty budowlane- budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

 

e. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne  

i przemysłowe” i „Tom V. Instalacje elektryczne.”. Wykonawca odpowiada również za jakość wykonania robót. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożliwości ich uzyskania- przez inne 

materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej pozwoleniem na budowę dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów dobranych w projekcie na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub 

specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Linie kablowe zasilające i sterownicze należy wykonać na podstawie projektu budowlanego. Przed przystąpieniem do 

robót wykonawca zwróci się z wyprzedzeniem do zainteresowanych instytucji w celu uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie prac i otrzymania nadzoru technicznego. Prace geodezyjno – pomiarowe powinny być wykonane przez 

uprawnionego do tych prac geodetę. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 

na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami  

kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 

nadzoru. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
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- kable elektroenergetyczne: YKY- 5x6mm2, 

- szafa zasilająco – sterownicza – dostarczana przez producenta przepompowni, 

- piasek, 

- przepompownia ścieków zgodna z projektem budowlanym. 

Wyposażenie przepompowni: 

1. Pompy np. typu KSB- szt. 2 

2. Zbiornik pompowni wykonany z kręgów betonowych C35/45. 

3. Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

• skosy technologiczne 

• deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 

• pomost obsługowy – stal nierdzewna  

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna 

• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

• właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

• kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 

• kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        

• belka wsporcza – stal nierdzewna 

• prowadnice - stal nierdzewna 

• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

• zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy)  

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  

• zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - żeliwo 

• przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna (ścianka 2 mm) 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne 

• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

• układ tłoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika za pomocą   uszczelnienia 

łańcuchowego DN80 

• nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 

• żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 250 kg (stal nierdzewna) – szt. 1 

• połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania 

połączeń spawanych pod kątem prostym. 

Zasilenie przepompowni zgodnie z dokumentacją projektową. 

- komora zasuw (pomiarowa): 

1. Zbiornik wykonany z kręgów betonowych C35/45. 

2. Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi - stal nierdzewna 

• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna 

• właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

• kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 2 

• przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 

• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

• wspornik - stal nierdzewna 

• zasuwa z klinem gumowym DN80 - 1 szt. 

• uszczelnienie łańcuchowe DN80 - 1 szt. 

• złączka stal/PE 80/90 - 1 szt. 

• czujnik przepływomierza DN80 

• zestaw uszczelniający 

• przetwornik przepływomierza 

• zestaw do montażu w szafie (kabel 10m) 

• Modbus RTU (w szafie) 
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Uzbrojenie: 

-elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego, ze 

stali kwasoodpornej, 

- szczegółowe parametry pomp określa dokumentacja projektowa, 

- pompy (układ pomp: 1 pracująca + jedna rezerwowa) zgodnie z dokumentacją projektową, 

- połączenia kołnierzowe z uszczelką gumową, skręcone śrubami ze stali kwasoodpornej. 

Teren przepompowni należy utwardzić kostką betonową typu Polbruk. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód 

opadowych. Należy stosować się do zaleceń zawartych w ST 00, 01 i 02. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w specyfikacji ogólnej ST 00. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Na potrzeby budowy można zastosować następujący sprzęt: 

- żuraw samochodowy do 4t, 

- koparko-spycharka kołowa 0,15 m3, 

- koparki o pojemności łyżki 0,25 – 0,6 m3, 

- koparko - ładowarki kołowe o pojemności łyżki 1,25 m3, 

- ubijak spalinowy 200 kg, 

- zagęszczarka wibracyjna, 

- wibrator powierzchniowy, 

- wciągarki ręczne 3-5t, 

- samochody skrzyniowe do 5t, 

- samochody samowyładowcze do 5 t, 

- ciągnik siodłowy z naczepą, 

- sprężarka powietrza spalinową 4 - 5 m3/min. 

- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki transportu, 

spełniające warunki ogólne, podane w ST 00 i 02.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość dostarczanych materiałów. Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni  

i magazynów na Teren budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego, 

zaakceptowanego przez Inżyniera i rozmieszczone na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem  

w czasie ruchu pojazdu. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

a.  Wymagania ogólne 
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Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy 

zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

b. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 

 

c. Ogólne warunki montażu 

Złącze kablowo – pomiarowe ZKP na własnym fundamencie ustawi ENERGA w miejscu pokazanym na planie 

sytuacyjnym. Pomiędzy ZKP i dostarczanymi szafkami wg projektu ułożyć w ziemi linie kablowe z obrobienie 

zakończeń, ułożyć niezbędne przepusty kablowe, wykonać sieci uziemiające. Ustawić słup oświetleniowy  

z oprawą. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

- Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodów i trwale 

oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków. 

Wytyczenie robot powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowaną oś rurociągów oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 

osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach trasy co około 30÷50 m. 

Na każdym odcinku należy utrwalić 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu. Ciąg reperów należy 

dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać próbnych ręcznych przekopów, celem inwentaryzowania 

zbrojenia. W przypadkach kolizji należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia (Zakład Energetyczny, Gazownia, 

Telekomunikacja, Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji). 

Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanym przyłączem należy zabezpieczyć poprzez obudowanie  

i podwieszenie w wykopie. 

- Roboty montażowe 

Montaż przepompowni sprowadza się do: 

- wykonania w dnie wykopu płyty fundamentowej, 

- opuszczania studni pompowni do wykopu za pomocą dźwigu, 

- wypoziomowania studni pompowni, 

- podłączenia króćców wlotowych i wylotowych, 

- zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwowym, 

- montażu szafy zasilająco-sterowniczej na przygotowanym wcześniej fundamencie, 

- wykonania przyłącza elektroenergetycznego, 

-rozruchu pompowni przez serwis wybranego producenta pomp. 

Zalecenia BHP: 

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy wyspecjalizowanej grupy  

pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi przepisami BHP dotyczącymi robót ziemnych  

budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych. W czasie prowadzenia robót należy zwracać  

szczególną uwagę na: 

- właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu, 

- właściwe wykonanie i eksploatację odwodnienia wykopu, 

- właściwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 

- właściwe działanie urządzeń dźwigowych, 

- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, 
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- stosownie właściwej odzieży ochronnej, 

- właściwą organizację zaplecza placu budowy. 

Wszystkie roboty elektryczne powinny być prowadzone przez elektryka posiadającego uprawnienia  

SEP, zgodne z przepisami  krajowymi. Warunki BHP przy montażu pomp i sterownicy są określone  

w załączonych Instrukcjach obsługi tych urządzeń. 

Montaż pomp i armatury sterującej wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  

Przed montażem pomp w studni pompowni należy: 

- sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej, 

- sprawdzić czy wirniki pomp dają się obrócić ręką, 

- sprawdzić podłączenia kabli zasilających i sterowniczych, 

- sprawdzić pionowość i prostoliniowość prowadnic, 

- usunąć ze studni pompowni wszystkie narzędzia i zanieczyszczenia. 

Po zamontowaniu pomp należy: 

- sprawdzić rzędne ustawienia sygnalizatorów poziomu, 

- sprawdzić przebieg i sposób podwieszenia kabli zasilających i sterowniczych (podwieszenie powinno uniemożliwiać 

uszkodzenie kabli przez wirniki pomp). 

Roboty pozostałe: 

Po wykonaniu montażu przepompowni należy: 

- wykonać nawierzchnię typu Polbruk 

 

d. Głębokość ułożenia 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

e. Próba szczelności 

Próbę szczelności kanalizacji sanitarnej tłocznej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano                 

w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

- ułożonego, lecz nie zasypanego kabla, 

- słupa, 

- założonych osłon kablowych, 

- uziomu. 

Po zakończeniu robót należy wykonać czynności: 

- oględzin kabli, przewodów, osprzętu i opraw, 

- oględziny szafek, 

- pomiaru rezystancji izolacji kabli, 

- pomiaru rezystancji uziomu, 

- sprawdzić ciągłość żył kabla i zgodność faz, 

- sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

- dokonać prób funkcjonalnych oświetlenia. 

Oceny ochrony przeciwporażeniowej należy dokonać na podstawie normy N SEP-E-001. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu  jej wpisem do 

Dziennika Budowy. Kontrole powinien przeprowadzać Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej, w razie potrzeby 

inspektor nadzoru zwraca się o udział do Inżyniera. 

Należy przestrzegać wytycznych montażu podanych przez producentów poszczególnych elementów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

a. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 
b. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

- m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek,  

- m2 - podsypka pod studnie kanalizacji sanitarnej, 

- kpl, szt. - montaż kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, przepompownia, 

- m – rurociągu PVC/PE, kabel i linia kablowa, ewentualne przełożenie istn. uzbrojenia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 

b. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy odbiorze częściowym powinny 

być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 

- dane geotechniczne, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

c. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy, 

- podłoża do posadowienia przepompowni i kabla energetycznego, 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

- izolacji studni. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności.  

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

d. Odbiór końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup, załadunek, transport, rozładunek na placu budowy i składowanie wszystkich materiałów, instalacji                     

i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją 

techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej,  

w tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w przedmiarze robót takich jak np.: śruby, nakrętki, podkładki, 

wkręty, kołki, łączniki, uszczelki, tuleje ochronne, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prób, materiały 

eksploatacyjne, farby, środki izolacyjne, smary, oleje i inne, 

− wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania robót zgodnie                  

z kontraktem, 

− wykonanie podłoża (podsypka, podłoże wzmocnione, podbeton itp.) pod kable i przepompownię, 

− montaże przepompowni i układu sterującego, 

− wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów, 

− wykonania obsypki i zasypki wstępnej przewodów, 

− wykonania izolacji powierzchni betonowych, 

− przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 

-  wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją, 

− uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 

− wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” 

- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych  

w pełnym i niepełnym zakresie badań 

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego. 

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drgowych. Piasek. 

- PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców  

i ośrodków transportu publicznego, 

- PN–97/B–10725 (Próby rurociągów ciśnieniowych), 

- PN-EN 1329-1:2001 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków  

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-EN 1456-1:2003 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania 

dotyczące elementów rurociągu i systemu, 

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

- ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających  

i kanalizacyjnych. 

- DIN 4034 – cz. 1 i 2 –Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych  

i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 


