Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.87.2024 Zalgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKT UMOWY NIE ZALACZAC DO OFERTY
UMOWA N ...ccoivirieinn. /FIN/2024
zawartadnia ...................... 2024 r. w Malborku, pomiedzy:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265

reprezentowany przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwier publicznych ( tj.
Dz.U.z 2023 r., poz.1605) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych pn.:

Remont cze¢sciowy chodnikow w kompleksach wojskowych administrowanych
przez 22 BLT Malbork z prawem opcji
—sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.87.2024

2. Na przedmiot umowy sktada si¢ :
Zadanie podstawowe :
Remont czesciowy chodnikéow przy bud. 17 i 105 w kompleksie wojskowym w Pruszczu
Gdanskim.
Prawo opcji :
- remont czgéciowy chodnikow w wymienionych w kompleksie wojskowym w Pruszczu
Gdanskim.
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 73°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
3. Szczegoétowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zalacznik nr 1 do umowy;
b. przedmiar robot — zamoéwienie podstawowe - zatgcznik nr 2 do umowy
c. przedmiar robot — prawo opcji — zatgcznik nr 3 do umowy
4. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2023 poz. 682 z p6zn. zm) , ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U z 2023 r. poz. 1605) i ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 poz. 1360)
Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow:
Na terenie kompleksu wojskowego w Pruszczu Gdanskim nw. materiaty budowlane
- kostka betonowa — w pelnej ilosci
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- obrzeza betonowe - w pelnej ilosci
Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot.

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 3, zaistniate rozbiezno$ci nalezy tlumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 3 przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tre$§¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu
Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwos$ci lub sprzecznos$ci co do zakresu
obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomija¢ si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy
z realizacji obowiazku.

7. Zamawiajacy zgodnie z art. 441 Ustawy pzp przewiduje zastosowanie w ramach niniejszej
Umowy prawa opcji w zakresie nieprzekraczajacym zakresu i ilo§ci zawartych w zataczniku, o
ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. ,,c” pn. ,,przedmiar robot— prawo opcji” co niniejszym Wykonawca
akceptuje, poprzez podpisanie Umowy.

8. Ostateczna ilos¢ robot budowlanych zleconych w ramach prawa opcji bedzie uzalezniona od
biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego srodkow finansowych.

9. Roboty zlecone w ramach prawa opcji musza spetnia¢ wszystkie wymogi jak dla zadania

podstawowego .

10.Zamawiajacy zastrzega, iz cze$¢ zlecenia okreslona jako ,,prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie
zobowigzaniem Zamawiajacego. Zamawiajagcy moze nie skorzystacé zZ prawa opcji
w szczego6lnosci w przypadku nieuzyskania srodkéw finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie
przystuguja z tego tytutlu zadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez
podpisanie niniejszej umowy.

11.Zamawiajacy moze z prawa opcji korzysta¢ wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilosci
okreslonej w ust. 1. Z prawa opcji Zamawiajacy moze skorzysta¢ w catym okresie wskazanym
w § 5 ust. 2

12.Zamawiajacy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach
wykonania rob6t opcjonalnych powiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Skorzystanie
z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

13.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy bedzie si¢ naleze¢
dodatkowe wynagrodzenie wyliczone w sposob okreslony w § 7 ust. 3

14.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca jest zobowigzany

do jego realizacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co Wykonawca akceptuje
przez podpisanie umowy.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materialdow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiIOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym
przez Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj.
Dz. U. 2023 r., poz. 682.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
Z obowigzujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych
Norm Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie
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do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4. Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania
ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682
Z p6zn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostana poddane badaniom na
terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

5. Poniesienia kosztow badan (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngtrzne niezaleznych od
Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia do
technologii wykonanych robot i jakos$ci zastosowanych materiatow, a badania potwierdza nie
spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

6. Dokonywania dostaw materiatlow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnos$ci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze
po przekazaniu terenu robot budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,.Dziennika wykonywanych roboét” z umozliwianiem potwierdzania
przez osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robot  spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla o0séb
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

12.Wykonania  wszelkich  robot  towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia petnej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce¢ i niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu
wizualnej identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo
firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wilasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom
BHP, ochrony ppoz. i srodowiska Zamawiajgcego i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za
pracownikow wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstalej w wyniku
prowadzenia robot.

17.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, poprzez
szczelne zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materialow,
srodkow czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezgcego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac
oraz drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.
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20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcy i1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1587) w tym
W szczegolnosci obowigzku prowadzenia ilosciowej 1 jako$ciowej ewidencji odpadow
z zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéow nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu W terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robo6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postgpem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postgp robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego
W terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznoséci podpisania aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robo6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania
materialow/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zarowno on jak 1 jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1465 ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego
Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem
robdt ogdlnobudowlanych-w tym :

a)  roboty budowlane.
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2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac¢ taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgltoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli speniania przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
W szczegdlnosci:

a) Zamawiajacy moze zadaé w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrolg na terenie robot, w szczegdlnosci
celem stwierdzenia zgodnosci liczby os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z iloscia
0sob ujetych w wykazie o ktérym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazgdac przedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw i oswiadczen
dokumentujgcych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace, 0os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong =za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osoéb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci bez adresow
oraz nr PESEL pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy
ochrone¢ danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt.
b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob;, @ wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci
okreslonej w § 12 ust. 2 lit. g.

. Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane jak wyzej.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peilna ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnos$ci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie :
— 8 tygodni od dnia przekazania placu budowy
. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robot budowlanych wykonywanych w ramach prawa opcji w terminie : 6 tygodni
od dnia przekazania placu budowy.
. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbe¢dny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.
. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
. Zamawiajacy powotuje do wspélpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw
merytorycznych i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu
umowy osoby:
- P. Dariusz Wcisel- inspektor nadzoru.
Powotlany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
0 stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora
nadzoru. Czynnosci te sa niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jakosci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza
i nie ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili
odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sa
niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecno$¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadang.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna
za konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia
0 tym fakcie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
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- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robdt lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposdb wykonywania robot do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku o
zatwierdzenie materiatlow / urzadzen” potwierdzajace tym samym zgodno$¢ materiatow /
urzadzen z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawa o wyrobach budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane W SpecjalnosCi ............oooiiiii i
1| 0 (=10 Y74 | PPN
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: . .
4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnla przekazanla placu
budowy nie podzniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz os6b 1 pojazdow
mechanicznych bioracych udziat w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek
upowaznianych do wejscia i wjazdu na teren budowy.
5. Kopie korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

3. Sposodb rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
(zgodnie z formularzem ofertowym) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie :
a. ,warto$¢ wynagrodzenia za zamdowienie podstawowe WYyNosi
wynagrodzenie Drutto ... zk,
(SHOWIIEE: .ttt e ),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
b. warto$§¢ wynagrodzenia za zamowienie prawo opcji Wynosi
WYNAQrodzenie DrULTO. ... .ot zk,
(SH O I . L.ttt ),
c. maksymalna warto$¢ niniejszej umowy uwzgledniajac prawo opcji wynosi
wynagrodzenie catkowite
DIULLO. ... z,
(2 00141 1< PR ),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy okreslona w ust.1 lit. ,,a “niniejszego § jest ceng

ryczaltowa, niezmienng — jak okre§lono w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:
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. Ostateczna warto$¢ Przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 lit.” b” niniejszego § ustalona
bedzie na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez inspektora nadzoru przy zastosowaniu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ,, prawo opcji” Wszystkie ceny jednostkowe
i czynniki cenotworcze okre§lone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sg stale i nie
beda podlegaty zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg kontraktowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu nie oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania robdt lub
przerwy w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8

WARUNKI PELATNOSCI

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur

przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czgséciej niz jeden raz na miesigc i1 ktore beda

obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,

ktorym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez

Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

. Wartosc¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

. Warto$¢ poszczegolnych faktur przejSciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda

wynikac¢ z przyje¢tego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,

ktérych dotycza faktury przejsciowe.

. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokdt czgsciowy odbioru

robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru

jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodoéw potwierdzajacych

zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za

zgodnos$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania

przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty za czes$¢

przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy za zaméwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej

zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujacego  Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
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Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.W przypadku dokonania obnizenia wartosci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuni¢cia
zgodnie z §9 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

11.Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty nalezne;j
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12.Faktura konnicowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie laczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér konicowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

14.Termin zaptaty strony ustalajg do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowag (KAS):

16.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robot.

17.Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca
20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841 REGON 192471265.

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.
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§9
ODBIOR ROBOT

Strony ustalajg, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym
odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbidr czesciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia czeSciowego robot, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robot czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawg rozpoczecia procedury
odbioru czesciowego jest przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robot do
zatwierdzenia przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.
b) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem protokolu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych
i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;
c) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.
Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbioréw
czesciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-
536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

. Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru

przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 r., poz. 682) oraz okreslonych w niniejszej
umowie i jej zatacznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
i kradzieza wykonane roboty na koszt wlasny.

. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza rowniez kompletno$é przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru kohcowego:

a) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci

materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

b) karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

c) udokumentowane przekazanie odpadow.- zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia

2012 z p6zn. zm.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.
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11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:
a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie
zakonczenia catosci robot lub zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo odmoéwié¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powod ich nieodebrania
i termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2
litera a,
b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg protokot
odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot
budowlanych za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera
g,
C) zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czesciowych.

13.0Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé¢ bedzie
na sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji
przeprowadzi czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy
wg wiasnego wyboru przez Wykonawcg lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania

§ 10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowg sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1
Ustawy, wg ponizszych zasad:

wykona nastepujacy zakres rzeczowy robot:
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie
wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy,

umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez Zamawiajgcego
robot zrealizowanych przez Wykonawce,

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja
podzlecanego zakresu robot, zgodnie z art. 647 ! Kodeksu Cywilnego, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o0 podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz
z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie
i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy,
a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje si¢ dzien
przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli

projekt umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres roboét niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robo6t powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz
przewidywany umowga dla tych robot,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) beda zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robat,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy,
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f) beda zawieraty postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego bgda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot lub ich zawieszenie
przez podwykonawcg,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie bedg zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstapienie od umowy z podwykonawca,

i) nie bedg zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robét przez Zamawiajacego
od Wykonawcy beda poprzedzaé odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

i) nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego cze$cig zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia
0 zaptate kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wiekszej niz 50.000.00 zi;

13) w przypadku uméw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dituzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkéow jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wihasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowiagzany na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu
nazwy podwykonawcy oraz wskazania, ktora czgs¢ zamowienia bedzie wykonywana przez
nowego podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca begdzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamowienia.

. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§ 11
GWARANCIJA I REKOJMIA

. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robo6t istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala sie
na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit.
b) umowy.

. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do
jakos$ci zastosowanych materiatdw, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres
....... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokolem odbioru koncowego robét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usuni¢cia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia
si¢ w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj.
Dz. U. z 2023r., poz. 1610),
c) zleci¢ wykonanie robét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu r¢kojmi na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z2023
r., poz. 1610)

5. Zamawiajacy W razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu
umowy w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
reklamacji w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

. Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze

usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej w ciagu 7 dni.

. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunac je
na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi.

. Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ ponadto Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancjg, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatgcznik do protokotu odbioru.

Strona 14 z 27



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.87.2024 Zalgcznik nr 7 do SWZ

10.Na wyroby objete gwarancjg producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.
11.Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja
gwarancje producenta na okres krdtszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, woéwczas
Wykonawca przejmuje gwarancje na te wyroby do czasu trwania gwarancji i rekojmi.
12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
BRIl L
13.0Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas
usunig¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuni¢cia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
14.W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0s6b reprezentujacych firme¢ Wykonawcy;
€) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczgciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 lit.” a”, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 4 ust.1;
b) =za spowodowanie przerwy trwajgcej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1 lit ”a”, za kazdy dzien opdznienia,;
C) =z tytulu odstgpienia od umowy w catoSci badZz w czeéci przez ktorgkolwiek ze Stron
umowy, z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1 lit. ,,a”;

d) ztytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wej$¢ i wjazdow
na teren wojskowy osob i pojazdéow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazdg osobg i pojazd, zgltoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czysto$ci obiektu i terenu, na ktérym prowadzone sg prace
w wysokosci 500,00 zt. za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkéw
gwarancyjnych spoczywajacych na Wykonawcy: w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1 lit. ,,a” , za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
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h)

)

K)

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zaplaci kare umowna w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu
zadanego wykazu lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust.
4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek takiej zwtoki,
10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwloki;
0,1 % wartos$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do
dnia ujawnienia jej realizacji;
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;
) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za
kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.
W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniona technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak i rodzajéw uzywanych materialow) wykonywania
poszczegbdlnych robdt, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osobe nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robdt;
Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajacego z mozliwosci uznania takiego
zdarzenia jako czynno$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.
W przypadku niewywigzania si¢ z termindw okre§lonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrgbnie za kazdy przypadek.
Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 lit.”a”.

. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialnos¢

za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., p0z.1610)
do wysokosci poniesionej szkody.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawg do =zaplaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez
Zamawiajacego.

Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610),
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg noty obcigzeniowe;.

10. W przypadku uruchomienia przez Zamawiajacego zamowienia realizowanego w ramach
opcji § 12 bedzie mial zastosowanie odpowiednio do terminu wykonania robét - § 4 ust. 2
oraz co do wartosci wynagrodzenia - § 7 ust. 1 lit. ,,b”.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady
nieusuniete W ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usunigcia wad.

5. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktorych mowa
W § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (
ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.20186, str. 1), wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zaméwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzér klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale ........

3. Strony zobowiazuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw 0séb fizycznych.

4. Strony zobowiazujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez
obcigzania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach
powszechnie obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych zamowienie (konsorcjum,
spoltka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmnie;j
jednego z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robdt objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu
7 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f)  Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 5 dni
oraz nie kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania zlozonego na piSmie przez
Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy
W sposob niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego
do prawidlowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie
uchybito zobowiagzaniom, ktore ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepiséw prawa Unii Europejskiej;

)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartos$¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub braku ilosci pracownikow okreslonych
w § 2 ust. 29;

0) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt w terminie okre§lonym w niniejszej umowie

p) w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.

g) w przypadku naliczenia kar okre§lonych w § 12 pkt. 3
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2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 14 dni od

daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3.

4.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢
w terminie 14 dni od daty powzigcia informacji przez strong uprawniong do odstapienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§ 16

OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:
a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;
b) przekazania placu budowy;
C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od
umowy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryje wyrzadzonej mu
szkody;
d) zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust.11it. ,,a”, a w przypadku skorzystania z prawa opcji § 7 ust. 1 lit. ,,b”, co nie pozbawia
Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych, jesli kara umowna
nie pokryje wyrzadzonej szkody.
Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne os$wiadczenie Zamawiajacego lub
Wykonawcy ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej
odstgpienie.
Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
Z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wiasna
reke 1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokol przekazania terenu
budowy, zawiadamiaja o tym Wykonawce na pi$mie.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.
W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja

w jego dyspozyciji.

. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,

ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce
oraz warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.
Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
drugg strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
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9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez
niego dostarczone lub wzniesione.

10.Protoko6t robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego warto$ci prac i materialdw, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktéore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
0 ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA

1. Strony nie bedg ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzsze;j.

2. Przez site wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna byto zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzsze;j.

3. Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na piSmie druga
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do
powotywania si¢ na wystapienie sity wyzsze;j.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
W celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,,Prawo zamdéwien Publicznych” (tj.Dz. U. z 2023 poz. 1605.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 r. poz. 682).

2. Zamawiajgcy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do termindéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:
a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;
b)  z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu
ich usunigcia;
c) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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2)

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajagcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowiazujacym powodujacych
konieczno$¢ wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis);

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umows;

Q) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkdéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robdt w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot;

)} w przypadku znalezienia na terenic budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wpltyw na
termin realizacji robot;

k) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu
umowys;

) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub
uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznoéci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust.
1 pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. 22023 r., poz. 1605 ), ktorego realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

) nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

s) konieczno$cig wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejszg umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego.

u) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie
wynikajacym z iloéci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt
4 litera g) podzielong przez ilo$¢ pracownikow deklarowanych do wykonania robot w §2 ust.
291 8 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis powyzszy
dotyczy ust. 3pkt. 1 ¢, d, f, k, o, s.

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w cato$ci lub czgsci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;
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3)

4)

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.

Co do wysokos$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych obje¢tych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokolu koniecznosci;
podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zalaczony do umowy;

c) zpowodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
| zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
W przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych
i niedostepnych bez procesu rozbiodrki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na
etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczaltowej, nie modyfikujacych ogdlnego
charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, termindéw ptatnosci czy
wartosci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda
istotne oraz nie beda negatywnie wplywaty na realizacje zamowienia,

f)  wprzypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do
robot ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonac na poziomie
cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych

w kosztorysie ofertowym, dla ktéorych nie mozna bedzie ustali¢ warto$¢ w oparciu o ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego
sporzadzong metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikdw cenotworczych
ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e

- koszty posrednie ,,Kp” od R i S U RN %
- koszty zakupu ,,Kz” od M TN %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ....ooooiiiiiiiii, %

Ceny jednostkowe sprzetu i materiatdéw beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje $rednig cen¢ rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig cen¢ z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. Kosztorys przedktada
w formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od
przekazania przez Zamawiajgcego przedmiaru ww. robot. Naktady rzeczowe zostana rozliczone
w oparciu 0 KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR,
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w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy
dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas peliacej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie
obowigzkow.

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa
a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postgpowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdéwienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcey jest spowodowana
rozwiazaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamowienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materiatow,

f)  wprzypadku opoznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktdre nastapily po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogh
takiej sytuacji przewidzie¢.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposdb prawidlowy i terminowy
dokonywac¢ ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcow.

10) jakos$ci lub innych parametréw materiatdéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatlow, urzgdzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci roboét, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robodt lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
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10.

11.

12.

13.

a)
b)
c)
d)

e)

przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f)  koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

. Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujgcych konieczno$cig zmiany Umowy z przyczyn,

o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

0 tym fakcie Zamawiajacego 1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy Sporzadzi protokot
koniecznos$ci, ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
koniecznos$ci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a, b, ¢, d, f Zamawiajacy
sporzadzi przedmiar robot, ktéry bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu
réznicowego w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskazac¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdtowg wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

oparta na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego

lub wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy

proponuje on osobe nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na

mocy ktoérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia

nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do

podwykonawcow, dostawcow 1 uslugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
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9)

h)

14.

15.

16.

I odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

gwarancji i rgkojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspoélnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomi¢dzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot
wtoku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajgcego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujgcych zamawiajgcego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o§wiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowigcej
zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

Wykonaweca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork) Zadanie nr
1,Dowodca 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim ( 49BLot Pruszcz Gdanski) — Zadanie nr
2 o wydanie przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren
wojskowy (miejsca realizacji robdot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za
posrednictwem Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork. = Wniosek dostepny w siedzibie
Zamawiajacego.
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. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikéw wewngtrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach
strzezonych, w tym réwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komoérkowych, aparatow fotograficznych i aparatéow latajacych np. typu
DRON nad terenami 1 obiektami wojskowymi. Wszelkie zauwazone przypadki
nieuprawnionego uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi nalezy zgtasza¢ do
Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Malborku/w Pruszczu Gdanskim,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork, 49 BLot Pruszcz
Gdanski.

. Podstawg do wstepu cudzoziemcéw na teren komplekséw wojskowych przed przystagpieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony
obiektu wojskowego (22. BLT Malbork,40 BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania
pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego
poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego
pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdg
uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 18.08.2021r. w sprawie organizowania wspélpracy miedzynarodowej
w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz.177)

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z tg Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.
. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
Z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.
. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1610).
. W przypadku rozbieznoséci pomigdzy stronami kazda strona moze zada¢ podpisania przez
drugg Strone¢ protokotu rozbieznosci.
. Strony dotoza staraf, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
ztakim zgdaniem, rozstrzygane begda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdéwku niniejszej umowy.
. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
stron¢ pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.
. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
umowy.
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§ 22
ZALACZNIKI
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:
Zalacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Zalacznik nr 2 - przedmiar robot zadanie podstawowe
Zatacznik nr 3 — przedmiar rob6t prawo opcji
Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace (art. 95
ustawy
Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikow realizujagcych umowe
Zatgcznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)
Zatacznik nr 6 - instrukcja BHP
Zatgcznik nr 7 - polisa OC
Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY

SZEF INFRASTRUKTURY
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