Zatacznik nr 2 do SWZ znak sprawy SA.270.3.6.2023

Umowa nr ...... /2023
(Wzor)

SA.271....2023

zawarta w dniu .............. r. w Stagporkowie pomiedzy Skarbem Panstwa- Panstwowym Gospodarstwem Le$nym
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Stgporkdéw z siedzibg w Staporkowie, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw, NIP
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:

..................... - Nadles$niczy

zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego w
Sadzie Rejonowym w _ pod numerem NIP
REGON ,  wysoko$¢ kapitalu zakladowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
Z siedziba w

ul (»Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie (tacznie
»~Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

z siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON



3) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

Z siedziba w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie petnomocnictwa z
dnia .
za$ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), dalej: ,Ustawa Prawo
zamo6wien publicznych” lub ,ustawa PZP”) na wykonanie zadania p.n. ,Modernizacja systemu obserwacji
przeciwpozarowej w Nadles$nictwie Staporkéw” znak sprawy SA.270.3.6.2023, zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1605), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje generalne
wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.: ,Modernizacja systemu obserwacji
przeciwpozarowej w Nadlesnictwie Staporkéw” (zwanego dalej ,przedmiotem umowy”) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oferta Wykonawcy ztozong w Postepowaniu i Umowa, wraz z wykonaniem
wszelkich innych czynnosci okre$lonych w Umowie.

»

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje nastepujacych Zadan (rokreslane dalej tacznie jako ,,
»Zadanie”):

1) Zadanie 1 - Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie le$nictwa Czarny Las -
Roboty budowlane z zakresu wzniesienia dostrzegalni, wykonania infrastruktury oraz
przylaczy, oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw budowlanych

Identyfikator dzialki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204 gm. Staporkéw, pow. konecki,
woj. Swietokrzyskie.

Zadanie obejmuje miedzy innymi:

a) przygotowanie placu budowy (oznakowanie, zabezpieczenie, wyznaczenie stref
niebezpiecznych oraz miejsc skladowania elementow konstrukgji itp.),

b) wykonanie wykopu pod fundamenty,

c) przygotowanie gruntu pod fundamentami oraz wykonanie betonu podkladowego,

d) wykonanie fundamentéw wiezy wraz z ich zabezpieczeniem przeciwwilgociowym,

e) zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem zasypki fundamentéw,

f) montaz poziomy poszczegélnych segmentéw wiezy,

g) montaz pionowy konstrukcji stalowej wiezy,

h) montaz wyposaZenia wiezy,

i) wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowa ogrodzenia,

j) uprzatniecie i uporzadkowanie terenu robdt, doprowadzenie do stanu sprzed
rozpoczecia prac budowlanych.

2) Zadanie 2 - Przebudowa wiezy przeciwpozarowej w le$nictwie Krasna- roboty budowlane z zakresu
przebudowy dostrzegalni wraz z wykonaniem przytaczy, oraz przygotowanie dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych.
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Identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207 gm. Staporkdéw, pow. konecki, woj.
Swietokrzyskie.

Zadanie obejmuje miedzy innymi na wykonaniu nastepujacych prac budowlano-montazowych:
a) demontaz istniejacej kabiny obserwacyjnej oraz galerii wokét kabiny,
b) wykonanie rob6t przygotowawczych
c) montaz wzmocnienia kratownicy,
d) montaz przedtuzenia kratownicy na szczycie wiezy (za kabine obserwacyjna),
e) montaz wspornikdw pod kamere oraz anteny,
f) montaz pozostatych elementéw oraz odgromnika instalacji odgromowe;.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi petlny i kompleksowy zakres robdt budowlanych
polegajacych na modernizacji systemu obserwacji przeciwpozarowej w Nadle$nictwie Staporkow.

3. Szczegbétowy zakres robot, bedacych przedmiotem umowy, koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, standard jakosci ich wykonania, lokalizacja oraz wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych okreslaja:
1) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami;

2) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (dalej ,SWZ") wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
na etapie postepowania przetargowego (o ile wystapity), stanowigca zatgcznik nr ......... do umowy;
3) dokumentacja projektowa ,Modernizacja systemu obserwacji przeciwpozZarowej w

Nadles$nictwie Staporkéw” sporzadzona przez Projektanta Allpino Telekom Iwona Cholc, 83-

110 Tczew, ul. Swietopetka 10, obejmujaca:

a) projekty budowlane, obejmujace: Projekt Architektoniczno-Budowlany, @ PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, projekt techniczny;

b) projekty wykonawcze;

c) PROJEKTY PRZYLACZA nN

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (,STWiORB”);

e) dokumentacje geotechniczng dla budowy wiezy w le$nictwie Czarny Las;

f) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

g) decyzje pozwolenia na budowe;

h) przedmiar robé6t wraz z kosztorysami ofertowymi.

4. Do zakresu przedmiotu umowy nalezg wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacja Zadania w tym;
przygotowawcze, podstawowe, zakoniczeniowe, zabezpieczajace, likwidujgce, porzadkowe. W ramach
prac przygotowawczych Wykonawca na swoj koszt usunie podrost i podszyt oraz pozostatosci
pozrebowe w obrebie prowadzonych rob6t budowlanych, w tym gatezie i wierzchotki drzew, oraz
karpiny; Wykonawca przygotuje rowniez we wlasnym zakresie zaplecze budowy, w tym teren pod
sktadowanie materiatéw (m.in. konstrukcje wiezy), ustawienie urzadzen i maszyn niezbednych do
realizacji zadan. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni réwniez zajecie pasa drogowego celem
realizacji prac. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest rowniez zobligowany do wywozu i
zagospodarowania ewentualnych odpadéw pochodzacych z realizowanego zadania, zgodnie z ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robét budowlanych jest
zobowigzany do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej obejmujacej

a) wytyczenie obiektow w terenie (w szczegélnosci gtéwnych osi obiektéw budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktéw projektowanego obiektu, statych
punktéw wysokosciowych - reperéw),

b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementéw obiektéw budowlanych
ulegajacych zakryciu,

c) rozliczenia powierzchni, na ktérej realizowano roboty budowlane, wg dziatek ewidencyjnych i
wydzielen (oddziatéw i pododdziatéw) lesnych, w zakresie koniecznym do wprowadzenia
zmian wg kategorii uzytkowania gruntéw (ewidencja LP);

d) dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz.U. 2023 poz. 1752 ze zm.), klauzulg
urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a
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ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o ktére mapa
ta zostala sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji, ktéore Wykonawca ztozy w terminie do 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru konncowego robot budowlanych jednak nie pozniej niz do
dnia 29.12.2023 r.
2) sporzadzenia:
a) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zgodnie z § 5 ust. 5,

6. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczego6towienia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji, bedace
konsekwencja okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujace rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz
obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda
rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

§2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy okre$lony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe na cze$¢ przedmiotu umowy ktéra ww. pozwolenie
obejmuje, dokumentacja projektowa, przepisami prawa iwarunkami techniczno - budowlanymi,
Polskimi Normami i sztuka budowlang, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi
przepisami bhp i ppoz. gwarantujac wysoka jako$¢ i terminowos¢ realizacji, z uwzglednieniem
profesjonalnego w tym zakresie charakteru dziatalno$ci Wykonawcy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze doktadajac nalezytej starannoSci zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg
przedmiot umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 (dalej okres$lang jako ,dokumentacja projektowa”) oraz
miejscem i otoczeniem terenu realizacji rob6t budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie i
nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.

3. Dokonane przez Zamawiajacego uszczegdétowienia dostarczonej dokumentacji projektowej, bedace
konsekwencja okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz
obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, oraz nieskutkujace
zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie beda rozumiane jako zmiana przedmiotu
umowy.

4. W przypadku rozbieznos$ci lub niescisto$ci w zapisach poszczegélnych dokumentéw wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii
dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegélnienia w § 1 ust. 3.

5. Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z drég publicznych na zasadach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewni¢
sobie mozliwo$¢ korzystania z drég publicznych na cele zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy w tym zakresie nie udostepnia na potrzeby
realizacji Przedmiotu umowy Wykonawcy drég le$nych/dojazdéw pozarowych umozliwiajacych
dojazdy do miejsca prowadzonych prac.

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jako$ci i rekojmi.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do odkupienia od Zamawiajacego elementéw pozostatych po demontazu
kabiny dostrzegalni dla Zadania 2 zgodnie z poniZszymi zapisami oraz wzorem umowy, w tym
elementéw stalowych o tgcznej ilosci - 1 700,00 kg za tgczng cene netto 1 105,00 zt (stownie ztotych:
jeden tysigc siedemset 00/100), w oparciu o fakture VAT wystawiong przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona zaptaty przelewem bankowym w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia na nr
rachunku Zamawiajacego podanego na fakturze.

Obowiazki stron
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenéw, na ktérych prace w zw. z realizacja
przedmiotu umowy beda prowadzone (dalej okreslanych jako ,teren budowy”) wraz z dziennikami
budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy;

2) przekazanie kierownikowi budowy Wykonawcy dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/6w nadzoru;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia robot;
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6) zapewnienie finansowania Zadania w wysokosSci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia zgodnie z
warunkami niniejszej umowy;

7) dokonywanie odbioru wykonanych robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
zapewnienie prowadzenia robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia, do obowigzkéw ktérego nalezy m.in.:

1

a)

b)
<)

d)

e)

g)

h)

j)

k)

1)

n)
0)

dostarczenie do wtasciwego organu zawiadomienia o terminie rozpoczecia robdt i objeciu przez
niego funkcji Kierownika budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania Umowy. Kierownik
budowy przekaze kopie zawiadomienia z potwierdzeniem jego ztozenia Zamawiajagcemu,
zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z Wykonawca robét,

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od Zamawiajacego zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego;

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

wprowadzenie oznakowania na czas Robét, zgodnego z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe, a w razie potrzeby wymiane uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania Robét. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidlowosci w zakresie oznakowania Robot,
Wykonawca jest zobowiagzany do ich usuniecia w terminie do 6 (szes$ciu) godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowo$ciach;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowe,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;
koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

-przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapéw, ktére maja by¢ prowadzone jednoczes$nie lub
kolejno,

-przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegdlnych
etapéw;

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i prac
zwigzanych z biezaca gospodarka le$ng; koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie
podczas wykonywania robdot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
bezpieczenstwa i higieny pracy; wprowadzanie niezbednych zmian w informacji, dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robét budowlanych;

prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego;

podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajagcych wstep na teren budowy osobom
nieupowaznionym;

zapewnienie przy wykonywaniu robdét budowlanych stosowania wyrobéw, wytworzonych w
celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych -
réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwloczne sprawdzenie i odebranie oraz
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2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

p) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego objetego przedmiotem
umowy;

q) zgloszenie obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy do odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy, oraz uczestniczenie w czynnosSciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie Zamawiajacemu o$wiadczenia:

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

0) Kierownik budowy oprécz ww. obowigzkéw ma prawo do wystepowania do Zamawiajacego o

zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznosScig zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a takze
ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecenn w nim zawartych;

zapewnienie w razie koniecznos$ci prowadzenia robét pod nadzorem innych nizZ wymienione w pkt 1

niniejszego ustepu uprawnionych osob;

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji

projektowej, ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

przedstawienie w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o ktérych mowa

w § 1 ust. 5 pkt 2) w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Zamawiajacy w terminie do 5

dni dokona ich sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww.

dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania

z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajacego uwag w terminie 3 dni od daty ich

zwrotu przez Zamawiajgcego; Termin akceptacji przez Zamawiajgacego dokumentéow o

ktéorych mowa nie moze wplywacé na termin koncowego zakonczenia robét przedstawiony w §

5 ust. 3 Umowy,;

wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza

socjalnego budowy;

zapewnienie zakupéw i dostaw wszelkich materialéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

uzgadnianie wszelkich szczegétow wykonywanej pracy, niewyjasnionych w dokumentacji

projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba

rowniez z nadzorem autorskim;

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz terenu budowy;

zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celéw budowy na swoj koszt;

realizowanie rob6t w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz okres$lone w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym;

zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez innym

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z umow3q sa wykonywane;

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez

dostawcéw i podwykonawcéw o ile ich czas/okres jest dtuzszy niz czas/okres udzielonej przez

Wykonawce gwarancji;

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac w zakresie

zgodnym z § 1 ust. 5 pkt 1);

posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwiazanej z przedmiotem umowy na sume nie mniejsza niz 500 000 zt (stownie

ztotych: pieéset tysiecy 00/100) przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy pod rygorem
odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy;

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie rekojmi i

gwarancji;

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego

naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu umowy;

przestrzeganie przepiséw, wymogéw oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie budowy;

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tre$cig niniejszej umowy polecen przedstawiciela

Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy, wydawanych na pi$mie;

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania

objetego przedmiotem umowy obiektu do uzytkowania;

przekazanie Zamawiajgcemu, w dacie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robdét

budowlanych objetych odbiorem koncowym, kompletu dokumentacji powykonawczej
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22)
23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

zaakceptowanej przez inspektora nadzoru (wraz z dziennikiem budowy, wymaganymi badaniami,
Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokétami préb i sprawdzen, ksigzka
obmiaru robét, itp.) odbieranych prac znaniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej, przy czym niespetnienie powyzszego warunku lub brak
ktéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe dla Zamawiajacego do odmowy przystapienia
do odbioru rob6t budowlanych z winy Wykonawcy; inwentaryzacja powykonawcza (w wersji do
sprawdzenia) oraz rozliczenie powierzchni zostanie przedtozone przez Wykonawce do konicowego
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych;

zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynnosciach odbiorowych;

usuniecie ewentualnych stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w czasie odbioréw
lub w okresie gwarancji lub rekojmi wad i usterek;

stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $§rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwoleni na transport ponadnormatywny we wtasciwym
organie, na wlasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy;

uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych dojazdow;
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystos$ci w obrebie zaplecza
budowy;

zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktérych
mogtby by¢ zobowiagzany Zamawiajacy w zwiagzku z realizacjg przedmiotu umowy- a w przypadku
wystapienia przez osobe trzecia przeciwko Zamawiajagcemu na droge sgdowa w zw. z powstaniem
takiej szkody - przystapienie po stronie Zamawiajacego lub zastgpienie go w toczacym sie
postepowaniu;

uzywanie wylacznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT,
$wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy.
Sprzet nie posiadajacy odpowiednich $§wiadectw sprawnosci technicznej nie moze znajdowac sie na
terenie budowy;

zabezpieczenie i ochrona na wlasny koszt mienia oraz materiatéw, urzadzen iwyposazenia
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Wykonaweca o$wiadcza iz:

1

2)

3)

4)

5)
6)

otrzymat dokumentacje projektowa wyszczeg6lniong w § 1 umowy w ilosci jednego egzemplarza
kazdego z wymienionych dokumentéw;

przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecno$¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobdéw powszechnej ewidencji gruntéw, jak réwniez na
podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;
ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktérych mogtby by¢
zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dziatalno$cig lub zaniechaniem Wykonawcy wynikle z
realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikéw i osoby
trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktére miaty miejsce na Terenie budowy lub terenach przylegtych do
Terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w caltym okresie realizacji Robét - od dnia
przekazania Terenu budowy do dnia podpisania protokotu konicowego odbioru Robét - za stan
bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz innych obowigzujacych
przepiséw. W przypadku zgloszenia wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen wynikajacych
z okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca niezwlocznie po poinformowaniu go o tym
przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie podja¢ wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do
zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie
dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatéw, do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich
poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztoéw;

zobowiazuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujac sprzet i technologie nie powodujace
strat i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym;

nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajace z umowy;
dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda w
Srodowisku, w szczeg6lnosci nielegalne usuniecie drzew i krzewoéw oraz, iz poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawieniem szkéd w srodowisku spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem;
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1.

7) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi odpowiednie

kwalifikacje i do$wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze staranno$cia wymagang przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§4
Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:
1) e e

Ww. pelnomocnictwa nie dajg upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw
umowy, w szczego6lnosSci wzrost kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu przedmiotu umowy.

2.

7.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy uprawnionym do kontaktu z
Zamawiajacym bedzie .................... i, tel: v, adres email:

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego pelnic bedzie:
1) iy NI uprawnien  .....ococococceee.... w__specjalnosci _konstrukcyjno-

2) i N Uprawnien ... w_specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, tel.:

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie w szczegélnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli w zakresie
zgodnosci realizowanych robét objetych przedmiotem umowy z umows, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robo6t wyrobow o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan. Wyroby
wytworzone mogg zosta¢ zastosowane, jezeli zostalty wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobow
budowlanych - réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;,

c) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, uczestniczenie
w prébach oraz przygotowanie i udziat w odbiorze koficowym i gwarancyjnym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, usuniecia wad,

e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym Kkosztoryséw powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze koicowym zadania,

g) kontrola postepu wykonywania przedmiotu umowy min. pod wzgledem zgodnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy.

6. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do:

a) wydawania kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robé6t budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych
zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyrobéw, o wtasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych -
réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

b) Zadania od kierownika budowy dokonania poprawek, badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZ spowodowaé¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe.

Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu umowy ZamawiajgCy POWIETZa:......ccervreereereereereerseneereeneeseeneens .
Ww, Projektant ma uprawnienia do wstepu na teren budowy, dokonywania zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych jej realizacji oraz Zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét
budowlanych w razie:
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10.

11.

12.

13.

14

a) stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, powinna by¢ potwierdzona poprzez

sporzadzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli

Zamawiajacego z tytutu pelnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikajacego z

nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwajacego nie dtuzej niz 4 tygodnie.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢ dokonana

wpisem do dziennika budowy i potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy.

Nowy Kierownik budowy, niezwlocznie po objeciu obowigzkéw, zobowigzany jest w imieniu

Zamawiajgcego, dostarczy¢ do wilasciwego organu zawiadomienie o objeciu przez niego funkc;ji

Kierownika oraz przekazania kopii zawiadomienia z potwierdzeniem jego ztozenia Zamawiajgcemu.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji Zadania oséb innych niz wskazane w ofercie

(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z

winy Wykonawcy.

Zmiana Kkierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajaca uprawnienia

i doswiadczenie co najmniej rowne uprawnieniom i do$§wiadczeniu dotychczasowego kierownika.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku zastepowanej osoby bedzie

traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié

podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP iochrony

Srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy, a takze przez inne osoby znajdujace sie

w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.

. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych:

1) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udziat os6b o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze zloZzong oferta stanowiaca integralng cze$¢
niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w pkt 1) niniejszego ustepu na
inne, pod warunkiem, ze beda one posiadaly co najmniej takie same do$wiadczenie i
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie o0s6b, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac. Kazda zmiana oséb
uwarunkowana jest nawigzaniem stosunku pracy z osobg zastepujaca osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy - pod rygorem natoZenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kar umownych,

3) Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania nizej wymienionych czynnosci przy
pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, poniewaz wykonanie tych robot
(czynnoSci) polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Dz.U. 2023 poz. 1465, z p6zn. zm.), tj.. fizyczne
wykonywanie robdt demontazowych (demontaze elementéw budowlanych, instalacji lub urzadzen),
ogo6lnobudowlanych (betonowe), instalacyjnych, elektrycznych i energetycznych,

4) jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie, do zmiany sktadu osobowego personelu
Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowiagzat sie wykonywac¢ przedmiot
umowy przy pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to sumaryczna ilo$¢ petnych
etatéw takich os6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z SWZ,

5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w pkt 3) niniejszego ust.
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnoSci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i

dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow,

6) na etapie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedtozy wskazane przez Zamawiajacego, sposréd
wymienionych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 14
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawieraC w szczego6lno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztoZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i

Strona 9z 29



7)

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce,
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony) - do wgladu i sporzadzenia notatki
stuzbowej na tg okolicznos¢;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce,
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen - do
wgladu i sporzadzenia notatki stuzbowej na t3 okolicznos¢;

nieprzediozenie kopii uméw, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia

obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osdb zatrudnionych na podstawie umowy o

prace i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w

postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17 ust. 2 pkt 10).

15. Dane Zamawiajacego, na ktére nalezy kierowaé korespondencje: Nadle$nictwo Staporkéw, ul
Niektanska 15, 26-220 Staporkdéw.

1.

Termin wykonania /umowy
§5

Termin przekazania terenu budowy:

1) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi w terminie do 5 (pieciu) dni, od daty akceptacji
przez Zamawiajgcego nizej wymienionych dokumentéw:

a) programu zapewnienia jakoSci;

b) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego
oraz kierownika budowy i Wykonawce protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wpykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za teren budowy
oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacjg i
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4) Wykonywane roboty budowlane w Zaden sposéb nie moga negatywnie wptynaé na prowadzona
przez Zamawiajacego gospodarke lesna.

2. Termin rozpoczecia robét budowlanych.

1

2)

Rozpoczecie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi w terminie do 3 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy.

Terminem rozpoczecia rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy jest data (potwierdzona
wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie
budowy o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682).

3. Termin zakonczenia rob6t budowlanych.

1

2)

3)

Zakonczenie robét objetych odbiorem koncowym nastgpi w terminie do 50 dni od daty podpisania

Umowy.

Terminem zakonczenia Robét bedacych przedmiotem odbioru konicowego jest data - ztoZenia przez

Inspektora nadzoru o$wiadczenia, Ze prace objete Umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z

Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz (w dacie ztozenia o$wiadczenia)

zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej - po uprzednim zgtoszeniu

prac do odbioru koncowego przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego. Warunkiem zgloszenia zakonczenia

wykonania Rob6t jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajacemu, w dniu zgtoszenia, kompletnej

dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 10 ust. 3 pkt 9 Umowy.

Inspektor nadzoru najp6zniej w terminie do 3 dni od daty zgloszenia prac do odbioru koncowego

przez kierownika budowy, sktada pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcemu, ze:

a) roboty budowlane objete umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowa zawartg
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca albo

b) roboty budowlane nie zostaty zakoniczone i/lub niewykonane zgodnie z zawarta umowa,
wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
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4)

5)

Zwtoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z pkt 3) powyzej nie obcigza
Wykonawcy.

W przypadku o$wiadczenia inspektora nadzoru, Ze prace objete umowg nie zostaty zakonczone
i/lub wykonane zgodnie z zawarta umowa, wymagane jest ich zakonczenie i/lub wykonanie
zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgltoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym
zgloszeniu prac do odbioru koficowego zapisy pkt 2) i 3) stosuje sie odpowiednio.

4. Termin zakonczenia przedmiotu umowy.

1

2)

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego robdt budowlanych jednak nie pézniej niz do dnia 29.12.2023 r.
Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data sporzadzenia protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po spelnieniu warunkéw
okres$lonych w § 10 ust. 4.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1

a)
b)

<)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego wskazany w § 1 ust. 5 pkt 5) lit. b), z
uwzglednieniem terminéw okre$lonych w niniejszym §, harmonogram rzeczowo-finansowy z
uwzglednieniem termindéw okres$lonych w niniejszym paragrafie, ktory bedzie zawierac:
okres realizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,
kolejnos¢ wykonywania czynno$ci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych etapéw
lub elementéw robét (z podaniem ich zakresu i warto$ci netto zgodnych zkosztorysem
ofertowym),
kolejnos$¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony z przyjeciem 15 - dniowych
przedziatéw czasowych oraz wartosci poszczegoélnych pozycji kosztoryséw ofertowych. Pierwszym
dniem harmonogramu jest dzien nastepny po zawarciu umowy. Harmonogram rob6t winien zosta¢
sporzadzony z uwzglednieniem terminéw dotyczacych odbioru robét budowlanych, wskazanych we
wzorze umowy, termindw na niezbedne uzgodnienia wynikajgce z warunkéw umowy. Zasady oraz
terminy akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zostaty okreslone w § 3 ust. 2 pkt 4).
Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi integralng czes¢
umowy.
Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowaé¢ w terminach nie dtuzszych niz ujete w
harmonogramie rzeczowo- finansowym.
Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, majgce wpltyw na harmonogram
rzeczowo- finansowy i zachowanie ww. terminéw muszga by¢ zgltaszane na piSmie Zamawiajgcemu w
terminie do 2 dni roboczych po tym zdarzeniu; w takim przypadku Zamawiajgcy (w konsultacji z
inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca, wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny
harmonogram rzeczowo- finansowy i przedlozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu, przy
zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot,
W przypadku zmiany terminéw robét/ przedmiotu umowy (w oparciu o przestanki o ktérych mowa
w § 6 ust. 4 pkt 1) Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram
uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany.

6. Za dzien roboczy, Strony uwazaja dzien od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity
Dz.U.z 2020 poz. 1920.

Dopuszczalne zmiany w umowie

§6

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robdt zamiennych i/lub
dodatkowych na warunkach okreslonych w § 9 umowy.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczacym naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w przypadku:

rezygnacji z czesci zakresu robdt do wykonania,

braku konieczno$ci wykonania rob6t wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej,
obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego
i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego nadzor
autorski,

zmiany przedmiotu umowy w zwigzku z wystapieniem rob6t dodatkowych lub zamiennych za roboty
zaniechane,

wprowadzenia rob6t zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z § 9 umowy.

1)
2)
3)

4)

5)
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3.

4.

Zmiana wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego ustepu nastepuje w oparciu o
kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zapiséw § 9 ust. 7.

Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu, ktéry podlega akceptacji przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych § 3 ust. 2 pkt 4) niniejszej umowy, moze nastapi¢ w nastepujacych okolicznos$ciach;
1) wystapienia przestanek do zmiany terminu przewidzianego na przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
termin6éw posrednich, zakoniczenie robo6t/terminu realizacji przedmiotu umowy, tj.:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystapienia nadzwyczajnych warunkéw jak np.:

- dziatanie sit przyrody odbiegajacych od typowych dla pory roku, uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t budowlanych w sposéb ciagly przez okres minimum 5 dni, potwierdzone w sposéb obiektywny
(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub szczegdétowej
specyfikacji technicznej;

c) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie,;

d) zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi
uniemozliwiajacymi wykonanie dalszych rob6t (m.in. niewypaty, niewybuchy, nieprzewidziane
wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
lub terenowe),

e) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci;

— przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe;j,

f) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac,

g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp,

h) skrécenie terminu koncowego zakonczenia rob6t budowlanych,

i) wprowadzeniem robdt zamiennych i/lub dodatkowych opisanych w § 9.

Zmiany materiatdw wprowadzane na zasadach okre$lonych w § 8 ust. 16-19 niniejszej umowy.

Dokonanie zmiany oséb wymienionych w § 4 ust. 1-3 oraz zmiane osdb zatrudnionych na umowe o prace
zgodnie z zapisami § 4.

Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiane niniejszej umowy w razie:

1) zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, ktérego polegal Wykonawca, wykazujac spetnianie warunku
udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem, Ze nowy podmiot bedzie speinial warunki udziatu w
postepowaniu w tym zakresie.

2) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - przedstawiono w § 13 ust. 6 i ust. 8
Umowy.

3) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystgpienia po zawarciu Umowy
okolicznosci, ktére nie byty znane Stronom.

Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy
wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy z wylgczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 pkt 1) i pkt 2) i
pkt 3) niniejszego paragrafu, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji
Wykonawcy.

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy o$wiadcza, iZ prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca oswiadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iz prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona przy pomocy podwykonawcéw.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1.

2.

Zakres rob6t budowlanych/dostaw/ustug powierzanych podwykonawcy/om obejmuje:

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw moze nastapi¢ tylko za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okreSlonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktére sg wykonywane

5.

9.

przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w szczeg6lnosci za opdznienia robot i
niewystarczajaca ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw, a ponadto zobowigzuje sie do koordynacji
prowadzonych przez podwykonawcéw robét.

Przy realizacji zaméwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437, 462-465 ustawy
PZP, przy czym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (zwanym w dalszej treSci umowy ,umowa
podwykonawcza”) lub propozycji zmian wraz z przedtozona zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie, w terminie nie pézniej niz do 2 (dwoéch)
dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania robét przez Podwykonawce. Do
powyzszego Wykonawca zalacza cze$¢ dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania roboét
okreslonych w umowie podwykonawczej (lub wskazuje cze$¢ dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy
umowa),

2) Zamawiajacy w terminie 3 dni od daty przekazania projektu umowy podwykonawczej, o ktérej mowa
powyzej lub projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany, sktada
pisemne zastrzezenia do jej tresci, przy czym niezgtoszenie pisemnych zastrzezen we wskazanym
terminie uwaza sie jako akceptacje ww. dokumentéw przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy podwykonawczej na roboty
budowlane/ dostawy lub/i ustugi oraz ich zmian w terminie 3 dni od dnia ich zawarcia/dokonania
Zmiany,

4) nie ma obowigzku przedktadania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i
ustugi jezeli jej wartos¢ nie przekracza 50 tys. z1,

5) Wykonawca dotagczy do protokotu odbioru roboét z Zamawiajagcym odpowiedni protokét z uprzedniego
odbioru tych samych rob6t przeprowadzonego z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

6) do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi o$wiadczeniami
okreslajacymi w sposo6b jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy podwykonawczej
w szczeg06lnoSci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Podwykonawca nie speinia warunkéw okreslonych w SWZ dla podwykonawcéw.

2) jezeli tresci zawieranych uméw podwykonawczych nie spetnia nastepujacych wymogéw:

a) umowa podwykonawcza musi okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

b) w umowie podwykonawczej strony winny wskaza¢ warto$ci wynagrodzenia /maksymalng wartos$¢
umowy z tytutu wykonywania robét,

c) umowa podwykonawcza nie moze okres$la¢ terminu zaptaty dtuzszego niz okre$lony w § 12 ust. 7
niniejszej umowy;

d) w umowie podwykonawczej zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz
te okreslone w umowie,

e) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uzaleznia¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajacego za
wykonany zakres robot;

f) umowa podwykonawcza winna wskazywac¢ osoby upowaznione ze strony Podwykonawcy do realizacji
Umowy.

Zamawiajacy nie wylacza mozliwo$ci niewyrazenia zgody na umowe podwykonawcza z innych
uzasadnionych powoddw, anizeli z braku speinienia wymogéw okreslonych w ust. 5 i ust. 6 niniejszego §.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe podwykonawcza, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy ztozenie w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informaciji.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze brak zasadnosci takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13.W przypadku zrealizowania zaptaty cato$ci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca
Zamawiajgcemu na jego zadanie kwote, o ktérej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu zaptacong przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.]Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wykazany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Materialy i wyroby budowlane
§8

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce z
dostarczonych przez niego materiatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych
stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a
ponadto o jakosci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

3. Wykonaweca zgodnie z zapisami § 1 ust. 5 pkt 2 lit. a) oraz § 3 ust. 2 pkt 4) umowy przedstawi do akceptacji
przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materialéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy (w wykazie materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy uja¢ te z nich,
ktdére maja wplyw na standard i jakos¢ realizowanego przedmiotu umowy).

4. Wykaz, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winien w sposéb jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta.

5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staje sie integralng czescig umowy.

6. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem
materiatéw/wyrobéw na plac budowy, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace
jako$¢ materiatéw i wyrobéw, ktére Wykonawca zamierza sktadowac¢ na placu budowy i wbudowac¢ w trakcie
realizacji robdt. Ww. dokumenty winny zapewnia¢ zgodnos$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi
w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu i potwierdza
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiatlowej sporzadzonej przez Wykonawce, czy dokumenty
opisujace materialy/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWiOR.

8. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zamoéwienia/zakupu materiatéw i wyrobow, ktérych te
dokumenty dotycza.

9. Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatow/wyrobow, ktére uzyskaly pozytywna opinie (akceptacje)
inspektora nadzoru na teren budowy. Inspektor nadzoru moze dokonaé¢ akceptacji dokumentow
przedstawionych w ust. 6 wylacznie w sytuacji, gdy zapewniaja zgodno$¢ z materiatami i wyrobami
budowlanymi ujetymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
ktdre zostana zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

10.Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badan préoby materiatéow
dowiezionych i sktadowanych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiOR. Badania te powinny by¢
wykonane w obecnosci inspektora nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i obejmowac
wilasciwosci materiatéw zgodnie ze STWiOR. Wykonawca przeprowadza badania préb materialéw w celu
ustalenia zgodno$ci materiatéw z dokumentacja projektowa i umowa oraz potwierdzenia przydatnosci do
stosowania przy realizacji rob6t budowlanych.

11.Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych
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dokumentach lub karcie materiatowej sporzadzonej przez Wykonawce zgodnos$¢ uzytych materialéow z

wymogami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

12.Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie ztozonych dokumentéw stale i na biezaco
jako$§¢ materiatéw; ewentualnie, w przypadku watpliwo$ci co do jakosci zastosowanych materiatow
wykonuje kontrolne badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do
wbudowania znajdujacych sie na placu budowy i wbudowywanych, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badan kontrolnych préby materiatéw

dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilo$ci uzgodnionej z Zamawiajacym. Pobranie préb nastepuje
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu
pobierania proéb. Nastepnie inspektor nadzoru przekazuje préby do badania laboratoryjnego w
laboratorium innym, niz to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 11 niniejszego §,

2) w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jakoSci materiatbw budowlanych sktadowanych i/lub
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww. materiatéw
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza czestotliwo$¢ pobrania prdb celem ustalenia
zakresu rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowa,

3) wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz
z ich interpretacja.

13.W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jako$ci uzytych materiatéw, badz jakos$ci wykonania robot,
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecno$ci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego prob
materialéw i przekazania ich protokotem Zamawiajagcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez
niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.

14.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét
jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

15.Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw iwyrobow
budowlanych, jak réwniez zada¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas gdy sa dostarczane, sktadowane lub
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

16.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatow
i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw, o ktérym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

17.Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego o zmiane materiatéw na inne niz przewidziane

w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych

materiatéw i wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz przewidziane w

dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemnag akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszaé

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ani pogorszy¢ jako$ci wykonania przedmiotu umowy.
18.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materiatow na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej.

Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta iby¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i

normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda rozumiane jako rozszerzenie

przedmiotu umowy.

19.Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 17-18 niniejszego paragrafu, w kazdym przypadku winno by¢
potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego zgodnie z
zapisami § 3 ust. 2 pkt 4) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

20.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Roboty zamienne i dodatkowe
§9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych.

2. Wprowadzenie robét zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okre§lonych w
opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych
materiatéw) nie powodujac zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w
ofercie, z zastrzezeniem wynikajacym z art. 458 ustawy Pzp.

3. Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja robét zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozZonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy wytacznie w przypadku zaistnienia okolicznoSci
przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp.
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4. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robé6t zamiennych wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku:

1) gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych z
umowy Zamawiajacy sporzadza protokoét robdét zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te
roboty;

2) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy sporzadza
protokdét robot zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

3) koniecznos$ci zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania. Zamawiajacy sporzadza protokét robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji. Zamawiajacy sporzadza protokoét
rob6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

5. Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie robét zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga-akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego ktory korzysta z opinii inspektora nadzoru.

6. Jezeli dla prawidtowej realizacji zaméwienia konieczne jest wykonanie robot dodatkowych w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej - Zamawiajacy dopuszcza takag mozliwos¢.

7. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych oraz rob6t dodatkowych nastapi w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda rozliczone na podstawie
aktualnych us$rednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen Wydawnictwa
,Sekocenbud” dla woj. $wietokrzyskiego.

8. Wprowadzenie robét zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robdt
lub etapow robét, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek
dotyczacych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

9. Wprowadzenie rob6t zamiennych lub dodatkowych wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci oraz
wymaga akceptacji Projektanta. Protokét koniecznos$ci wykonania roboét nie upowaznia Wykonawcy do
rozpoczecia wykonania robé6t dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie
wynagrodzenia. Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia robét w zakresie okreslonym w protokole po
dwustronnym podpisaniu aneksu.

10.Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej,
zastrzezonej pod rygorem niewaznos$ci - w postaci aneksu do umowy.

Odbiory robét budowlanych
§10
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace odbiory robét:

1) odbiory roboét zanikajacych,

2) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

3) odbiory techniczne - zostang przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18.07.2012 r., stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy, po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych i stanowia podstawe do dokonania odbioru koficowego robét budowlanych,

4) odbidor koncowy robdét budowlanych - po zakonczeniu catosci robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy,

5) odbiér koncowy przedmiotu umowy - po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych umows,

6) odbidr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda wg nastepujacych zasad:

1) przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotaczenia niezbednych atestéw i certyfikatow,

2) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu dokonujac
wpisu w dzienniku budowy,
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3)

4)
5)

6)

kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3

dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzialu w czynnosciach odbioru ww. robdt,

dokonanie ww. odbioru winno by¢ udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika

budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu wraz z zatgcznikiem

w postaci dokumentacji fotograficznej, a dzien wpisu i podpisania protokotu stanowi date odbioru,

w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustepu, Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwo$ci dokonania odbioru ww.

robot. W przypadku gdy ww. czynnosci nie umozliwiaja dokonania odbioru rob6t strony ustalaja, ze:

a) wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego
ustepu; albo

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

. 0dbiér konncowy rob6t budowlanych dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

termin dokonania odbioru korficowego nie powinien przekracza¢ terminéw okreslonych

harmonogramem realizacji rob6t/przedmiotu umowy,

zapisy ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio,

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedjce przedmiotem odbioru konicowego

dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie

Zamawiajgcego,

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez kierownika budowy,

sktada pisemne o$wiadczenie Zamawiajacemu, Ze:

a) roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru koncowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
zZ umow3g zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, albo

b) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru konicowego nie zostaly wykonane wskazujac rodzaj
i rozmiar prac niewykonanych,

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

data ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 pkt 4) lit. a) niniejszego

paragrafu jest datg zakonczenia robét bedacych przedmiotem odbioru koncowego,

w przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 4) lit. b)

niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie

ponowne zgloszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego

zapisy pkt 3)-4) niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

zwloka Inspektora nadzoru w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu nie

obcigza Wykonawcy,

na dzien zakonczenia Rob6t Wykonawca uporzadkuje Teren budowy.

Wykonawca najpdzniej w dniu zgtoszenia wykonania robét budowlanych i gotowosci do odbioru

koncowego przekaze Zamawiajagcemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacje powykonawcza)

w wersji papierowej, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, umozliwiajacy Zamawiajgcemu ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, zawierajacy w szczegdlnosci: dziennik budowy; ksigzke

obmiaréw; kosztorys powykonawczy; kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg z

naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej Dokumentacji; protokoty wymaganych

badan, préb i sprawdzen; Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg; kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim

organom i stluzbom oraz kopie dokumentéw otrzymanych od tych organéw lub stuzb; kopie

dokumentéw potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbioréw Obiektu przez

stuzby zewnetrzne; dokumentacje fotograficzng z realizacji Rob6t - przy czym nie wywigzanie sie z

powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru,

czynnos$ci zwigzane z odbiorem koncowym roboét zostana rozpoczete w terminie do 7 dni od daty

ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu,

czynnoS$ci zwigzane z odbiorem konicowym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po speinieniu warunkoéw

wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustepu,

w ramach czynno$ci zwigzanych z odbiorem koficowym robét przeprowadzony zostanie odbiér

techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. stanowiacym

zataczniki do Umowy;

Zamawiajacy zakonczy odbiér konicowy robot w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego

rozpoczecia pod warunkiem, ze odbiér techniczny robét zostal zakonczony podpisaniem protokotu

kwalifikujacego roboty do dokonania odbioru konicowego;

Strona 17 z 29



14)

15)

16)

4. 0
1

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Termin, o ktérym mowa w pkt 13) niniejszego ustepu moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od

stron lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegdlnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia ekspertyz,
itp.,

c) nieobecno$ci kierownika budowy,

d) nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) lustracji obiektu przez pracownikéw Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu badz tez
po otrzymaniu informacji, ze lustracja nie bedzie prowadzona, zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w piS§mie RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. stanowigcym
zalacznik do Umowy,

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegdlnosci stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajagcy odmdéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, jezeli za$
braki te nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczeg6lnosci nie stanowigce o kompletno$ci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajacy dokona odbioru robét jednoczesnie zadajac usuniecia wad lub/i
brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robét koniecznych do
usuniecia wad lub/i brakéw,

c) decyzja Zamawiajacego, o ktdrej mowa w lit. a) i b) niniejszego pkt jest wigzaca dla stron umowy i nie
podlega negocjacjom,

- przy czym istotno$¢ wady stanowigca w szczegoélnosci o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora
nadzoru oraz projektanta sprawujacego nadzoér autorski,

z czynnoS$ci odbioru koncowego rob6t sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawieraé ustalenia

poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce, a dzien jego podpisania stanowi date odbioru.

dbiér konncowy przedmiotu umowy dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

odbiér koficowy przedmiotu umowy nastepuje po dokonaniu odbioru koicowego robdét budowlanych

oraz przekazaniu Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej przyjetej do zasobé6w Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii albo o$wiadczenia

Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po przyjeciu bez

sprzeciwu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Konskich zawiadomienia o

zakonczeniu budowy lub otrzymania wydanej przez ww. organ decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o

stanowisku organu nadzoru budowlanego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce,

odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania

przez Zamawiajacego obu ww. dokumentdéw tj. przyjetej inwentaryzacji albo o$wiadczenia Wykonawcy

prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz przyjetego bez sprzeciwu
zawiadomienia/otrzymania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

w przypadku wniesienia przez ww. organ nadzoru budowlanego, uwag do wykonanych robét objetych

Umowa, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czy innych uwag zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czynnosci i prac wynikajacych z uwag

ww. organu, niezbednych do przyjecia przez organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy bez uwag,
opdznienie w terminie sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy

Zamawiajgcego nie obcigza Wykonawcy,

udokumentowaniem odbioru koficowego przedmiotu umowy bedzie podpisany przez obie strony oraz

przy udziale Komisji Protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy,

odbioér koncowy przedmiotu umowy nastgpi nie pézniej niz do dnia 29.12.2023 r.

Zamawiajacy przekazuje zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji

zezwolenia na uzytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 15 dni od daty ztozenia

przez Wykonawce do Zamawiajgcego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego albo o$wiadczenia Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu

pozytywnego wyniku weryfikacji i wszystkich dokumentéw niezbednych do ztozenia zawiadomienia o

zakonczeniu budowy.

5. O0dbior ostateczny dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1

2)

odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,
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3) czynnos$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru,

4) zapisy ust. 3 pkt 11) i 16) niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio,

5) Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady zgodnie z
trescig art. 453 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie
§11

1. Wykonawca o$wiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy tj. zadania pn.. ,Modernizacja systemu obserwacji przeciwpozarowej w Nadle$nictwie
Staporkéow” zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego dla prac zrealizowanych
zgodnie z dokumentacja projektowa, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robdt i rzeczywiste naktady
rzeczowe wg obowigzujacych katalogéow przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegélnionych w ust. 10 niniejszego § z tym, ze wynagrodzenie
nie moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie (okreslana dalej tacznie
z podatkiem VAT jako ,wynagrodzenie maksymalne”) tj.:

e Z1 /brutto/ (stownie: ... Zhi groszy.)
w tym,
Warto$€ NEtLO: wuueeressvessessssessennnne ZF (StOWNie: oo Zh 1 s groszy.)
podatek VAT: ....cccovvmviveirineinicreinenns zl (stownie: ..o Zhi v groszy), w tym:

1. cze$¢ dot. Zadania 1 - Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie le$nictwa Czarny Las -
.......... zt netto (stownie ztotych: ......), plus podatek VAT: .............. zl, tj wartosc¢
brutto:....coccvece e zt (stownie ztotych: ...coovvveeenneen. ),

2. czes$c¢ dot. Zadania 2 - wykonanie modernizacji dostrzegalni w le$nictwie Krasna - ........... zt netto (stownie
ztotych: .o, ), plus podatek VAT: .......coovrrrrnee. zt, tj warto$¢ brutto: ... vevvvn v zt (stownie
ztotych: .o, ),

3. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robdét winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

4. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz nie podlegaja waloryzacji.

6. Podstawa do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysoko$ci obmiaréow
zgodnych z dokumentacja projektowa. Nie podlegaja zaplacie przez Zamawiajacego réznice obmiaréw
powyzej wartos$ci okre$lonych w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem okoliczno$ci wynikajacych z art.
455 ustawy PZP.

7. Zamawiajacy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT dopuszcza mozliwos¢
zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z umowy po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i
zawarciu stosownego aneksu.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu moze zosta¢ obniZone
proporcjonalnie do obniZenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemna zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego
nadzoér autorski.

9. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robét zamiennych zgodnie z
postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.

10.Roboty bedace przedmiotem niniejszego zaméwienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikle w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zostang rozliczone wg
nastepujacych wskaznikéw cen kosztorysowych:

1) stawka roboczogodziny - .......c..c.c.c... zt
2) koszty ogélneod R+S - ......... %

3) zyskodR+S+ Ko - ............ %

4) inne narzuty - ............ %

11.Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe bedg rozliczane na podstawie cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie bedg w nim wystepowaty, to beda rozliczone na podstawie

Strona 19 z 29



aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartal z zeszytu cen Wydawnictwa
,Sekocenbud” dla woj. $wietokrzyskiego. Wskazniki kosztdw nie zawieraja obowigzujacego podatku VAT,
ktdry zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiatéw nie mogg by¢ wyzsze
od cen ofertowych.

12.Zamawiajacy moze zrezygnowaé z realizacji do 20% czeSci przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ prac, z ktorych realizacji
Zamawiajgcy zrezygnowat. Warto$¢ tych roboét zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Podjecie
decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

13.Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-632 § 2 k.c.

=

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zasady rozliczen
§12
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi fakturg koncowa po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
Platno$¢ wynagrodzenia ustalonego na podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych przez
Wykonawce i sprawdzonych przez inspektora nadzoru nastgpi fakturg koncowa.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot umowy bedzie spetnienie
ponizszych warunkéw:
1) dokonanie konicowego odbioru robdt budowlanych na warunkach okreslonych w § 10 ust. 3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru Kkosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce.
3) dokonanie odbioru konncowego przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 10 ust. 4.
Wykonawca zobowiazuje sie do zlozenia kosztoryséw powykonawczych nie pézniej niz 3 dni po
zakonczeniu odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 pkt 12), potwierdzonego protokotem.
Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktury nie p6zniej niz 14 dni od daty podpisania przez Strony
protokotu konicowego przedmiotu umowy.
Zaptata nalezno$ci nastapi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajacemu.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.
Strony ustalajg, Ze terminem zaplaty jest datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce

podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ....................
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 658-00-
02-590 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
1666 ze zm.,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 13,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawieraé¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.
Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres Zamawiajgcego na PEF:
NIP 6580002590.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac¢ sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa w
ust. 14 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajagcemu zapoznanie
sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 21 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowiagzujacej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartos$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczedno$ciowo-kredytowej, dla
ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty o ktérej mowa w pkt 2 =zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.
1570 ze zm.)

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z Umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37

Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz.

1570 ze zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w stosunku

do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy:.........cccceceeenernennee (nazwa i adres).
Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy
§13
Wykonawca wniést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego, w formie ... Warto$¢
wniesionego zabezpieczenia stanowi KWote ........ccccccvveieivin e zt (stownie: ....coovvieieeens 00/100).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka

form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionej w pienigdzu zwalnia sie w
terminie 30 dni po odbiorze koficowym robét budowlanych potwierdzonym podpisaniem przez obie
strony protokotem odbioru konncowego robét budowlanych.

30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie nie p6Zniej niz w 15-
tym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz
termin rekojmi), z zastrzezeniem ust. 5.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz okreslona w ust. 3 i 4 stuzy zaréwno zabezpieczeniu
nalezytego wykonania umowy jak i zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji i zostanie
zwolnione w calo$ci w terminie nie pézZniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarangcji (jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi).

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki zostat wydtuzony termin,
w taki sposob, by zachowac ciggtos¢ wniesionego zabezpieczenia.

Zamawiajacy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczegdlnosci
Zamawiajacy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu
realizacji jego roszczen z tytulu zaplaty kar umownych, rekojmi, czy odpowiedzialnoSci
odszkodowawcze;j.

Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robét objetych przedmiotem
umowy, okre$lony w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowal terminy
obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia tych robét, z
uwzglednieniem konieczno$ci zachowania ciggto$ci wniesionego zabezpieczenia.

W przypadku zmiany umowy lub innych okolicznos$ci majacych wptyw na rozpoczecie lub zakonczenie
biegu terminu gwarancji lub rekojmi, ust. 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, oprocz przypadkéw okreslonych w niniejszej umowie oraz w
kodeksie cywilnym takze w przypadku powziecia wiadomos$ci o wystapieniu jednej z nizej
wymienionych okoliczno$ci:
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1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejatl terenu budowy w terminie 5 dni od
akceptacji przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

3) Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢ udzielone zgodnie z
umow3g) lub gdy Wykonawca w inny spos6éb naruszyt obowigzek zachowania ciaglosci
wniesionego zabezpieczenia,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowa i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosowal sie do
wezwania o zmiane sposobu wykonania,

5) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje rob6t na okres ponad 20
dni lub op6Znienie rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30
dni,

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie do 3 dni (§ 5 ust. 2 pkt 1)) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku
wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciaggu 14 dni od chwili otrzymania
decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajacego,

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
zgodnego z wymogami okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 15),

8) Wykonawca nie nawigzatl stosunku pracy z osoba zastepujaca osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 10,

9) Zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub suma dokonanych bezposrednich zaptat przewyzszyta 5% wartosci umowy.

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. W przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze skorzystac z prawa do odstapienia
od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§15
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, z zachowaniem terminu okreSlonego w § 14 ust. 3 i ze skutkiem
natychmiastowym jezeli:
1) Zamawiajacy op6znia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 5 dni,
2) Zamawiajacy op6znia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 14 dni od
daty wymagalno$ci wynikajacych z nich naleznos$ci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14
dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§16

1. W razie odstapienia od umowy przez jedng ze stron:

1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego) i inspektora
nadzoru sporzadza protokoét inwentaryzacji rob6t wykonanych na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca na wlasny koszt zabezpiecza wykonane roboty,

3) Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile sa one wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie jak dla robét bedgcych przedmiotem odbioru koncowego.

2. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
z okres$leniem okoliczno$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynno$ci o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwo$ciag obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynnosci beda wigzace dla stron.

4. Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastapig po dacie ztozenia
osSwiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
umowy.
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2.

Kary umowne
§17

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszg

umowg3 lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma

prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1) gdy nie rozpocznie robot w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

2) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2

3) odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z
zapisami § 14 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11
ust. 2,

4) przekroczenia terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 5 ust. 3 pkt 1) umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczonej
od uptywu terminéw umownych,

5) przekroczenia terminu przekazania Zamawiajacemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyjetej do zasobéw Powiatowego OSrodka Geodezji i Kartografii albo o§wiadczenia Wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji okre$lonego w § 1 ust. 5 umowy
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust.2, za kazdy dzien
zwloKi,

6) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach odbioru
robot, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie usterek
lub wad,

7) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia maksymalnego a przedstawionego w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
usterek lub wad,

8) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow:

a) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane/ dostawy lub/i ustugi, lub projektu jej zmiany za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia maksymalnego okre$lonego w § 11
ust.2 umowy,

b) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1 % wynagrodzenia
maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11
ust. 2 umowy,

9) gdy Wykonawca nie zlozy w terminie o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lub ust. 8 nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub w inny sposéb naruszy obowigzek zachowania
ciggtos$ci wniesionego zabezpieczenia - kare umowna w wysokos$ci 2000 zt (dwdéch tysiecy ztotych),

10) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w
wysokos$ci 2000 zt (dwa tysiecy ztotych),

11) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajacego na powierzeniu funkcji kierownika budowy
osobie posiadajacej wymagane uprawnienia i doS§wiadczenie opisane w rozdziale .................. SWzZ,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia
maksymalnego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 Umowy,

12) w przypadku uszkodzenia drzew za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowna w wysokosci
250 zt brutto (dwiescie piecdziesigt ztotych), przy czym przez uszkodzenie drzewa rozumie sie
odarcie kory do drewna o pow. wiekszej niz 20 cm2,

13) w przypadku skltadowania materiatébw budowlanych lub pozostatosci po robotach
przygotowawczych np.: nadmiaréw ziemi, Scietego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym
za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w wysokos$ci 500 zt brutto (piecset ztotych), przy
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czym przez pas drogowy rozumie sie pas terenu na ktérym znajduje sie jezdnia wraz ze zjazdami i
mijankami, pobocza, rowy oraz pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w przypadku
braku rowu.
Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia
maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyta wysokos¢ kar
umownych.
Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi w przypadku:
1) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 20% wynagrodzenia maksymalnego okreslonegow § 11 ust.2
2) zwtloki w terminie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia
maksymalnego przedstawionego w § 11 ust.2 za kazdy dzien zwtoki.
Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstapienie Zamawiajagcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia w oparciu o przestanki zawarte w § 14
ust. 2.
Strony majg obowiazek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty ksiegowej z
zastrzezeniem ze Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 12 ust. 8 umowy.
Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej
umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja
§18

. Wykonawca na zasadach okres§lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi udziela

Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych prac, na zasadach okres$lonych w niniejszym paragrafie,
na okres 60 miesiecy liczac od dnia sporzadzenia protokotu konncowego odbioru robot.

. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. Zamawiajacy

moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomié Wykonawce na piSmie.

W  przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac winien on przedstawi¢ Zamawiajagcemu
sposéb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Do odbioru prac zwiazanych z usunieciem wad zapisy dotyczace odbioru przedstawione w § 10 ust. 3

pkt 11) i 16) stosuje sie odpowiednio.

Gwarancja ulega automatycznie przedituzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego na ich realizacje,
Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania
napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami
umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

10.Szczegbétowe warunki gwarancji zostaty okre$lone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiacej Zatacznik nr 1 do

niniejszej umowy.

11.W dniu sporzadzenia protokotu konncowego odbioru Robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Karte

Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

Rekojmia
§19
Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i

jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja po uptywie 60 m-cy liczac od dnia sporzadzenia
protokotu konicowego odbioru robot.
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5. Zapisy § 18 ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio.
6. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

Sila wyzsza
§20
1. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie
w catosci lub czesci zobowiazan wynikajgcych z niniejszej umowy. W szczegélnosci za okolicznosci sity
wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.
2. Jezeli wskutek okolicznosci sily wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywa¢ swoich obowigzkéw
umownych w cato$ci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone, a w takim przypadku
uzgodniony zostanie sposoéb i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Postanowienia koncowe
§21

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych
os$wiadczen woli stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania - pod rygorem
niewaznosci - formy pisemnej.

2. Adresami do korespondencji sa adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te
adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu w
trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita pisemnie o zmianie
adresu.

3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastapi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi
pierwotnego zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wplywa na wazno$¢ pozostalych postanowien
niniejszej umowy.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejsza umowa bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ogdlne w szczegoélnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pdZn. zm.)
oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.
1605 z p6Zn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682).

8. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadle$nictwo Staporkéw, ul. Niektanska 15, 26-
220 Staporkéw. Ww. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119, dalej: RODO) w celu zwigzanym z
realizacjg niniejszej umowy, ich odbiorcami beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na
podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa. Dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat od
daty zakonczenia obowigzywania niniejszej umowy. Obowigzek podania danych osobowych
bezposrednio dotyczacych Wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy okreslonym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
Dz.U. 2023 poz. 1605z pézn. zm.). W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda
podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

9. Wykonawca ma prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych, do ich sprostowania, a takze
zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, Ze przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.

10. Zataczniki:

1) Wzdr Karty gwarancyjnej - Zatqcznik nr 1
2) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.
11. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Dokumentacja projektowa
2) Specyfikacja warunkéw zamdwienia
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3) Kosztorys ofertowy
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy
5) Wykaz materiatéw
12. Niniejsza umowa sktada sie z ....... ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce
stron.
13. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a
dwa dla Zamawiajacego.
Stgporkow dnia ...................... 2023. roku

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalacznik nr 1 do wzoru umowy

Karta gwarancyjna?!
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

Sporzadzona W dniu ........ceeeeeeiiiinennnnininnnn. r.
1. Strony:
ZAMAWIJGCY -.uueeeeeeeeeeeeeiee ettt e e e e e e e e e e e eaee e e e e ee e et b e aa e e e e aaeaaeeeeeeeeearar—a
Gwarant zwany dalej WYKONAWECG ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiecee e
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
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3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data odbioru koncowego: ..........ccceveivinnnnnn. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajacy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i
telefonicznienanrtel. ......................... :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze kohcowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczac od dnia
odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— niezwiocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu
stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia
miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze byc¢
szczegodlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesé
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

2 Niepotrzebne skresli¢
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7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy nie bedzie mogt
korzysta¢ z przedmiotu gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do
ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowe],
strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkod wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposob niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokétu przekazania budynku do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady
lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpic¢ nie pozniej niz w
terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego
gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru
usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w  wyniku  zwioki
w zawiadomieniu go o0 wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady Ilub
uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robét
budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robodt
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia
9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
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— zmianie adresu lub firmy,
— zmianie 0sob reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamodwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwaranciji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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