
HARMONOGRAM RZECZOWOWO - FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA - CZĘŚĆ 1:

Zał. do umowy Nr ........../2024 z dnia ...............2024 r. 

Poz.: Zakres i rodzaj robót ojętych zadaniem:

Wartość robót wg. 

kosztorysu 

ofertowego [zł 

brutto]:

Termin realizacji 

robót [etapu]:  

Żródło 

finansowania robót 

[udział 

procentowy]        

1 2 3 4 5

1.1
Odbudowa obiektu mostowego w ciągu DP Nr 2061R 

Izdebki - Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno:

0,00

do 4 miesięcy, tj. do 

dnia: [……]  2024 r.
[……%]

1.2

Przebudowa DP Nr 2061R Izdebki – Hłudno w km 2+520 – 

3+240 i 4+365 – 4+547 i 4+582 – 4+697 w miejscowości 

Hłudno:

0,00

do 6 miesięcy, tj. do 

dnia: [……]  2024 r.
[……%]

1.3

Przebudowa DP Nr 2061R Izdebki - Hłudno polegajaca na 

budowie chodnika dla pieszych w km 4+120 - 4+697 oraz 

właczenie do DP Nr 2021R w km 8+070 - 8+156 w 

miejscowości Hłudno:
0,00

do 6 miesięcy, tj. do 

dnia: [……]  2024 r.
[……%]

Razem : 0,00 […….%]

………………….. 2024 r.

data sporządzenia:

WYKONAWCA:

Nazwa zadania inwestycyjnego:                                                                                                                                                                                                                               

Wartość robót 

do fakturowania 

[zł brutto]:

ZAMAWIAJĄCY:

6

0,00

0,00

„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg powiatowych, budowę obiektu mostowego i budowę chodników dla 

pieszych przy drogach powiatowych”

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa DP Nr 2061R Izdebki – Hłudno wraz z odbudową obiektu mostowego i budową chodnika dla pieszych w 

miejscowości Hłudno”

0,00

0,00
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