PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.12.2023
Przebudowa drog na terenie Gminy Grodziczno

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalno$ci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencje¢ i Informacje 0 Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.12.2023. Post¢gpowanie przeprowadzono
zostalo na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22022 poz. 1710 z p6zn. zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1
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10.

11.

12.

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2022 po0z.1710 ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane zwigzane z inwestycja pn. ,,Przebudowa drég na terenie Gminy
Grodziczno”;

z podziatem na czesci:

Czesé 1. Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice — Zajaczkowo na odcinku Zajaczkowo
— Jakubkowo (dlugos$¢ odcinka - 0,521 km);

Czes¢ 11. Przebudowa drogi wewnetrznej Mroczenko — Krzemieniewo (dlugos$¢ odcinka - 0,778
km);
(dalej jako ,,przedmiot umowy™).

Przedmiot umowy obejmuje realizacje, migdzy innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,
przebudowe jezdni — nowa nawierzchnia z asfaltobetonu, przebudowa zjazdéw na posesje - nowa
nawierzchnia z asfaltobetonu, zagospodarowanie zieleni, oczyszczenie rowow drogowych,
oznakowanie drogi.

Przedmiotowe drogi posiadaja nawierzchni¢ gruntowa o szeroko$ci zmiennej wynoszacej Srednio
okoto 4,6 m, pobocza zarosnicte trawg. Planowana inwestycja przebiega przez tereny
niezabudowane i czesciowo przez teren zabudowane.

Nie ingeruje si¢ w istniejgcg infrastrukture podziemna.

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z jezdni odbywac si¢ bedzie za pomoca spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni na pobocza i przylegle tereny oraz rowami przydroznymi.
Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas robot z uwzglednieniem ruchu samochodoéw cigzarowych, ciagnikoéw i maszyn rolniczych z
zastosowaniem ruchu wahadtowego, zapewniajacego staty dojazd do posesji i gruntéw rolnych.
Zakres robdt zostat ujety w przedmiarach robot, ktore stanowig cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie
moze korygowaé zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robot. Jezeli natomiast w wyniku
dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegt nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich
watpliwosci moze dochodzi¢ procedura pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego
do opracowania kosztorysu ofertowego materialach, Wykonawca powinien niezwlocznie 0 tym
fakcie powiadomi¢ Zamawiajgcego przed uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Gmina Grodziczno Strona 2 z 27



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty odpadowe powstate podczas realizacji inwestycji, zobowigzuja Wykonawce do
wskazania numeru bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)
na podstawie art. 63 ustawy o odpadach, dokona utylizacji ich na wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodlta w sposob ciagly spelniaja wymagania zgromadzone w dokumentacji
technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
wykonawca ponosi na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.
Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamoéwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktore moga
wplynaé na ceng zamowienia.
Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamowienia bytaby niemozliwa, a w
szczegoOlnosci:
organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,
koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i o0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
materiaty i urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.
Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatéw lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub
rozwigzan rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmowienia w
zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamdwienia 1 zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé
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rozwigzania rownowazne i wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty
udokumentowac 1 potwierdzi¢ w sposob jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia,
systemy itp. bedg odpowiadaty wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia W Stopniu co najmniej
rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert rownowaznosci
zastosowanych materiatlow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty
jako niezgodnej ze Specyfikacjag Warunkow Zamédwienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaé z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej rownowazno$ci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia,
systemu itp. sporzadzil odrebnie arkusz poréwnawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie
przedmiotu zamowienia i cechy rownowaznosci.

21. Doktadny opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ -
Wykonawcy winni przygotowa¢ swoje oferty w oparciu o tre$¢ wskazanych tam dokumentow.
22. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,
Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

Kontrola jakosci materialow i1 robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i
STWIORB,

Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

zapewnienie i biezacego utrzymania swobodnych przejs¢, przejazdow, dojazdow i dojs¢ do
budynku w czasie realizacji robot, a w szczegdlnosci w trakcie roku szkolnego, jak rowniez w
czasie przerw w prowadzonych robotach,

Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usSunigcia poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy 1
robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

Ponoszenie w razie koniecznosci optat za czasowe zajecie dzialek i pokrycia wszystkich kosztow,
ktore wynikaja z czasowego ich zajgcia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych
dzialek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robo6t na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

Informowanie Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakos¢ robot lub termin ich zakonczenia,

Niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o zaistniatlych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

Opracowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze] oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy przygotowaé w
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dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na
nos$niku elektronicznym w formacie dwg 1 pdf,

Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sg wymagane) niezbednych do wlasciwego i1 terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentow
pozwalajacych Zamawiajagcemu na ocCen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokoléw odbioru dokonanych z udziatem gestorow
medidw i inne — jesli wymaga tego prawo,
Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,
Doprowadzenie terenu robdt do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,
Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajacego, jak tez udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materialy 1 urzadzenia, certyfikatow, kart
gwarancyjnych,
Czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa.
Termin realizacji
§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do
dnia 31.10.2023 roku, ktory stanowi jednocze$nie termin zgloszenia Zamawiajacemu wykonania
robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamowienia nie moze
nastapic¢ pozniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji zamowienia zostal okreslony konkretng data, poniewaz przedmiot zamowienia
dofinansowany bedzie ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i obowigzuje
Zamawiajgcego termin rozliczenia dofinansowania.
Umowa bedzie obowigzywa¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okre§lonego w §12 ust. lumowy.
Podwykonawcy
§3
Wykonawca wykona osobiscie calos¢ zamowienia.
lub
Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czgsci zamowienia:
gtéwne czesSci zamowienia, na ktore sktadajg sie:
brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
pozostate czgsSci zamowienia, na ktore sktadajg sie:
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a)

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonajg nastepujace czeSci zamowienia:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie
realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej),
przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy (lub od daty zgloszenia Zamawiajacemu realizacji czg$ci zamowienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dolaczy¢ do projektu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czgsci
zamoOwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a ktorej projekt przestat
Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy ma prawo zglosic¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego
projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 —
442 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z
pozn. zm.), badz jesli przewidziany w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust.5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 4 badz do zawartej umowy, 0 ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu
poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscig Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznos$ci.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie

wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie b¢dzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
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d)

f)

9)

h)
10.

11.

12.

a)

b)

13.

ramach przedmiotu niniejszej Umowy,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do
bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami
Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci lub braku mozliwo$ci wyegzekwowania usuwania
wad bezposrednio od Wykonawcy,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaplaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej platnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w taki sposob,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robét do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,
w umowie podwykonawczej jakakolwiek czgs¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie potragcenia (kwot =zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia
watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgodg aby w czgsci obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje),
swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytutu zwrotu
kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,
w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wiasne.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszg w
szczegblnosci spelnia¢ wymogi okre§lone w ust. 9.
Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajagcego nastgpi w oparciu o
protokot odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 0
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznos$ci za zrealizowane roboty, przy czym:
brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czgéci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,
w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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14.

15.

16.

17.

18.

a)

b)

dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:
Nie dokonywaé Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ tej zaptaty, albo
Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i1 terminowos¢ robdt wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone
zar6wno Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia wystepuja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (DZ. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6z. zm.).
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracge przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci
niezbedne do realizacji zamdwienia:

Obstuga koparki i1 koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopdw 1 nasypow na terenie

budowy

Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie

budowy

Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na

trasie wytwornia mas — teren budowy

Operowanie rozktadarkg samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego

oraz mieszanki mineralno-asfaltowej
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e) Kierowanie walcem drogowym podczas zaggszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z
mieszanek mineralno-asfaltowych

f) Reczne roéwnanie nawierzchni skarp i nasypow.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagceg0 W Wwyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawceg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci W trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osOb
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze obj¢te wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce w
Wwyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawceg, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamoOwienia oséb
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
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1.

a)
b)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

)

K)

wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w umowie w sprawie zamdwienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia
traktowane bedzie na rowni z niespetnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie terenu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okre§lonego
w§ 1.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli
dotyczy),
zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatlow na wtasny koszt,
utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
przestrzeganie przepisOw i1 ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz., szczegdélowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamowienia, powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa,
umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych w ich toku wyrobéw i materiatdbw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji umowy,
zdanie (jezeli dotyczy) materiatow odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach
transportowych Zamawiajacemu; pozostate materialy z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ do utylizacji a dowdd / protokdét z utylizacji dostarczyc
Zamawiajacemu,
wykonanie czynnos$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,
wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), okazania, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z
polska normga lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikoWw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,
dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatlow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,
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I) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy), jezeli jest wymagany,

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbioér przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie,
faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot
przez Zamawiajacego),

b) odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawcg o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowag. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokét odbioru koncowego.
Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowej oraz kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z
niezb¢dnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami wbudowanych materiatow,
decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie Zamawiajacemu
prawidtowej i kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),

C) odbior ostateczny robot (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaiStniatych w okresie gwarancji i rgkojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi) .

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bgda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioréw, 0
ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie cato$ci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

Gmina Grodziczno Strona 11 z 27



10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

h)

dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci przekazanie:

dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

aprobat technicznych,

atestow 1 certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i

uzytych materiatow,

protokotow z badan materiatow i urzadzen,

innych dokumentéow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a

odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczegdlnoSci rysunkow ze zmianami naniesionymi w

trakcie realizacji zamowienia.
Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadOomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia,
wyznacza dat¢ 1 godzine odbioru. W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze
odmowi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposob kompletny.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okre§lonym w ust. 6 — 8, poprzez
zlozenie stosownego $wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.
W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie oswiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. W takim wypadku
Wykonawca, najpézniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w
osrodku dokumentacji geodezyjnej.
W przypadku wystapienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawg okre$lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot
bedzie protokot konieczno$ci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawceg, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z
uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajagcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.
Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy
I nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz odbyl wizj¢ lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany

Gmina Grodziczno Strona 12 z 27



15.

1)

2)

3)

Tak

Przedmiot umowy 1 zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wlasciwg kalkulacje
wynagrodzenia i wykonanie robot.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét konieczno$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilos¢
jednostek przedmiarowych danego zakresu robot wedtlug technologii przyjetej w kosztorysie
ofertowym i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna)
oraz ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedtug
nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robot
wedlug nowej technologii (wielko$¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot
wykonywanych wedhug nowej technologii zostanie obliczona w sposob okreslony ponize;j:
stawka robocizny, wskaznik kosztoéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
ceny materialéw — wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,
ceny sprzetu - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.
sporzadzony Kkosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym stoSOwnego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznos$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16.

17.

1)

2)

W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania roboét) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytulu, z =zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile
zostang potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia
Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.
W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nast¢pujacych zasadach:
cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i1 zysku zostang ustalone wedlug danych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
ceny jednostkowe materiatdéw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen
z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawcg, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow,
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3)

4)

ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzieh wprowadzenia,

naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu 0 normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje
wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7

Strony postanawiaja, iz obowigzujacg formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
N0 (Zh): et e
V AT (0 1 ZE) e
Brutto (Zh): oo e
W tym cena za:

Cz¢$¢ 1. Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice — Zajaczkowo na odcinku Zajaczkowo —
Jakubkowo (dtugos¢ odcinka - 0,521 km);
Brutto (Zh): oo e

Czgs¢ 11. Przebudowa drogi wewnetrznej Mroczenko — Krzemieniewo (dtugo$¢ odcinka - 0,778
km);
BrUttO (Zh): oo

Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie
koszty robét tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, pomiary, ubezpieczenia i inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania Umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

Dokument rozliczeniowy stanowi¢ beda faktury VAT wystawione przez Wykonawcg po wykonaniu
robot i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem
pozytywnym, potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robdt, na zasadach
okreslonych w §6 umowy. Odrebne faktury dla kazdej czesci przedmiotu umowy.

Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury i
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robot (protokét koncowy z
wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nrrachunku: ... ..o

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666 ze
zmianami), przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentoéw elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez
Zamawiajgcego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie
dotyczy zwiazany z dzialalnoscig goSpodarcza Wykonawcy, dla ktéorego wydzielony zostat
rachunek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych oraz ztozenie stosowanego o$wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Wystawienie faktury nastepuje na kwote po§wiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bgda zwracane bez obowiazku ptatnosci.

W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien, w
ktorym dokonana ma by¢ dana platno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatag do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie 1
przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarow i ustug. Postanowienia
dotyczace platnosci za posrednictwem rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do
Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od

Gmina Grodziczno Strona 15 z 27


https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zarejestruj

Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.1.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadn0s¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% wartoSci
niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstagpienia od niniejszej umowy z winy
Wykonawcy.

8.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1.  Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto odrebnie dla poszczegolnych czgsci przedmiotu

zamoOwienia, zgodnie z podzialem zamoOwienia na czesci; w formie: ...
w kwocie:

Czes¢ 1. Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice — Zajaczkowo na odcinku Zajgczkowo —
Jakubkowo (dtugos¢ odcinka - 0,521 km);
Brutto (Z): oo e

Czgsc¢ 11. Przebudowa drogi wewnetrznej Mroczenko — Krzemieniewo (dtugo$¢ odcinka - 0,778 km);
Brutto (Zh): oo e

2.  Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostale 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrocone nie pozniej niz W 15 dniu po uptywie tego
okresu.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedhuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy 0 czas przekroczenia/zmiany.
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5. Wykonawca przedtuzy rowniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy 0 czas okreslony w §12 umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okre§lonym w §2 ust. 1
umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (porgczenia) lub przedtozy nowsa
gwarancj¢ (poreczenie) lub wplaci pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.

7. W przypadku, gdy zajda okoliczno$ci opisane W ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie
obowigzujacej gwarancji/porgczenia lub przedtozy nowa gwarancje (porgczenie) lub wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia
do odbioru usunigtej wady.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystgpi do Gwaranta (Porg¢czyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w
pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.

9. Wyptlata, o ktorej mowa w ust. 8, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z pdZ.zm.).

11. Do gwarancji muszg by¢ zalgczone dokumenty wykazujace uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

12. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajagcy moze hadto zglosi¢ zadanie wyplaty calosci lub czgsci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznoSci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego
zabezpieczenia,

2) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajacy moze zatrzymac
kwote zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi réwniez zawiera¢ klauzule 0 tresci ,,Wszelkie spory

dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegaja jurysdykcji sadow Polskich™.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:
1) zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej-w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu
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11.

2)

3)

4)

5)

1)
2)
3)

4)

1)
2)

terminu okreslonego w §2 ust. 1,
zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,
okreslonego w §6 ust. 8,
zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
(r¢kojmi) — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do
ich usunigcia,
niespelnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym
w §4 ust. 2 — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy osobodzien niespeiniania wymogu,
odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Kary umowne z poszczeg6lnych tytutow podlegaja sumowaniu.
Strony postanawiaja, ze kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do ich
naliczania bez koniecznos$ci odrgbnego wezwania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zgadza si¢ na potrgcenie naliczonych kar umownych z wystawiongj
faktury.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dzialaniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokos$ci rzeczywistej szkody przenoszacej
wysoko$¢ naliczonych kar umownych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku
z nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegolnosci z tytutow wskazanych
w ust. 11 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1.
Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania bedg wymagalne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, o ktorej mowa w §14 ust. 2 lit.
g), w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Konsorcjum
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§11
1. Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia
tworzac konsorcjum wykonawcoéw to wowczas:

1) Czlonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) Czlonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkoéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wylgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkdéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen 1 komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego 1 bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkéw konsorcjum nowego
Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajgcego zostaje zastrzezona pod rygorem niewazno$ci zmiany
umowy konsorcjum;

5) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady
§12

1. Wykonawca udziela:

.................................... miesigey (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane biegnacej od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
1 odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytutu rg¢kojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow
Zamawiajacy powzigt wiedzg o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony wytaczaja
stosowanie art. 563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia
wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigecia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych, liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia
elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga
wspolnie ustali¢ inny termin na usuni¢cie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuni¢cia wady wskazujgc termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce karag umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za zwloke
w usunieciu wady, lub
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2) odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostato juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usunig¢cie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy

czym Zamawiajgcy moze potraci¢ koszt usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obsluga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawcg.

8.  Wykonawca moze odmoéwi¢ usunigcia wady, takze w sytuacji, gdyby usuni¢cie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunig¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i regkojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktorych mowa w §6 ust. 5 umowy.

11. Wykonawca wraz z protokolem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji beda nie gorsze, jak z r¢kojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1.  zestrony Zamawiajacego:
1) e ctel ; e-mail:

2. zestrony Wykonawcy:

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy

§14
1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze

réwniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci w przypadku:
a) 0poznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszej niz 7 dni, bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu do spelnienia $wiadczenia,
b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni, bez
konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C) opodznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,
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d)

f)
9)

.a)

b)

razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej UMOWY, W Szczegdlnosci
wykonania robot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami,
dokumentami wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;
zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5 % warto$ci Umowy,
gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktora bedzie podejmowat po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez
Wykonawceg na pismie, na wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okolicznosci.
Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstapienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:
wstrzyma dalsza realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce
prowadzenia robot do daty przekazania go Zamawiajacemu,
przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstgpienia,
dostarczy Zamawiajacemu cata dokumentacj¢ techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien
odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy i materiaty zakupione dla
celow wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robot i materialow bedzie protokot
inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy,
poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 5 lit. a.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢
realizacj¢ we wlasnym zakresie lub zatrudniajgc osobeg trzecig.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali
koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt
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robot zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie
okreslone w §7 ust. 1 dla danej czeSci zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

10. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie pozniej niz do 15.09.2023
roku.

Zmiany umowy
§15
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2.  Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tre$ci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania umowy;

3) sposobu realizacji umowy.

Zmiany moga nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robot
W poszczegdlnych branzach pod warunkiem, Zze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i speiniajg wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione zostaty wszystkie
warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwo$ci rozpoczegcia robot z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni nieterminowego
przekazania terenu budowy,

5) koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka
ta ma lub begdzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych,

C) szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub
specyfikacjg materiatowa.

Szczegodlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt to
cigglte i1 intensywne opady deszczu trwajgce nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50
milimetrow shlupa wody na godzing, ktére uniemozliwiag realizacje np.: robot ziemnych,
przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego 1 przedtozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie powyzszej okoliczno$ci
umozliwiajace] zmiang umowy, wskazujac termin wydtuzenia realizacji umowy o okres
przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
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d) sity wyzszej, klgski zywiotowej,

e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypatow badz niewybuchow i koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

g) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w  szczegbOlnosci  kategorii  gruntu, kurzawki) badz terenowych
(W szczegbdlnoSci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wstrzymania przez Zamawiajacego robdot budowlanych, w celu usunigecia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

7) wystgpienia okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organdow administracji, tj.
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te
organy,

8) wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostgpnosci na rynku materiatdw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego poOzZniejszej
eksploataciji,

c) wykonania przedmiotu umowy =z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie
rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych
(skutkujacych konieczno$ciag zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych
sktadajgcych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego
skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

9) wystapienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w
szczegdlno$ci: materialow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robot — pozwalajgcych na skrocenie czasu realizacji
inwestycji, zaoszczgdzenie kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego
pozniejszej eksploatacji / kosztéw cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania
robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rOwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W
takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian,
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,
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11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urz¢dowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w przedmiarach
(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w dokumentacji projektowej biedow Iub
brakow, polegajacych w szczegdlno$ci na niezgodnosci z przepisami prawa, badz
stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem
faktycznym na terenie budowy,

€) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty
si¢ zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okre§lonych
w dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatlu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawceg) W realizacji przedmiotu
zamoOwienia — wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia
podwykonawcy o0 rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawey z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktérego Wykonawca polegat wykazujac spelnienie
warunkow udzialu w postgpowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci

zmiang¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostalych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot
dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okres$lonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia
jak 1 zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia
(powstania/zajscia) okolicznosci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowe] przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje
techniczng, w sktad ktérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego
do wyrazenia takiej zgody. Wysokos¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
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10.

11.

12.

7.

teleadresowych, zmiana osdb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgdg na podstawie aneksu do
umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem roznicowym na podstawie cen jednostkowych
wynikajacych z oferty na dzien zlozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie wystepuja w ofercie
rozliczone bedg w oparciu o ceny czynnikoéw produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robot) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartalu obowigzujacego,
w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawag t¢ beda stanowic
normy zawarte w KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czgsci przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci rezygnacji z
wykonanych robét budowlanych.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznos$ci. W przypadku rezygnacji z czesci robdt, zostanie sporzadzony protokot
koniecznosci.

W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej
ze stron do roszczenia, ktorego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwos¢
dokonania zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16
Dane osobowe w Urzedzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel.
(56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adres
email: iod@grodziczno.pl;
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.
Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:
1) ma prawo zagda¢ od administratora dostgpu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe bedg przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
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przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17

1.  Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczeg6lnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci
lub czgéci, bez ograniczen ilo§ciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie W catosci
lub czeSci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarska, w pamigci komputera, pamieci typu flash, =zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostegpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkoéw technicznych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osoéb trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa,
wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5.  Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetenc;ji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18
1.  Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miar¢ mozliwosci
rozwigzywane polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygniecie Sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé potracenia
wlasnej wierzytelnosci z wierzytelnosci Zamawiajacego.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz.
902.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie W trybie ustawy, o ktorej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig¢ i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego O zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz 0 zmianie siedziby
firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong
korespondencj¢ skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

=

§20
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

lub
Umowg sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Zamawiajacego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.
§21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia zalgczniki:
1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2)dokumentacja SWZ wraz z ofertg wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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