Zatacznik nr 6 do SWZ
WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAWAITA W dNiU oo e s - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétkg z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XlII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spodtki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 36/PA/2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp)
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z
zatacznikami (zwana dalej SWZ) oraz ofercie Wykonawcy, roboty budowlane obejmujgce remont $ciany frontowej i bocznej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Toruriskiej 86 w Bydgoszczy (zwane dalej Robotami).

2. Szczegdtowy zakres i sposéb wykonania Robot okresla dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 7 do niniejszej SWZ obejmujaca :
1) projekt budowlany
2) przedmiary robdt
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4) postanowienie PINB z dnia 16.08.2023r.
5) opinia ornitologiczna i chiropterologiczna z maja 2023r.

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci projektowa, decyzjami
administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz
zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W_przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w
tym zakresem robdt wynikajgcym z przedmiaru robét i projektu budowlanego lub specyfikaciji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac
jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robét wskazanych w przedmiarach,
choéby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robét, ktérych potrzeba wykonania wynika z projektu,
chodby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robot majg charakter wytacznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne do
wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng postepowania, w tym projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy nie
byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie
Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnosé wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokotem
koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robét bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki do niniejszej SWZz,
nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze a wynikajacag z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacjg techniczna.
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6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajacego, pod rygorem
utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robdt réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robdt lub wynikajaca z projektu a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli
koniecznosc¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz
wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowic podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
regulujgcymi przedmiotowq problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

9) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia robét.
Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdw/materiatéw/urzadzern wskazujgce na konkretnego producenta sg
wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadczg o jakosci wyrobdw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich
traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigza one wykonawcy, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
wyrobéw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na
ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r, poz.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do
powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych
do prawidtowego wykonania zamodwienia obcigzaja Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i
na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

4. Rozwigzania rownowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci projekcie
budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen
stuzacych do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania
materiatéw i urzadzen réwnowazinych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do SWZ i nie
powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej postepowania,
projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR - ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania materiatow
lub urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robét materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry okreslone
w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe
odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do
wymogu okreslonego przez zamawiajagcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajagce dany materiat
(wyrdéb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rownowazne, zobowigzany jest przedtozy¢ zestawienie wszystkich
zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskaza¢ ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych
elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét,
ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien byé na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt jednoznacznie ocenié
spetnienie wymagan dotyczgcych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygna¢, czy zaproponowane rozwigzania sy rownowazne. Oznacza
to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Roboét :

1) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za wiasciwe wykonywanie robét, zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

2) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w komunikacji do
wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

3) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw zewnetrznych budynku, ktére
moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robét, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku
itp. (w razie takiej koniecznosci lub na polecenie inspektora nadzoru ADM)



4) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw komunikacyjnych w budynku
(zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na polecenie inspektora nadzoru ADM. Ponadto Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikdw
na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robdt budowlanych.

5) Zamawiajgcy informuje, ze budynek przy ul. Torunskiej 86 jest zamieszkatym (czynnym) wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, co
wykonawca winien uwzglednic¢ w trakcie realizacji robot, aby maksymalnie ogranicza¢ wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane.

6) Z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania ptakéw i/lub nietoperzy w budynku przy ul. Toruriskiej 86, w ktéorym prowadzone beda roboty
objete zakresem niniejszego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania prac
dokonac¢ ogledzin budynku, celem stwierdzenia czy w budynku nie znajduja sie gniazda ptakéw i/lub nietoperzy oraz uzyskaé pisemna
opinie ornitologiczng i chiropterologiczng od uprawnionego specjalisty ornitologa, ktdrg nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu
(inspektorowi nadzoru ADM).

® Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac sie do zalecer ornitologa oraz powiadamia¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku
stwierdzenia obecnosci (bytowania) gatunkéw chronionych w budynku juz w trakcie prowadzenia robét. W momencie
stwierdzenia ich obecnosci nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz dokonczenie legéw — zgodnie z
wytycznymi ornitologa. Koszt ornitologa (sporzgdzenia opinii oraz nadzoru ornitologicznego) obcigza w catosci wykonawce, co
winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

® W przypadku stwierdzenia aktywnych legéw ptasich lub obecnosci nietoperzy, nalezy w uzgodnieniu ze wskazanym specjalistg
ornitologiem i chiropterologiem zachowa¢ strefe buforowa miedzy stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a prowadzonymi
pracami, w celu unikniecia ptoszenia zwierzat. Prace w obrebie buforu i stwierdzonego siedliska mozna rozpoczaé¢ po zakoriczeniu
legdéw i wyprowadzeniu mtodych przez ptaki lub po upuszczeniu schronienia przez zwierzeta. Konsultacje ze specjalistami nalezy
dokumentowac pisemnie.

7) Zamawiajagcy wymaga aby w catym okresie realizacji Robdt Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt tj.: osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej lzby Inzynierow
Budownictwa

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania umowy (zakoriczenia Robo6t): do 100 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust.2-3.

2. W przypadku stwierdzenia przez specjaliste ornitologa i chiropterologa wystepowania ptakéw i/lub nietoperzy w budynku przy ul. Torun-
skiej 86, nalezy wyznaczy¢ strefe buforowg miedzy stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a prowadzonymi pracami, w celu unikniecia
ptoszenia zwierzat. Prace w obrebie buforu i stwierdzonego siedliska bedzie mozna rozpoczaé dopiero po zakonczeniu legéw i wyprowadze -
niu mtodych przez ptaki lub po opuszczeniu schronienia przez zwierzeta. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do zalecen wskazanego
specjalisty ornitologa.

3. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2 mozliwe jest catkowite lub czeSciowe wstrzy -
manie Robot przez ornitologa na caty okres legowy ptakdw, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia, a Roboty bedg mogty by¢ prowadzone w
zakresie objetym wstrzymaniem dopiero poza okresem legowym ptakow tj. poczgwszy od dnia 01 wrzesnia 2024r. W przypadku catkowitego
wstrzymania Robdt na okres do dnia 31 sierpnia 2024r., termin zakoriczenia robdt wyznacza sie ostatecznie do dnia 25 listopada 2024r.

4. Termin zakoriczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, aby ich efekt byt
zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku,
gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakdow lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za
wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakédw i wad istotnych Robét.

5. Termin rozpoczecia Robét: po dacie protokolarnego przejecia placu budowy i pisemnym potwierdzeniu przez uprawnionego specjaliste
ornitologa mozliwosci rozpoczecia realizacji prac.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowos¢
przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robdt wraz z
aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia przez
Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie
placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgca
po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy
Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.
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4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z rozdziatem
3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce
wody, energii, ewentualnie innych mediow, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkarncow ADM przy udziale inspektora nadzoru ADM w
formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru medidw.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakoriczeniu robdt swoje zaplecze, jak rdwniez uporzadkuje miejsce
realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow tymczasowych, drog dojazdowych i
montazowych.
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1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru korncowego robét — Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby:

e inspektor nadzoru ADM ds. ......cceeeveverrercernnsnesss Po ceeeee

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do obowigzkdéw ww.
inspektorow nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, odbidr koricowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt danej
branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej lzby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania
zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robot.
W naradach tych oprdcz kierownika budowy/robdt winien réwniez uczestniczyé Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robdt, jesli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika budowy/robét, ktory
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu (SWZ), ktérego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamdéwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktdére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce
stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego
jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowg, a zwigzane sg z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, maszyny badz
wykonanie robét s niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZ wykonanie robot sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§6

1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z pdin. zmianami), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych interesdw osoéb
trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdélnosci jest zobowigzany chronic:

. przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,

e istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,



e przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdéw/mieszkarncow
nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji
(zatwierdzeniu) Zamawiajacego, potwierdzanej stosownga pieczatka wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkaricdw, a ponadto powinna zawierac:
termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robdt i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia minimum 100 000,00 zt (stownie:
sto tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakoriczenia umowy i natychmiast
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia skfadek, nie pdiniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.2 pkt.1).

§8

(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie
korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zamowienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalng. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg
solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje
wygasnieciem diugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikdéw
konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 & 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy NastepUJgCy ZaKIeS Prac: ...cuo e ecreureereeire st et etseeseeae s se et ssssesss s sessseesssesssesssenssesssessssssasesssnns

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacjie spdijne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawcze;j.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajagcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.




5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku ;
3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce warunkdéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezer do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia umowy o
podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma prawo zgtosic¢
pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w
tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktorych tgczna wartosé
przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowiernn umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg umowa i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawca nie
zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
umoéw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;

4)  Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zadaé od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykonanych przez nich roboét, ktére bedg w
terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu par.14
umowy. Odbidr robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz
protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzagdzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce
stanowi dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z wierzytelnosci z zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujace Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich $wiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce obowigzujacy podatek od towardw i ustug w stawce VAT 8% WYNOSI: wcceeereereerncncsensnnnas ,
STOWNIE oecvecee ettt , Z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymodg ten zostaje spetniony takze w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowac zmiane sporzadzajac w oparciu o protokoét koniecznosci stosowny aneks do
umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robét, nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu
catosci Robdt, z zastrzezeniem ust.8.

8. Fakturowanie czesciowe.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach (tzw. fakturowanie czesSciowe) tj. jedna
faktura czesciowa i faktura koricowa, przy czym rozliczenie bedzie sie odbywac w nastepujgcy sposéb:

1) faktura czesciowa w wysokosci 50% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto, przy osiggnieciu co najmniej 50% zaawansowania
rzeczowo-finansowego robot, umozliwiajgca czesciowe fakturowanie wykonanych robot budowlanych. Podstawa wystawienia
faktury czesciowej bedzie obustronnie podpisany protokét czesciowego odbioru robdt oraz protokét stanu i wartosci wykonanych
robot,

2) faktura koncowa na pozostatg kwote catkowitego wynagrodzenia brutto (50%), wystawiona na podstawie obustronnie
podpisanego koricowego protokotu odbioru robét, po wykonaniu i odbiorze catosci Robét objetych umowa.

9. Faktury nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego: Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z o.0., z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul.
Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

10. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni liczagc od daty odbioru Roboét i doreczenia Zamawiajacemu
(Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdzniej). Jezeli jednak termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptfaty tego wynagrodzenia.



11. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

12. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatnosé¢ Zamawiajacy
uprawniony jest dokonac¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymaé stosownie do ust.7.

13. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zmianach
powyzszego statusu.

14. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca
zobowigzuje sie do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy
utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z
naleznego mu wynagrodzenia.

15. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic o
tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

16. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w tym
zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia
odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardéw i ustug Zamawiajgcy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w
ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto
obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepiséw

17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajacy moze wstrzymacé sie z zaptaty, zawiadamiajac o tym Wykonawce. W takim
wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a
ujawnionym w ww. wykazie.

18. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z
pomoca ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie
Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdét budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, ktérych
potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi
by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robot wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru przedtozonym
Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i
ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktérych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci bgdz urzadzen w
toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swoj
koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatdw budowlanych/urzadzern niz
przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;

12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania; warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia robo6t w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego;

UWAGA:
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego;



2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2023r., poz.1465, z pézn. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdélnosci oséb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

®  wszystkie prace budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej zwigzane z renowacja (remontem) elewacji budynku tj.: roboty
murarskie, tynkarskie, malarskie, dociepleniowe, izolacyjne, demontazowe i rozbiérkowe, a w szczegdlnosci czynnosci takiej jak:
skucie starych tynkéw, wypetnienie spekan i ubytkéow tynku (naprawa spekanych murdéw), mycie elewacji, gruntowanie i
wykonanie nowych tynkéw, docieplenie elewacji, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa $cian, wymiana stolarki otworowej na
elewacji i pozostate roboty budowlane towarzyszace i wykoriczeniowe.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zamdwieniem, a ktére
mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkdw prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.1)
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zagdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robét)

4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie krétszym
jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i trescig
wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie zamawiajacego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujgcych prace, przy
kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowodéw (dokumentéw i
oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.4) powinny by¢ zanonimizowane
przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) tj. w szczegdlnosci bez adresow zamieszkania, bez numeréw PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3)  z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

4)  za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci 100,00 zt za
kazde zdarzenie,

5) 1z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) 1z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany —w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek,



7)  ztytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w tym rowniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbidr miat by¢é przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, ze tgczna_maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w_niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zostaé potrgcona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2%
za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
kwalifikowanych jako ,sita wyisza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robot, o charakterze zewnetrznym i
bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza
(nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepow
poprzedzajacych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajagce jest zawiadomienie wykonawcy o obniice
wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub droga elektroniczng za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania $wiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbioér robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdéwionych Robét, z zastrzezeniem par.11
ust.8 (tzw. fakturowanie cze$ciowe). Zamawiajacy dopuszcza bowiem mozliwos$é odbioru przedmiotu umowy w czesciach tj. jedna faktura
czesciowa i faktura koricowa. Czynnosci odbiorowe odbywaja sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz kierownika robot Wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).

2. Kierownik robdét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokét odbioru robot
(cze$ciowy/koricowy). Zamawiajgcy moze odmowié odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robét wykonawcy,
wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie
lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadaja sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktoére nie nadaja sie do usuniecia — Zamawiajacy:

a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z efektu
Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zada¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiaja lub istotnie ograniczajg
korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru okreslajac
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), bgdz odrebnie (powiadamiajgc
Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru (czesciowego/koricowego) bedzie spisany protokdt odbioru (czesciowego/koricowego)
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdélnosci:
oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

1) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

2) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

3) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu przy odbiorze,

4) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

5) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

6) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako nie nadajace sie
do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do czasu ich
usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okreslenia,
2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

o protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
o niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

10. W przypadku, gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, wowczas w
przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami nieistotnymi, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu
Wykonawcy przez Zamawiajacego na usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie niemozliwe, wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamowienia (Roboty), o ktérym mowa w par.1 umowy tj. na wykonane roboty
budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, zamontowane lub wbudowane urzadzenia itp. wynosi .......ccc..... miesiecy
(stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robdt bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci obowigzany
jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnia sie w terminie
okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych
materiatow, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe
uzytkowanie.
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5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacije:

1)
2)

niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajacych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robét Zamawiajagcy ma prawo zmienic¢ zakresu i ilosci robét budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecajac:

1)

2)
3)

zaniechanie wykonania robot dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ robét zaniechanych nie moze przewyzszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;

wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

wykonanie robdt dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét lub wykonania
robo6t dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:
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1)

2)

wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzgdzone przez Zamawiajgcego

(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdt zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a)

b)

c)

e)

kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikdédw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen-
téw zawartych w przywotanych publikacjach.

w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych
przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatdéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robot/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i
nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na po-
ziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci usta -
lone przez Zamawiajacego

wysoko$¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Zamawiajgcego

(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a)

b)

c)

d)

e)

kosztorys szczegétowy sporzagdzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz sSrednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen -
téw zawartych w  przywotanych publikacjach;

w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw za-
kupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

wartos¢ robét zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajgcej z polecenia zaniechania robot) nie moze przekroczy¢
50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robét, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytu-
tu odstepnego, odszkodowania itp.



3)

4)

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie
wtasnych wspétczynnikéw zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadow
pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksa-
mi do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1)

2)

3)

UWAGA:
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wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania swiadcze-
nia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji
umowy W jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla danego miejsca i
czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadczenia (wstrzymanie wykona-
nia), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczna, wiedzg i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie-
nie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) opodznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych zamawiaja-
cych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

b) opdinienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzu-
jacego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opdinienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub in-
nych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

d) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdznienie powstato z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ witadzy publicznej z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

f)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

g) koniecznosci usuniecia btedéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji
technicznej;

h)  koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

i)  wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposéb realizacji umowy,
co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

j)  opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

k)  niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surow -
coéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje w
szczegblnosci opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu
zapobiec;

I)  koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajacego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, a wykonanie umowy (zamoéwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robét;

m) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiologicznego,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e  wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkow tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budow-
lanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po powiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okolicznos$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkéd), okreslo -



nych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zaméwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamodwienia lub jego kosztdw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdéw produkcji (w szczegdlnosci surowcow,
materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$é wykonania przedmiotu umowy;

6) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetniert dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania
robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktédre wymagane byto posiadanie okreslonym prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda zawsze wyma-
gane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wyko-
nawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te oko-
licznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub
kierownika robot wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajacego — zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotych-
czasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiadac kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiad -
czenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz takimi zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w
dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamo-
wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajacego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw
wspolnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorgani-
zowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdéw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad dotychczasowego /
nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw robdt oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1)

2)
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zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testéw w sytuacji,
gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, a w
szczegblnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robdt lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

zmiany obowigzkéw Wykonawecy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowig -
zek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptyna¢ na



mozliwosé wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlne -
go jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chy-
ba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrdodta finansowania umowy, danych teleadresowych
(siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprdcz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego organu witadzy
publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat Robdt, bez uzasadnionej przyczyny, mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezagcych po stronie Zamawiajacego, pomimo wezwania i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu (ztozonego w formie
pisemnej lub przestanego drogg elektroniczng na adres e-mail wykonawcy);

4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zapfat jest wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w par.2 ust.1
umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru roboét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy — odstagpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna
odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czastkowej
przypisanej do wykonane] czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki
roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na
poziomie s$redniej krajowej podanychw ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% , niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu
odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.

§18

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .................. w wysoko$ci 5% (pie¢ procent) catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie ......ccccovvveunneee. zt (stownie: ......... )
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, zgodnie z zapisami SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1)  w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j ;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Pariistwa lub jednostke samorzgdu
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terytorialnego ;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow ;

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdéwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu
okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalaja, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu ust.7 nastepuje przez
podpisanie protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W
przypadku sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastgpi przez spisanie protokotu potwierdzajacego ich usuniecie.

9. Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy WYKONAWCY: .......cuveeiieiiirerirecct et sttt sttt st sanesareesneenane s

10. Jesli rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.9 ulega zmianie, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajacego, wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany
umowy, a w przypadku niezawiadomienia zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrdcone na rachunek, o ktérym
mowa w ust.9.

8§19
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczgcg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec o0séb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferta, jej
zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamodwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.
3. Wykonawca zobowigzuje sie informowacé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej
sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej
mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczenn wszystkich podwykonawcdéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oSwiadczenia, dla ktdrych umowa nie zastrzega wyraznie formy
pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy moga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: ADM Sp. z 0.0. ul. $Sniadeckich 1, 85-011 BYdZ0SZCZ; €-MAil: .cveueereerreerirreriririisseiiesesesessesessssesessesessessssesssenes
2) dla Wykonawcy: .
a w przypadku pisemnego pOW|adom|en|a o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.
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3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od umowy;
czynnosci te wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badZz odpowiednio w
ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze w
przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci
adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w
drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow powstatych w
zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA 0SOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sa
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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