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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz z infrastrukturą techniczną oraz
częściową zmianą sposobu użytkowania na gminny ośrodek pomocy społecznej

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający: Gmina Łużna
2) Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Łużna
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach
4) Wykonawca: ............................................................................................................................... 

wpisać odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy

5) Zarządzający realizacją umowy: Gmina Łużna

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowy budynek – Budynek Poczty w Łużnej

1.3.2 Ogólny zakres robót 

Roboty ogólnobudowlane 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

Zakres  robót  przewidzianych  do  wykonania  określony  jest  w  projektach  budowlanych  i
przedmiarach robót

1.3.4 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:

1- Projekt  architektoniczno-budowlany  dla  zadania:  Termomodernizacja  i  przebudowa
budynku  poczty  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  oraz  częściową  zmianą  sposobu
użytkowania na gminny ośrodek pomocy społecznej, sporządzony przez: Usługi Projektowo-
Budowlane Wojciech Ignasik

2- Przedmiary robót 

1.3.5 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Grupa „B” Roboty ogólnobudowlane 
Grupa „S” Roboty instalacji sanitarnych
Grupa „E” Roboty instalacji elektrycznych

1.3.6 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
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własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 

1.4. Definicje i skróty 

Określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami. 

Remont należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie
stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

Obiekt  budowlany jest  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla
stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami,
obiekt małej architektury. 

Budynek jest  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
(art. 3 pkt 2 pr.bud.) 

Budowla jest to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury
(w szczególności lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),
ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące  instalacje  przemysłowe
lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,
stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców
przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów
składających się na całość użytkową)

Obiekt małej  architektury są  to niewielkie obiekty,  a w szczególności:  kultu religijnego, jak:
kapliczki,  krzyże  przydrożne,  figury,  posągi,  wodotryski  i  inne  obiekty
architektury ogrodowej,  użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu
porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Budowa wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane w rozumieniu komentowanej  ustawy są zatem budowa,  rozbiórka i  remont
budynków, budowli i obiektów małej architektury 

Przebudowa jest  kategorią  robót  budowlanych  ,  dotyczy  wyłącznie  istniejącego  obiektu
budowlanego i prowadzi do zmiany jego układu funkcjonalnego. Nie powoduje
jednak powstania nowej części obiektu i zmiany rozmiarów. 

Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, który ma za zadanie czuwać nad
prawidłowością  wykonywania  budowy  w  zakresie  bezpieczeństwa
wykonywania  robót  budowlanych,  organizacji  ich przebiegu,  zabezpieczenia
terenu  budowy,  prowadzeniu  dokumentacji  budowy,  przygotowywania
odbiorów,  powiadamiania  inwestora  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
wszystkich  istotnych  zdarzeniach,  które  mają  miejsce  na  kierowanej  przez
niego  budowie,  takich  jak  kontrole,  zagrożenia,  nieprawidłowości  czy
nieprzewidziane  utrudnienia.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  tym
uczestnikiem procesu budowlanego reprezentującym zarządzającego realizacją
umowy,  do  którego  należy  dbanie  o  prawidłowe  wykonywanie  robót
budowlanych  ,  kontrolę  zgodności  wykonywanych  robót  budowlanych  z
projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne. 
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Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Książka obmiarów -Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały,
które: 
•  Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie  z  Rozporządzeniem,  MSWiA z  1998 r.  (Dz.U.  99/98),  •  Posiadają
deklarację  zgodności  lab certyfikat  zgodności  z: Polską Normą lub aprobatą
techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskie
Normy, jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt, 1 i  które spełniają
wymogi  ST.  •  Znajdują  się  w  wykazie  -wyrobów,  o  którym  mowa  w
rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

Specyfikacje  techniczne  (ST) oznaczają  całość  wszystkich  wymagań  technicznych,  w
szczególności  zawartych  w  dokumentacji  zamówienia,  określających
wymagane  cechy  roboty  budowlanej,  materiału,  produktu  lub  dostawy,
pozwalające  obiektywnie  scharakteryzować  roboty  budowlane,  materiał,
produkt  lub  dostawę,  opisane  w taki  sposób,  aby  spełniły  cel,  wyznaczony
przez zamawiającego. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa
lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi,  produktowi
lub  dostawie  w  zakresie  jakości,  terminologii,  symboli,  testowania  i  jego
metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły
związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków
badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod
budowy  oraz  wszystkie  inne  warunki  o  charakterze  technicznym,  o  jakich
zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych,
co  się  tyczy  robót  budowlanych  zakończonych  i  odnośnie  materiałów  i
elementów tworzących  te  roboty;  Normy oznaczają wymagania  techniczne
przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego
stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 

Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (Cenelec)  jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Europejskie zezwolenie techniczne  oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do
użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych
warunków jego zastosowania i użycia. 

Istotne wymagania  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normatyw  techniczny  oznacza  wytyczne  wynikające  z  normy  lub  ogólnie  obowiązujących
przepisów techniczno-budowlanych, 

Pozostałe określenia podstawowe zawarto w odpowiednich rozdziałach niniejszej specyfikacji. 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
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2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych
Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i
programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  zarządzającego
realizacją umowy. 

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wyznaczeniu  i
wykonaniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione
przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wyznaczenia  i  wykonania  robót  przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie należy do obowiązków wykonawcy i
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  a także w normach i  wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane nie później  niż  w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy obejmuje w szczególności działkę 1746/5 w  Łużnej  na której znajduje się
przedmiotowy budynek. 

Budynek nie jest użytkowany. W trakcie trwania budowy wykonawca robót remontowych
przy obiekcie budowlanym będzie więc jedynym użytkownikiem wskazanego terenu. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach zawartej umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
• dokumentacje techniczną 
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
• kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników terenu i terenów sąsiednich w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca umieści,  w miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice
informacyjne  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  26  czerwca  2002  wydanym  przez  Ministra
Infrastruktury. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u użytkownika obiektu i odpowiednich władz,
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji  i  będzie współpracował  przy naprawie
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego
działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  użytkownika  obiektu  i  innych
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie
wyposażenie  i  odzież wymaganą dla ochrony życia i  zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach
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niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w
wyniku pożaru,  który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do
robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter
niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą
spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem takich  materiałów
Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Jeśli  Zamawiający  będzie  tego  wymagał  to  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed
przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

 Projekt organizacji robót, 
 Szczegółowy harmonogram robót,
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Program zapewnienia jakości. 

2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy  harmonogram  robót  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z
dokumentacji  projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości  przerobowe wykonawcy w
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
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zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel
nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają
odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program
zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 
-sposób i procedurę proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 
-proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  informacji  dotyczącej  jakości
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i
załadunku materiałów. 
-sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
w czasie transportu i przechowywania na budowie 
-sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie
próbek  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów, 
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
umowy. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego
realizacją umowy (inspektora nadzoru). 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
-data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
-dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
-zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w
przygotowanych przez wykonawcę, 
-daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
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-postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
-komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy 
-daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia
lub wykonania robót zamiennych;
-wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
-warunki pogodowe i  temperatura otoczenia w okresie realizacji  robót mające wpływ na
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków
klimatycznych; 
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
-szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
-dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
-wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
-inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i  akceptacji  zarządzającemu
realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  (inspektora  nadzoru),
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je
akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający  realizacją  umowy (inspektor  nadzoru)  jest  także  zobowiązany  przedstawić
swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (zgłoszenie wykonania robót); 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i  inne umowy i  porozumienia cywilno-
prawne; 
e)  Instrukcje zarządzającego realizacją  umowy oraz sprawozdania  ze spotkań i  narad  na
budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie
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ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
 Dokumentacja powykonawcza 
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty  składane  zarządzającemu realizacją  umowy winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą
przedsięwzięcia .

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków (szkiców) lub opisów nie będą wykonywane, używane
ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych  rysunków  roboczych.  Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  (szkice)
jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym przypadku  nie  zwalnia  to
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka
wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje
przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  dwa
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,
które  nie  mogą być łatwo reprodukowane przy  użyciu standardowej  kserokopiarki,  wykonawca
złoży dwie kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić
mu nie mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu
budowlanego i szczegółowych specyfikacji  technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
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5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i  pozycji  w specyfikacji,  w którym omówione jest  dane urządzenie,
materiał lub element 
8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót

Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. 

Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram robót, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten  w miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany te należy rejestrować na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji
swoich obowiązków, zgodnie z  przepisami  prawa budowlanego,  zarządzający realizacją umowy
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń  zarządzającego
realizacją umowy. 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
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Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane
automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę
materiały  i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości
danej  partii  materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do
przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie  przeprowadzania
badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek
spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp
do tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji
robót. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą być  badane  przez
zarządzającego  realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W przypadku  gdy zostanie  stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
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skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z
użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy,
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane  w obrębie  placu  budowy w miejscach  uzgodnionych z  zarządzającym realizacją
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że
tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  lub  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o takim zamiarze  zarządzającego  realizacją  umowy i
Projektanta na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału może być wbudowany tylko po akceptacji
przez Zamawiającego i Projektanta

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w
terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia
jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  zarządzającego  realizacją  umowy.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli  projekt  (budowlany)  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywanych robotach,  wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt  do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być
później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

6. TRANSPORT 

Z uwagi na lokalne warunki w miejscu wykonywania robót do transportu materiałów mogą
być wykorzystywane jedynie środki kołowego transportu drogowego dopuszczonego do poruszania
się po drogach publicznych. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą
one zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w projekcie  (budowlanym)
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie  odpowiadające warunkom umowy, będą
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia  spowodowane przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do
terenu budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania
robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może
zażądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca na życzenie zarządzającego realizacją umowy dostarczy do wglądu świadectwa
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom norm określających  procedury
badań. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki  do badań będą z zasady  pobierane  losowo.  Zaleca się  stosowanie  statystycznych
metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją  umowy musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu
próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną
przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio
opisane  i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych badań
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy. 

Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  z
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie
zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest
uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich
wytwarzania,  a  ze strony wykonawcy i  producenta  materiałów zapewniona  mu będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są
niewiarygodne,  to poleci  on wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8. OBMIARY ROBÓT 

Obmiar robót sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla
potrzeb wystawienia faktury przejściowej w przypadku gdy w SIWZ i umowie dopuszczono taką
formę rozliczeń.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie
z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  budowlanym  (wykonawczym)  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze  robót  lub gdzie indziej  w szczegółowych specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia
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wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
pisemnych poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez
średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą  wyrażone  w  tonach  lub
kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą
także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku
wystąpienia dłuższej  przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie i normatywami. z obowiązującymi w Polsce
normami  Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego  są  wyszczególnione  w
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. asortymentu robót 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  z
późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  (Dz.U.  Nr 30/1989 poz.
163) wraz z późniejszymi zmianami 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych materiałów oraz  nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

 Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

11. PRZEDMIAR ROBÓT DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiar stanowi osobny załącznik do dokumentacji przetargowej

12. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty budowlane – rozdział „B” 
Roboty instalacji sanitarnych – rozdział „S”
Roboty instalacji elektrycznych – rozdział „E”


