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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia

Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz 7 infrastrukturq techniczng oraz
czesciowq zmiang sposobu uzytkowania na gminny osrodek pomocy spolecznej

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Luina

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Gmina Luina

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach

4) WYKONAWCA: teeereressseressseresssesssssssossasssssasssssasssssasssssassssssssssssssssasssssasssssasssssasssssssssssasesssasessssssssnsses

wpisa¢ odpowiednie dane i uzupetnic je po rozstrzygnigciu przetargu, a przed zawarciem umowy
5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Gmina Luzna

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowy budynek — Budynek Poczty w Luinej
1.3.2 Ogolny zakres robot
Roboty ogélnobudowlane
1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach

Zakres robot przewidzianych do wykonania okreslony jest w projektach budowlanych i
przedmiarach rob6t

1.3.4 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w oparciu o:

1- Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: Termomodernizacja i przebudowa
budynku poczty wraz z infrastrukturq techniczng oraz czesciowq zmiang sposobu
uzytkowania na gminny osrodek pomocy spolecznej, sporzqdzony przez: Ustugi Projektowo-
Budowlane Wojciech Ignasik

2- Przedmiary robot

1.3.5 Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

Grupa ,,B” Roboty ogélnobudowlane
Grupa ,,S” Roboty instalacji sanitarnych
Grupa ,,E” Roboty instalacji elektrycznych

1.3.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupethien wykonawca przygotuje na
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wlasny koszt niezb¢dne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

1.4. Definicje i skroty
OKkreslenia podstawowe zgodne s3a z obowiazujacymi normami i przepisami.

Remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;

Obiekt budowlany jest budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek jest taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach
(art. 3 pkt 2 pr.bud.)

Budowla jest to kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury
(w szczegdlnosci lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow
przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa)

Obiekt malej architektury s3 to niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane w rozumieniu komentowanej ustawy sga zatem budowa, rozbiorka i remont
budynkoéw, budowli i obiektow matlej architektury

Przebudowa jest kategoria robot budowlanych , dotyczy wylacznie istniejgcego obiektu
budowlanego i prowadzi do zmiany jego uktadu funkcjonalnego. Nie powoduje
jednak powstania nowej czesci obiektu 1 zmiany rozmiaréw.

Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktory ma za zadanie czuwaé nad
prawidtowoscia wykonywania budowy w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia
terenu budowy, prowadzeniu dokumentacji budowy, przygotowywania
odbiorow, powiadamiania inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszystkich istotnych zdarzeniach, ktéore majg miejsce na kierowanej przez
niego budowie, takich jak kontrole, zagrozenia, nieprawidtowosci czy
nieprzewidziane utrudnienia. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest tym
uczestnikiem procesu budowlanego reprezentujacym zarzadzajacego realizacja
umowy, do ktorego nalezy dbanie o prawidlowe wykonywanie robot
budowlanych , kontrol¢ zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z
projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Ksiazka obmiaréw -Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty,

ktore:
* Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem, MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98), * Posiadaja
deklaracje zgodnos$ci lab certyfikat zgodnosci z: Polskag Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskie
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt, 1 i ktore speiniajg
wymogi ST. ¢ Znajduja si¢ w wykazie -wyroboéw, o ktorym mowa w
rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Specyfikacje techniczne (ST) oznaczaja calo§¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegblnosci  zawartych w  dokumentacji zamodwienia, okreslajacych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, material,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spehity cel, wyznaczony
przez zamawiajgcego.

Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST) obejmuja poziom jakos$ci, wykonania, bezpieczenstwa
lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi
lub dostawie w zakresie jakoS$ci, terminologii, symboli, testowania i jego
metod, opakowania, nazewnictwa i1 oznakowania. Zawieraja one takze reguly
zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkow
badania, kontroli 1 przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisOw ogolnych lub szczegdétowych,
co si¢ tyczy robot budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatow 1
elementéw tworzacych te roboty; Normy oznaczajg wymagania techniczne
przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i cigglego
stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski  Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie
z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

Istotne wymagania oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefnstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogdlnie obowigzujacych
przepisOw techniczno-budowlanych,

Pozostate okreslenia podstawowe zawarto w odpowiednich rozdziatach niniejszej specyfikacji.

2. PROWADZENIE ROBOT
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2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1
programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawc¢ w wyznaczeniu i
wykonaniu robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia 1 wykonania robdt przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie nalezy do obowigzkow wykonawcy 1
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje w szczegolnosci dziatke 1746/5 w Luznej na ktérej znajduje si¢
przedmiotowy budynek.

Budynek nie jest uzytkowany. W trakcie trwania budowy wykonawca rob6t remontowych
przy obiekcie budowlanym bedzie wige jedynym uzytkownikiem wskazanego terenu.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach zawartej umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

» dokumentacje techniczng

* kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgtoszenia wykonania robot

* kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow 1
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6dt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robo6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne wurzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu i terendw sgsiednich w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002 wydanym przez Ministra
Infrastruktury.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejgcych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u uzytkownika obiektu 1 odpowiednich wtadz,
ktére s wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony S$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla uzytkownika obiektu i innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach
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niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstalte w
wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
rob6t muszg by¢ pos§wiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne dla §rodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze begda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatlow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Jesli Zamawiajacy bedzie tego wymagal to w ramach prac przygotowawczych, przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

— Projekt organizacji robot,

— Szczegdtowy harmonogram robot,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Program zapewnienia jako$ci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

2.3.3 Szczegélowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
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zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

-sposob i1 procedure proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiardéw i kontroli,

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw,

-proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania informacji dotyczacej jakosSci
zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzagdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

-sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialow 1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

-sposéb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,

-wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

-sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budow3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zard6wno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacjg umowy (inspektora nadzoru).

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

-data przejecia przez wykonawce placu budowy;

-dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

-zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w

przygotowanych przez wykonawce,

-daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;
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-postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

-daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

-komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia

zarzadzajacego realizacja umowy

-daty zgtoszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia

lub wykonania robdt zamiennych;

-wyjasnienia, komentarze 1 sugestie wykonawcy;

-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji roboét majace wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub speinienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow

klimatycznych;

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

-szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoéw w terenie ;

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

-wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

-inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru),
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy (inspektor nadzoru) jest takze zobowigzany przedstawic
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiagzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdélowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe (zgloszenie wykonania robo6t);
c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertéw 1 konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
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ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nast¢pujacych dokumentow:

— Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia .

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wpltywu na kwote kontraktu i1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone b¢da wyltacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow (szkicow) lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane
ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbe¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki (szkice)
jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,
ktére nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy dwie kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié
mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i1 urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby moglt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu
budowlanego i1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu
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5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,

material lub element

8) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglegdem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robot, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien 1 obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA
4.1. Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
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Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrddia
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddlta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatlow otrzymanych z zatwierdzonego zrdodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materiatbw lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych zroédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

4.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialdow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie 1 pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep

do tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji

robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakoSci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materialdbw z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyj¢te do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdéw moze by¢ odpowiednio
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skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dost¢pne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym lub szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy i
Projektanta na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materiatu moze by¢ wbudowany tylko po akceptacji
przez Zamawiajacego i Projektanta

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt (budowlany) wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
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6. TRANSPORT

Z uwagi na lokalne warunki w miejscu wykonywania rob6t do transportu materiatow moga
by¢ wykorzystywane jedynie srodki kotowego transportu drogowego dopuszczonego do poruszania
si¢ po drogach publicznych.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie (budowlanym)
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach 1 wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca na zyczenie zarzadzajacego realizacjg umowy dostarczy do wgladu §wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i1 uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow 1 robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawcg.

8. OBMIARY ROBOT

Obmiar robot sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia faktury przejsciowej w przypadku gdy w SIWZ i umowie dopuszczono taka
forme rozliczen.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym (wykonawczym) 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
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wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnych polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odlegto$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wihasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda
takze przeprowadzone przed czeSciowym 1 koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 1 normatywami. z obowigzujgcymi w Polsce
normami Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego sa wyszczegélnione w
kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. asortymentu robot

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regul i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

poOZniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
— Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.

11. PRZEDMIAR ROBOT DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiar stanowi osobny zatgcznik do dokumentacji przetargowe]

12. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Roboty budowlane — rozdziat ,,B”

Roboty instalacji sanitarnych — rozdziat ,,S”
Roboty instalacji elektrycznych — rozdziat ,,E”



