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2 Część ogólna

2.1 nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – odcinek B z basztą Piaskową i
wieżą bramną wschodnią

2.2 przedmiot i zakres robót budowlanych,

Odcinek miejskich murów obronnych wraz z terenem przyległym

adres: Byczyna, AM:7, dz. nr 498

zakres robót: remont, przebudowa, nadbudowa, zagospodarowanie terenu

2.3 wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Roboty towarzyszące:
• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
• transportowanie  w  poziomie  na  potrzebną  odległość  i  w  pionie  na  potrzebną  wysokość  materiałów  i

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,
• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych

elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
• segregowanie  i  sortowanie  materiałów  i  wyrobów  nowych  lub  rozebranych,  na  terenie  budowy  lub  w

składowisku przy-obiektowym, 
• obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
• przygotowanie zapraw
• usuwanie  wad  i  usterek  oraz  naprawianie  uszkodzeń  powstałych  w  trakcie  wykonywanych  robót,  a

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
• wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  bhp  na  stanowiskach  roboczych  oraz  wywieszenie  znaków

informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
• przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, ustawienie

i przenoszenie drabin malarskich,
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem płyt, ścian, rynien itd...
• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą ścian, dachówek, bramy, rynien itd...
• wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych

Roboty tymczasowe:
• ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań drabinowych i prostych rusztowań na kobyłkach przy pracach

na wysokości do 5m,
• zabezpieczenie i oznakowanie wykopu archeologicznego

2.4 informacje o terenie budowy 

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi teren zieleni publicznej oraz średniowieczne mury obronne.
Prace będą wymagały dostępu do muru od strony wewnętrznej (podwórze budynków mieszkalnych oraz ogrody) oraz
od  zewnątrz  –  teren  zieleni  publicznej.  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz
dokumentację  projektową stanowiącą  opis  przedmiotu  zamówienia  na  roboty  budowlane  i  specyfikację  techniczną
wykonania  i  odbioru  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji  zamówienia  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywał  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie

• organizacji robót budowlanych: Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu
Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania
ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojów,  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  i  zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  Wykonawca
zobowiązany jest  znać wszelkie  przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i  samorządowej,



które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót

• zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich:  Wykonawca  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i
prywatnej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oznaczenia  i  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  urządzeń  itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia  robót budowlanych.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia,  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  oraz  właścicieli
instalacji  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego  działanie  uszkodzenia.  Ze  względu  na  specyficzną  lokalizację  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
powiadamiania  użytkowników  o  utrudnieniach  związanych  z  pracami  remontowymi  i  o  ewentualnych
przerwach  w  dostawie  mediów.  Ciągi  komunikacyjne  i  pomieszczenia  ogólnodostępne  powinny  być
utrzymywane  we  właściwym  stanie  technicznym,  nie  wolno  na  nich,  poza  miejscami  wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu

• ochrony środowiska: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych
wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  i  wykonywania  robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  robót  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał
szczególny  wzgląd  na:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, możliwość powstania pożaru.

• warunków  bezpieczeństwa  pracy:  Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla
zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Pracownicy  wykonujący  roboty
demontażowe  powinni  być  zapoznani  z  programem  robót,  sposobami  demontażu,  a  także  powinni  być
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a
także  środki  ochrony  indywidualnej,  stosownie  do  rodzaju  wykonywanej  pracy.  Pracownicy  powinni  być
poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie  pracy przydzielonych środków ochrony osobistej.  Środki
ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa powinny być oznaczone tym
znakiem.  Do  środków  ochrony  osobistej  należą:  kask  ochronny,  rękawice  ochronne,  a  w  przypadkach
koniecznych  także  okulary  ochronne.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
terenie  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  ostatecznego.  Wykonawca  będzie
przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi przepisami.  Materiały  łatwopalne będą składowane  w sposób
zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszystkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót albo
przez personel Wykonawcy. Uznaje się, e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

• warunków dotyczących organizacji  ruchu:  Wykonawca będzie  realizować roboty i  transport  w sposób nie
powodujący niedogodności dla mieszkańców i użytkowników terenów przyległych, również dla mieszkańców
i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia
konieczności  ograniczenia  dostępności  dla  użytkowników  i  innych  do  miejsc  ogólnodostępnych,  ciągów
komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do
przedmiotowych miejsc

• ogrodzenia, Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi wskazany obszar w celu składowania tam materiałów
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia
bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

• zabezpieczenia chodników i jezdni: Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i
uszkodzeń chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót.

• po zakończeniu robót, przywrócenia pierwotnego stanu w obrębie placu budowy i uprzątnięcia terenu objętego
działaniami.



• zabezpieczony  teren  budowy  oznakować  Tablicą  Informacyjną  Budowy,  zawierające  wymagane  ustawą
informacje (art. 45b ustawy Prawo budowlane)

2.5 nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

grup robót 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45000000-7 Roboty budowlane

klasy robót 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453100-8 Roboty renowacyjne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

kategorie 
robót

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2.6 Pojęcia 

• Prawo budowlane - , ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

• Warunki Techniczne - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

• Normy – normy związane ze stosowanym produktem a w szczególności wykaz norm wg załącznika nr 1 
Warunków Technicznych

3 Opis robót budowlanych (wg PW)

3.1 Etapowanie prac budowlanych

Projekt nie przewiduje dokładnego podziału na etapy
Etapowanie prac może być wprowadzone w wyniku decyzji Inwestora.

W zakres prac wchodzi:

- remont, zabezpieczenie i konserwacja murów kurtynowych, w tym 2 wież

-  remont  i  przebudowa  wieży  bramy  Polskiej  wraz  z  przystosowaniem  do  pełnieni\a  funkcji  punktu
widokowego z ekspozycją.

- zagospodarowanie terenu – uporządkowanie terenu wokół wieży bramy Polskiej oraz przebudowa placu na
terenie parkowym

Kolejność realizacji według decyzji Inwestora.



3.2 Program prac konserwatorskich

    1. Cel i założenia konserwatorskie

Stan  zachowania  obiektu  wymaga  interwencji  konserwatorskiej.  Celem  podjętych  prac  powinna  być  ekspozycja
konserwatorska nawarstwień historycznych oraz usunięcie niekorzystnych efektów działania czynników niszczących i
nieprawidłowych  działań  remontowych.  Należy  prowadzić  zabiegi  służące  zachowaniu  i  ochronie  substancji
zabytkowej z uwzględnieniem materiału z jakiego zabytek został wykonany.

Podstawowym  założeniem  prac  będzie  zabezpieczenie  zachowanych  partii  zabytku,  rekonstrukcja  zniszczonych
elementów na podstawie istniejących reliktów oraz ochrona obiektu przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska.

Prace  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  dyplomowanego  konserwatora  zabytków.  
Z  wyjątkiem prac  suchych,  jak  oczyszczanie  mechaniczne,  działania  na obiekcie  należy  wykonywać  w okresie  o
temperaturze dobowej otoczenia przekraczającej 5°C.

    2. Program prac konserwatorskich.

Zakres i sposób prowadzenia prac został określony w programie prac konserwatorskich opracowanym 19.01.2023 przez
mgr Agnieszkę Witkowską. Zapisy w/w programu należy traktować jako integralną część STWiOR.

3.3  Zakres prac budowlanych

Kurtyna muru:

- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru.

- Rozebranie istniejącego, tymczasowego zabezpieczenia korony;

- Konserwacja i zabezpieczenie korony murów

- Wykonanie czapek przypór muru;

- Wymurowanie odcinka blankowania o długości ok. 17 m., przy wieży Bramy Polskiej;

- Odsłonięcie reliktów krenelażu i zabezpieczenie ich;

Wieża Bramy Polskiej:

-  Remont wewnętrznej klatki schodowej;

- Konserwacja więźby dachowej z wymianą części jej elementów;

- Wymiana pokrycia dachu;

- Wykonanie ganku o konstrukcji drewnianej (częściowo na konsolach kamiennych);

- Założenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru;

Wieża Baszty Piaskowej:

- Wymurowanie balustrady i wykonanie tarasu widokowego na szczycie Baszty Piaskowej;

- Wykonanie schodów drabiniastych i stropów we wnętrzu wieży;

- Założenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru;

Teren zieleni publicznej

- wymiana nawierzchni placu;

- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej

- ustawienie nowych ławek, koszy na śmieci, infokiosku i ławki solarnej;

- ustawienie 2 słupów pod oświetlenie;



-  wykonanie  trójwymiarowej  makiety  miasta  Byczyna  w  skali  1:200  zawierającej  informacje  dla  osób
niewidomych i niedowidzących pokazującej zrekonstruowany obwód murów obronnych, budowle monumentalne tj.
ratusz,  kościół  pw.  Św.  Mikołaja,  kościół  Św.  Trójcy  oraz  kwartały  budowy mieszczańskiej   (wykonanie  makiety
obejmuje wykonanie jej projektu w oparciu o analizę materiałów ikonograficznych, wykonanie form oraz odlewu i
ustawienie makiety w przestrzeni publicznej).

3.4  Badania archeologiczne, architektoniczne, odbiorcze, pomiary, zalecenia

W  trakcie  prac  istnieje  możliwość  odkrycia  elementów  dotychczas  nieudokumentowanych.  O  odkryciach  należy
niezwłocznie poinformować Przedstawicieli WKZ oraz projektantów celem sprawdzenia czy nie istnieje konieczność
wprowadzenia zmian do projektowanych prac.

Przed wykonaniem nowego zabezpieczenia korony muru należy zdemontować współczesną nadbudowę. Prace powinny
być prowadzone pod nadzorem osoby mającej uprawnienia do prowadzenia badań architektonicznych - konieczne jest
zweryfikowanie istnienia śladów krenelaża oraz sposobu zabezpieczenia oryginalnych elementów zwieńczenia muru.

4 Uwagi

    • prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przyjętymi
rozwiązaniami  systemowymi,  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

    • w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,

    • wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

    • przed pomalowaniem elewacji, założeniem tynków barwionych w masie, próbki kolorystyczne oraz fakturalne
należy uzgodnić w trybie nadzoru autorskiego,

    • podczas prac budowlanych na obiekcie istniejącym występuje możliwość odkrycia elementów dotąd niedostępnych
lub odbiegających od zainwentaryzowanych, odpowiednie działania należy ustalić z projektantem,

    •  elementy  detalu  architektonicznego  oraz  szczegółowe  rozwiązania  techniczne  wykonać  wg  projektów
wykonawczych architektury oraz poszczególnych branż.

    • dobór technologi przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z projektantem.

    • w przypadku podanych nazw własnych dopuszcza się,  po uzgodnieniu z projektantem, użycie zamienników o
porównywalnych lub lepszych parametrach.

    • wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zastrzeżone;
wykorzystanie projektu bądź jego elementów do innych działań niż związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
zastrzeżone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie,  publikacja z podaniem nazwy jednostki
projektowej i autora za zgodą jednostki projektowej dopuszczalne.

    • istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę są
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo
Budowlane z późniejszymi zmianami)



5 Wymagania materiałowe

 dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  związane  z  ich  przechowywaniem,

transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  jakości  –  poszczególne  wymagania  odnosi  się  do

postanowień norm.

• Wszystkie  materiały,  jakich  Wykonawca  zamierza  zastosować  w  celu  wykonania  robót  muszą  uzyskać
aprobatę Zamawiającego i muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane” z
dnia 7. lipca 1994 r.  oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

• Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  i  atesty  stosowanych
materiałów. 

• Użyte materiały pochodzące z krajów UE muszą posiadać atesty dopuszczające ich zastosowanie w Polsce.
• Materiały  pochodzące  z  rozbiórek  muszą  być  utylizowane  (mat.  szkodliwe)  w  miejscach  do  tego

przeznaczonych.
• Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  na  terenie  budowy  z  uzgodnieniem

Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6 Wymagania sprzętowe 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót i zachowanie przepisów bezpieczeństwa pracowników obsługujących.

7 Wymagania transportowe 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

8 Wymagania wykonawstwa robót 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem (umową) oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót  z  ich  zgodnością  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  STWiOR  oraz
poleceniami Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie  mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  a
także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,  rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji
robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami
określonymi  w założeniach  roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  warunkami  wynikającymi  z  rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  instrukcjami  montażu  materiałów  i  urządzeń  opracowanymi  przez
producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

8.1 sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 

Sposób  wykończenia  elementów  musi  zostać  potwierdzony  przez  projektantów  po  analizie  wyników  badań
konserwatorskich i architektonicznych.

8.2 tolerancji wymiarowych, 

Tolerancje  wymiarowe  dla  poszczególnych  elementów  zostały  wskazane  w  projekcie  wykonawczym  lub  zostaną
ustalone po zakończeniu renowacji wybranych elementów np. krawędzi otworu.

W wypadku braku takiego uszczegółowienia należy stosować:

� Stolarka i ślusarka ±1%



� Dopuszczalne odchylenie punktów charakterystycznych jest ograniczone do ± 2 cm. 

� Odchyłka płaszczyzny do 7mm,

� zwichrzenie ±1cm

� Odchyłka poziomu 0,5cm – 0,05%

� zachować nieprzekraczalne parametry przejść wymagane Warunkami Technicznymi,

� zachować wymiary konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej elementów,
Uwaga:  w  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  wymiarami  w  projekcie  a  rzeczywistymi  wymiarami
elementów zabytkowych murów pierwszeństwo maja rzeczywiste wymiary. Należy niezwłocznie skontaktować się z
projektantami w celu uzgodnienia wymiarów elementu lub uzyskania nowego rysunku wykonawczego.

8.3 szczegółów technologicznych 

8.4 niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 
ograniczeń, 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z przedstawionym Inwestorowi harmonogramem prac Wykonawcy

8.5 wymagania specjalne

Prace przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami,
warunkami technicznymi i przepisami prawa

9 Wymagania kontroli badań i odbiorów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał 
pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego 
zakresu robót. Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:

• jakość użytego materiału,
• atesty na materiały i urządzenia,
• świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
• oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny
• aprobaty techniczne lub certyfikaty,
• zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa,
• zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,
• zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych,
• jakość i trwałość wykonanych robót,
• zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.
• protokoły z pomiarów i badań.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można 
stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań 
należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.

10 Wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczące przedmiaru robót i 
obmiaru robót.

Księgę Obmiaru prowadzi  Wykonawca robót,  chyba że zapis kontraktu stanowi rozliczenie  faktyczne,  jako ryczałt
umowny. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robót częściowych i opisanych w księdze obmiarów,
inwestor może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe.

11 Opis odbiorów robót dotyczący sposobu odbiorów robót budowlanych 
częściowych i końcowego.

Odbiory techniczne robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogólnych i szczegółowych
kontraktu.
Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiającego:

• odbiór robót zanikających;
• odbiór częściowy;
• odbiór elementów (etapu) końcowy;
• odbiór ostateczny całego przedsięwzięcia;
• odbiór pogwarancyjny.

 Dokumenty do odbioru końcowego



• Dokumentacja projektowa;
• Dziennik budowy (oryginał);
• Deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów;
• Oświadczenia i protokoły organów nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Państwowego Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz dokumenty Zakładu Energetycznego.

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:
• protokołów odbiorów częściowych,
• terminowości wykonania robót,
• przepisów obowiązującego prawa budowlanego,
• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,
• protokołów z pomiarów i badań,
• wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, kartą specyfikacji produktu i zgodności ze sztuką 

budowlana,
W przypadku, gdy według komisji odbioru nie będą spełnione w/w warunki, w porozumieniu z wykonawcą robót 
wyznacza się ponowny termin odbioru robót.
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru zamawiającego.
Po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego, wykonawca robót przedkłada zwolnienie z zobowiązań zawartych w 
kontrakcie.

12 Dokumentacja budowy:

Dokumenty  związane  z  inwestycją  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  robót  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie
Inwestora, inspektorów i projektanta.

• pozwolenie na budowę;
• protokoły przekazania terenu budowy;
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
• protokoły z narad i ustaleń na budowie;
• korespondencja dot. budowy;
• protokoły odbioru robót;
• pisemne opinie ekspertów i konsultantów;
• instrukcje dot. realizacji robót.

Dokumentację poniższą opracowuje Wykonawca na koszt własny
• rysunki robocze;
• harmonogram robót;
• dokumentacja powykonawcza;
• instrukcja eksploatacji urządzeń;
• dokumentacja przeszkolenia pracowników w zakresie BHP.
• plan BiOZ
• Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  i  atesty  stosowanych

materiałów. 

13 Opis sposobu rozliczeń robót dotyczący sposobu rozliczenia robót 
podstawowych, robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę robót za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
w przedmiarze robót zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie należy doliczać podatku VAT cena jednostkowa
musi  zawierać  koszta  związane  z  prowadzeniem  robót  oraz  wywozu  i  utylizacji  odpadów  budowlanych,  jak  i
uporządkowaniem terenu.

Dla umów ryczałtowych przedmiar robót wykorzystany jest jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót
dla  potrzeb  wystawienia  przejściowej  faktury.  Koszty  określone  w  kontrakcie  za  wykonaną  robotę  nie  podlegają
możliwości żądania dodatkowej zapłaty za roboty objęte kontraktem.



14 Dokumenty odniesienia będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, 

Podstawą realizacji przedsięwzięcia są:
• Rysunki projektowe projektu wykonawczego – konserwatorskiego i budowlanego z ze stosownymi 

odniesieniami do części opisowej,
• Część opisowa projektu wykonawczego i budowlanego,
• STWiOR,
• Przedmiar robót budowlanych,
• Instrukcje i specyfikacje techniczne wbudowywanych i stosowanych produktów,
• Normy,
• Warunki techniczne
• Prawo budowlane

15 Uwagi:

• Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  stanowi  opracowania  zawierające  w  szczególności
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót,  Dz. U. 2013 r. poz. 1129

• prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przyjętymi
rozwiązaniami systemowymi, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

• w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,

• wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

• przed pomalowaniem elewacji, założeniem tynków barwionych w masie, próbki kolorystyczne oraz fakturalne
należy uzgodnić w trybie nadzoru autorskiego,

• podczas  prac  budowlanych  na  obiekcie  istniejącym  występuje  możliwość  odkrycia  elementów  dotąd
niedostępnych  lub  odbiegających  od  zainwentaryzowanych,  odpowiednie  działania  należy  ustalić  z
projektantem,

• elementy  detalu  architektonicznego  oraz  szczegółowe  rozwiązania  techniczne  wykonać  wg  projektów
wykonawczych architektury 

• dobór technologi przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z projektantem.

• w przypadku podanych nazw własnych dopuszcza się, po uzgodnieniu z projektantem, użycie zamienników o
porównywalnych lub lepszych parametrach.

• wszelkie  prawa  autorskie  osobiste  i  majątkowe  do  utworu  zgodnie  z  Dz. U.  z 2006 r.  Nr 90,  poz. 631
zastrzeżone;  wykorzystanie  projektu  bądź  jego  elementów do  innych  działań  niż  związanych  z  realizacją
przedmiotu zamówienia zastrzeżone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja
z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora za zgodą jednostki projektowej dopuszczalne.

• istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę są
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami)

opracowała :

dr inż. arch. Anna Małachowicz
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