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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

Wykonanie instalacji przestrzennej na elewacji budynku Teatru Kameralnego przy ul.
Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie, przetransportowanie i montaz Instalacji przestrzennej na elewacji Teatru
Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy.

OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wydzielenie placu budowy. Przygotowanie placu budowy pod prace zwigzane z montazem
instalacji. Zabezpieczenie elewacji Teatru Kameralnego oraz ptyt chodnikowych w
niezbednym zakresie (zakres zabezpieczenia zaproponowany przez Wykonawce musi zostac
zatwierdzony przez Zamawiajgcego). Uzgodnic¢ z Zarzagdem Drég Miejskich o tymczasowym
wytgczeniu chodnika/jezdni na czas trwania robot.

TEREN BUDOWY

Wykonawca przedstawi propozycje organizacji robét budowlanych (tj. miejsce sktadowania
materiatow, ustawienie podnosnika/dzwigu lub rusztowania w zaleznosci od
przedstawionego sposobu montazu Instalacji itp.).

Zabezpieczenia dotyczgce elewacji budynku i chodnika powinny by¢ dobrane odpowiednio
do wybranego sposobu montazu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ plac budowy przed wtargnieciem oséb postronnych,
niezwigzanych z przedsiewzieciem. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany
(tasmy, znaki informujgce o robotach budowlanych itp. )

MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ certyfikaty/atesty potwierdzajgce
ich wiasciwosci (w szczegdlnosci zgodnosé materiatowa stali przeznaczonej do wykonania
instalacji).

Inne materiaty wymagane do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z technologia
wykonania odpowiednig do przedmiotu zamdwienia.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac ciggte prowadzenie robot.



Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt jest wskazane aby wykonawca opracowat plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI

Wymogiem formalnym jest przygotowanie prototypéw modutéw , T” i ,K”. Akceptacja
prototypow bedzie skutkowata mozliwoscig wykonania catej Instalacji. Jako$¢ wykonanej
Instalacji nie moze odbiegac od jakosci przedstawionych prototypdow.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,



» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robadt, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych
elementdéw robdt, przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdét.

» Zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatow,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz ww. nastepujgce dokumenty:
zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

VVVVYVY

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed
stawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalern Wykonawcy z Zamawiajgcym roboty podlegaé¢ mogg nastepujgcym
odbiorom:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

YVVVVY



Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
(jezeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (korncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
pracach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét



Y

szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginat),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
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PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Zamawiajacy ustali w umowie sposdéb wynagrodzenia wykonawcy za realizacje zadania.

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentac;ji projektowe;.



