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POLSKI
tAD

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA nr

Zawarta w dniu roku w tabowej pomiedzy:

1)

2)

Majac na uwadze, iz na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U.z2020r., poz. 568 z pdzn. zm.) oraz Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.;nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia
2022 r.; nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022r.), w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwata RM” i Regulaminu Osmej Edycji Naboru
Whioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
zwanego dalej ,,Regulaminem Edycji 8.” Zamawiajgcy otrzymat dofinansowanie z przeznaczeniem na
realizacje Inwestycji: pn. ,,Ochrona zasobow naturalnych poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

Gming tabowa, (33-336) tabowa 38, posiadajgca numer NIP: 734-351-74-10 REGON: 491892386
reprezentowang przez: Panig Marte Staby - Wéjta Gminy tabowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Lucyny Fiut

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

z siedzibg w wpisang do Rejestru

Przedsiebiorcéw, prowadzonego przez posiadajacg numery
NIP: , REGON: )
reprezentowang przez ,

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

Gminie tabowa, sotectwo Sktadziste” Strony zawierajg umowe nastepujgce;j tresci:

1.

a)
b)

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajgcych
na realizacji inwestycji pn. ,,Ochrona zasobéw naturalnych poprzez budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie tabowa, sotectwo Skiadziste” wedtug zasad i w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (dalej: SWZ), dokumentacji projektowej, projektach
budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (dalej: STWiIOR) na warunkach
wynikajgcych z niniejszej umowy, ww. SWZ oraz zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy — zwane
dalej ,,Przedmiotem umowy”.

Zakres robdt zostat opisany w zatgcznikach do SWZ, przy czym przedmiary robdt majg charakter
jedynie pogladowy. W szczegdélnosci ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé:

sie¢ kanalizacji sanitarnej — ttoczna, grawitacyjna- o tgcznej dtugosci 2945 mb,

przepompownie sieciowe - 1 szt. wraz z zasilaniem elektrycznym oraz 2 szt., przydomowych
pompowni sciekéw P-1, P-3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce
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ew. nr48/1, 82;

roboty odtworzenie nawierzchni drég gminnych betonowych, z mas mineralno - bitumicznych,
wjazdéw z kostki betonowej, utwardzenia dojazdéw do pompowni z placami wewnetrznymi,
zabezpieczen kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem i przeszkodami
terenowymi;

przekroczenia siecig drogi powiatowej, drogi gminnej, ciekdéw wodnych,

opracowanie projektéw zamiennych wraz z uzyskaniem dla tych projektéw zezwolen/decyzji
wtasciwych organéw ( w przypadkach koniecznych);

operat kolaudacyjny.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzier odbioru koicowego
przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej
i wspbfczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac petng
dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 11 ust. 6 niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

6.

a) jest swiadom ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkow na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbedne do
zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wkiadem wilasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy oraz do petnej i prawidiowej
realizacji Przedmiotu umowy,

c) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i oswiadcza, ze jest ona kompletna i prawidtowa
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

§ 2 Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy w terminie do 14 miesiecy od dnia

zawarcia niniejszej umowy.
. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca powiadamia na pismie Zamawiajgcego o
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do odbioru, odpowiednio — cze$ciowego
lub koncowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robdt wpisem
Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy) wraz ze ztozeniem wszystkich wymaganych
dokumentdw.
. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu musi uzyskac pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
. Harmonogram powinien obejmowac:
a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,
b) wartos¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na

realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu na etapie
realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.
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Wykonawca od dnia pisemnego przekazania placu budowy odpowiada za organizacje zaplecza
budowy, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich odpadéw na wtasny koszt. W przypadku
niewykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w razie
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy lub tez inng
dziatalnos$cig Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce. W przypadku dwukrotnego niezastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajgcy, w terminie kolejnych 30 dni, jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem
zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania oraz do zlecenia pozostatych do wykonania prac
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do
jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang cze$¢ przedmiotu umowy. Powyisze nie wylgcza uprawnien Zamawiajgcego
przewidzianych w niniejszej umowie i przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujgcych mu
w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

=

Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajag wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego,
uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie w facznej kwocie:

a) zt kwota netto
b) zt podatek VAT
c) zt kwota brutto (stownie 00/100 PLN).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. Koszty robdt i ustug nieujetych w Dokumentacji projektowej i Przedmiarze robdét —a ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robét:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania placu budowy, itp.;
koszty wykonania niezbednych: préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.;
wszelkie: optfaty, narzuty, podatki, cfa, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzgdzen, a takze koszty
i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
7gdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamdwienia w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
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§ 4 Warunki ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego lub
protokét odbioru koricowego robot.
Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — zgodnie z zasadami finansowania Programu wyptata wynagrodzenia nastepowata
bedzie w trzech transzach. Kazda z trzech transz (etapdéw) wyptacona bedzie po zakoriczeniu
okreslonego zakresu prac w ramach realizacji Inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym:
a) pierwsza transza w wysokosci nie mniejszej niz 5,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 lit. ¢) Umowy;
b) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty otrzymanego przez Zamawiajgcego
dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad;
c) trzecia transza w wysokosci pozostatej czesci wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconej wczesniej kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia petnego zakresu inwestycji,
zgodnie ze stanem zaawansowania robdt wynikajgcym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Podstawg do zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest odpowiednio protokét odbioru
czesciowego badz koricowego wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, potwierdzajacy
wykonanie i odebranie poszczegdlnych etapéw przedmiotu umowy. Termin wymagalnosci uptywa
30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
z uwzglednieniem zapisu, iz wyptata wynagrodzenia posredniego lub koricowego Wykonawcy
nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego lub koncowego
Inwestycji.
Zamawiajacy zastrzega obowigzek wystawienia faktury czesciowej i faktury korncowej przez
Wykonawce nie pdzniej niz 5 dni od dnia dokonania poszczegdlnych odbioréw: czesciowych i
koncowego Inwestycji.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czesciowe) zostang zaptacone, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja VIII Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg Rady Ministréw nr 84/2021 z
dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021
r.,nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.; nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022r.)w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu
Osmej Edycji Naboru Wnioskédw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Regulaminem Edycji 8 ”
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 6 niniejszego
paragrafu w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien
dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg umowy.
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§ 5 Osoby wyznaczone do kontaktéw

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia
osoby :

- Kierownika Referatu Inwestycji Mariusz Fiut tel. 695 198 442, e-mail: mfiut@labowa.pl

- Gtéwny Specjalista Matgorzata Kotlarska tel. 18 41 42 464, e-mail: mkotlarska@labowa.pl

- Inspektor nadzoru Witold Prusak tel. 18 41 42 464, e-mail: wprusak@Ilabowa.pl

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe tel. e-mail:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie
o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem budowy, w terminie
do 7 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

b) biezgca wspdtpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,

c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

d) odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koncowego;

e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca:

a) przejmie teren budowy w terminie 7 dni liczac od dnia umowy,

b) zapewni Kierownika budowy oraz kierownikéw robét wymaganych branz,

¢) powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej
usterce w otrzymanej dokumentacji technicznej, jakg wykryje podczas analizowania dokumentow
dotyczacych zadania lub podczas wykonywania robdt, pod rygorem utraty prawa do powotywania
sie na takg wade lub brak,

d) zapewni mozliwos¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektdw zlokalizowanych w rejonie budowy,

e) sporzadzi plan BIOZ.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osdb

upowaznionych do przebywania na placu budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego

z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty

okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczenistwa na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowym
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przechowywania na placu budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy,

a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;
przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jako$ciowych, pomiarédw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robdt i
zastosowanych przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

zapewnienia na witasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji.

zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, ponoszenia petnej
odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér mienia na placu
budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

10) zabezpieczenia instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdt,

11) uporzadkowania placu budowy po zakorczeniu robét,

12) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

13) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego

o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyngé na jakosé¢ robot
budowlanych lub termin zakonczenia robdt budowlanych;

14) w razie koniecznos$ci wykonania na placu budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw

sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

15) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

16) pisemnego zgtaszania robét do odbioru,

17) doprowadzenie do stanu pierwotnego, po wykonaniu robét, nieruchomosci na ktérych

wykonywane byty roboty wraz z uzyskaniem protokotu/oswiadczenia, ze nieruchomos¢ zostata
uporzgdkowana po wykonanych robotach a wtasciciele/zarzadcy nie wnoszg zastrzezen;

18) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej w

wersji papierowej i elektronicznej oraz wykonanie monitoringu wybudowanej sieci kamerag
inspekcyjng w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego;

19) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow.

4.Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie

potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami

budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce.
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§ 8. Materialy i urzadzenia

Wykonawca dostarczy na swoj koszt materiaty i urzagdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Uzyte materiaty musza:

a) by¢ nowe, bez wad fizycznych i prawnych;

b) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo aprobate techniczng
w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreslone i uprzedniego
wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod rygorem
niewaznosci zgody na takg zmiane. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniaé takie normy i posiadac takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whnioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed
ich dostarczeniem na plac budowy. Do wniosku zatgczone beda stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

§ 9. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowa, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowag osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia ,Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie takie samo lub wyzsze niz osoba wczes$niej zajmujgca to stanowisko.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
pracami ktdrejkolwiek osoby.

§ 10. Podwykonawstwo

Zgodnie z ofertg ztozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, Wykonawca
zamierza wykona¢ przedmiot zamdwienia sitami wtasnymi, za wyjatkiem czesci zamdwienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp nastepujgcemu/ym
Podwykonawcy/om:
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(imie i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

(zakres powierzanej czesci zamowienia)
Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw. Wykonawca nie
pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, przedfozy
bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji
i kosztorysem inwestorskim okreslajacych prace, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcy, a Zamawiajgcy podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowiazuje sie, iz:

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umdéw i zmian umow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
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W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane (i projektu jej zmiany)

w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 niniejszego
paragrafu,

c) gdy zawiera postanowienia, o ktdrych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych podpisanie
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f) nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy,

2) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

11.

14.

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 10 niniejszego paragrafu bedzie uwazane za jego akceptacje.
W przypadku umdw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedfozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczenn Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.
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16.

17.

21

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci
wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci ninigjszej umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu budowy jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za dziatania i zaniechania
wiasne.

§ 11. Odbidr przedmiotu umowy

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr gwarancyjny.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
whiosek Wykonawcy — w postaci wpisu w Dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robdt do
odbioru przez Kierownika robét. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajgcego z 3 - dniowym
wyprzedzeniem o terminie robot ulegajgcych zakryciu. JezeliWykonawca nie poinformuje o tych

10
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10.

11.

1.

faktach Zamawiajgcego zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robdt, a nastepnie

przywrdécenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Odbidr czes$ciowy — stanowigcy podstawe do wystawienia faktur czesciowych. Na potwierdzenie

dokonania czynnosci odbiorowych wystawiony zostanie protokét czesciowy dla kazdego z etapdw,

za$ zafacznikiem do protokotu czesciowego bedzie Zestawienie wartosci wykonanych robdt
potwierdzone przez kazdg ze stron, w tym réwniez Inspektora Nadzoru.

Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia i usterki, ktére mogg sie ujawnié¢ w dalszym ciggu realizacji

inwestycji.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie

na Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

dokumenty:

a) protokoty odbioréow technicznych, atesty na wbudowane materiaty zakupione przez
Wykonawce;

b) dziennik budowy;

c) protokoty badan i sprawdzen;

d) inwentaryzacje powykonawczg.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokodt, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajacy

odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania wykonawcy
zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie lub odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete

W wyznaczonym terminie w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw

umownych. Uprawnienie Zamawiajgcego nie wymaga zgody sadu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8§12 Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia na wiasny koszt placu budowy, mienia i robét
budowlanych z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi

11
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oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

§ 13 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonanie Przedmiotu umowy, w tym uzyte materiaty
i urzadzenia, na okres miesiecy, liczagc od daty przekazania przez Wykonawce przedmiotu
umowy i przejecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanego na podstawie bezusterkowego
protokotu odbioru korncowego podpisanego przez strony niniejszej umowy. W okresie gwarancji i rekojmi
wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancjg lub rekojmig dokonywane sg w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.

Okres obowigzywania rekojmi jest rowny okresowi odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci.

W ramach gwarancji/rekojmi zobowigzuje sie Wykonawce do podjecia dziatarn w czasie do 48 godzin od
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie/awarii (w formie telefonicznej, elektronicznej lub
pisemnej), majacych na celu usuniecie zgtoszonej awarii lub usterki. Czas naprawy ustala sie do 5 dni od
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wystgpieniu wady/awarii, chyba ze z uzasadnionych
przyczyn Strony uzgodnig inny termin.

W przypadku, niepodijecia przez Wykonawce dziatarn w ww. czasie lub/i nieuzgodnienia z Zamawiajgcym
innego terminu naprawienia wady/awarii lub usuniecia ich w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat przeglagdéw serwisowych przedmiotu
umowy, ktére sg wymagane w celu utrzymania gwarancji i rekojmi oraz zagwarantowania bezusterkowe;j
i zgodnej z przeznaczeniem pracy dostarczonych urzadzen, bez koniecznosci wzywania, po
wczesniejszym uzgodnieniu terminu. Wykonawca zapewnia nieodptatnie ustuge serwisowg oraz
przeglady, natomiast Zamawiajacy pokrywa koszty materiatéw szybkozuzywajacych sie i czesci
eksploatacyjnych.

Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane beda na terenie Inwestycji. Wykonawca pokrywa
koszty dojazdu pracownikéw serwisu oraz koszty demontazu i ponownego montazu urzadzen i ich czesci.
Czas gwarancji i rekojmi przedtuza sie o okres usuwania wady.

Zgtoszenia wad nalezy dokonywadé na nastepujgce dane: tel.: , e-mail:
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O zmianach danych teleadresowych Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni, pod rygorem uznania, ze korespondencja wystana na poprzednio podane
dane zostata skutecznie doreczona.

Postanowienia niniejszego paragrafu zastepujg Karte Gwarancyjng. W przypadku dostarczenia przez
Wykonawce kart gwarancyjnych producentdw urzadzen zabudowanych w ramach Przedmiotu umowy,
ich postanowienia nie mogg by¢ sprzeczne i mniej korzystne niz postanowienia niniejszej Umowy.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto
wynagrodzenia Wykonawcy tj. w kwocie PLN, (stownie ztotych: 00/100),

w formie .

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia petnej kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej

umowy.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym usuniecia wad

w okresie rekojmi i gwarancji.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:

a) 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania niniejszego zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, tj. podpisania przez strony umowy bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt i przekazania do eksploatacji,

b) 30 % w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone Wykonawcy

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego

waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu nie przedtozy Zamawiajacemu

nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w

terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg

waznos¢ na czas okreslony w umowie.
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§ 15. Zatrudnienie na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji zamdwienia zatrudniat na podstawie umowy
o prace osoby wykonujgce nastepujgce roboty: wykonywanie prac budowlanych, elektrycznych, pod
kierownictwem, polegajace na wykonywaniu prac recznych i obstugi lekkiego niespecjalistycznego
sprzetu. Obowigzek ten nie obejmuje o0séb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie trwac przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy takze podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby
wykonujgce czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca sktada wykaz osdb, ktdre realizujg zamowienie wraz z oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace w dniu przejecia placu budowy. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy
placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym. Wynikte
z tego opdznienie w realizacji umowy bedzie traktowane jako zwtoka Wykonawcy.

Kazdorazowa zmiana wykazu osdb, o ktdrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wymaga Aneksu
do umowy, a Wykonawca przedstawia jedynie korekte listy oséb wykonujgcych zamdéwienie do
wiadomosci Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamdwienia s3 osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Osoby te s3
zobowigzane podac¢ imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego. W razie
odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujacych prace na placu budowy
zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do
momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego
oswiadczenia wskazujgcego dane oséb, ktére odmoéwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (w szczegdlnosci: poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika tacznie z danymi pracownika, datg zawarcia umowy o prace,
wskazaniem rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika).

Wykonawca musi ztozy¢ do kazdej faktury oswiadczenie, ze przy realizacji umowy nie sg zaangazowane
osoby spoza wykazu, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 16. Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &3 ust. 1
niniejszej umowy- za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,
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b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
oktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po uptywie dnia wyznaczonego na usuniecie wady,

c) za zwtoke w dostarczeniu wykazu, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt. za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie
terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 niniejszej umowy,

d) za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu,
o ktérym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy,

e) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy;

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 5 000 zt za kazdy
przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000 zt za kazdy przypadek z osobna;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorym mowa w § 10 ust. 9 niniejszej umowy w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek;

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
czynnosci opisanych w §15 ust. 1 niniejszej umowy— w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajagcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 i 2 niniejszej
umowy — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcéw;

k) za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe ztozenia
dokumentdéw o ktorych mowa w § 15 ust. 7 niniejszej umowy — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

I) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robét budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkdw dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby sg wymagane -
w wysokosci 10.000,00 zt;

m)za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy;

n) za wbudowanie materiatdw, na ktére Wykonawca nie uzyskat akceptacji Zamawiajgcego,
w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy przypadek;

o) za odmowe waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji, o ktérej mowa w §19 ust.
1 pkt 10 niniejszej umowy - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w &3 ust. 1 niniejszej
umowy, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn,
o ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po jego stronie do odbioréw

robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych umowg
w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar

umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczeri pomimo

odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy lub z powodu

dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie okolicznosci,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zapfaty przez Wykonawce lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu

zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych

zobowigzan, wynikajgcych z niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny

§ 17. Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczernstwu panistwa lub bezpieczedstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

a) mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,

b) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktédrych mowa w §10 niniejszej
umowy powierzyt wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit
zgody,

c) organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 14 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,
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e) biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umowionym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 21 dni w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukag
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

. Odstgpienie od umowy w wyzej wymienionych przypadkach powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznos$ci, w terminie do 150 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszej umowy

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w
terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli

Zamawiajacego,
b) sporzadzenia przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego rozliczenia
finansowego wykonanych robét,

c) uporzadkowania placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
czynnosci tych dokona Zamawiajgcy obcigzajac Wykonawce kosztami w petnej wysokosci.

W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo
niezaptacone, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanychw § 11
ust. 6 niniejszej umowy oraz wyznaczy termin odbioru w sposdb analogiczny do zasad wynikajgcych
z § 11 niniejszej umowy.

W kazdym przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 11 ust. 6
niniejszej umowy Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam,
a kosztami wykonania obcigzy w catosci Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i placu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg prawa stron do odstgpienia od umowy
wynikajgcych z przepiséw obowigzujgcego prawa.

§ 18. Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy i muszg byé akceptowane przez obie umawiajgce sie strony.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie dotyczgcym
przedmiotu umowy, w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okresSlonego w
Dokumentacji projektowej i STWIOR w przypadku:
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koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwymwykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatéw,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg uzyskanie
lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji, lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne),

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi.

4. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy moze powodowac

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

Zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu,

Zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub spowolnienia tempa robdt budowlanych z

powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajacych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologia
wtasciwg do ich wykonania, wynikajaca z norm, technologii wykonania robét, opracowan
techniczno-budowlanych lub innych przepisow prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy moze
ulec przedtuzeniu odpowiednio o liczbe dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy.

b) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,

c) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,

e) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

f)  wystgpienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,

skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
opoznienia bedacego nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:
a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkdw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
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prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji,

b) gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

c) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

— Koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zamoéwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robdt zamiennych Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany terminu zakonczenia przedmiotu
umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robdt;

—  Woystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site
wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar,
pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowied umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy lub terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej
okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, a moggacych skutkowaé koniecznoscig
zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:

— ujawnienie pomytek lub brakéw dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrych realizowany
jest przedmiot umowy,

— zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

— konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub zaprzestanie produkcji,

— zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

— zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
robot budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieé,

7. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej niz o czas trwania ktorejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych takg zmiane.

8. Zmianie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity
po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadnosc
wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.
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9. W przypadku, gdy ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy bedzie wyzsza niz okreslona

w

§ 3 ust. 1 niniejszej umowy — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

przy spetnieniu warunkéw przewidzianych w niniejszej umowie i w art. 455 Pzp.

10. Wprowadzenie zmiany postanowien niniejszej umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pi

semnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ rezygnacji z zakresu robot budowlanych poprzez ich

ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie

okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w

interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o

wi

iecej niz 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia.

§ 18 a. Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4) lit. b Pzp

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw na

koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio
obnizone lub podwyzszone o wartos¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towardw i ustug lub
podatku akcyzowego;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z
wnioskiem, dowody potwierdzajace zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub
minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty $wiadczace o wptywie tej zmiany na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzeri oséb bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzer publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskujgca o
zmiang zobowigzana jest przedstawic wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiang powyzszych
zasad oraz dokumenty Swiadczgce o wptywie tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu
do os6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamodwienie.
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W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 1 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do zgdania

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Pisemne Zzgdanie wraz z uzasadnieniem oraz

wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty wykonania robét bedgcych przedmiotem umowy.

Strona whnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 1 niniejszego paragrafu musi wykaza¢ $Srodkami

dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu maja bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany te wymuszajg podwyzszenie kosztéw

wykonania.

§ 19. Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia i majgcych

wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa
oraz niektdre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych
ustaw - zwany dalej wskaznikiem GUS;
w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu przypadajgcym po
uptywie 8 miesiecy po dniu zawarcia niniejszej umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem)
przekroczy poziom 15% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, strony mogg ztozy¢
whniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
zmiana wskaznika GUS w okresie 8 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy nie upowaznia
strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;
whiosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatéw
i kosztédw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co strona wnioskujgca zobowigzana
jest wykazac ;
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-4) moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:
a) przy wzroscie wskaznika GUS - A x (B% - 5%) = C+
b) przy spadku wskaznika GUS - A x (B% - 5%) = C-
gdzie:
A — wartos¢ robot wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4-6, z wytgczeniem
kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem,
kosztow materiatéw i ustug opdznionych w stosunku do harmonogramu, o ktérym mowa w § 2
ust. 4-6;
B — wartosé wskaznika w miesigcu objetym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
C+ - warto$¢ zmiany umowy (wynagrodzenia w miesigcu objetym wnioskiem), tj.
podwyzszenie wynagrodzenia o warto$¢ C+
C- - wartos¢ zmiany umowy (wynagrodzenia w miesigcu objetym wnioskiem), tj. obnizenie
wynagrodzenia o warto$é C+
Wszelkie wyliczenia bedg mie¢ odniesienie do wartosci wynagrodzenia netto.
strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegélnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
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7)

8)

9)

whnioskiem lub kosztéw materiatéw i ustug opdznionych w stosunku do harmonogramu, o
ktéorym mowa w § 2 ust.4-6;
c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoéwienia.
faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz 5% w stosunku do pierwotnej
wartosci umowy.
zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.
Zmiana wynagrodzenia zostanie uwzgledniona przy ostatniej (koncowej) ptatnosci za caty
przedmiot umowy.

10) Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego na podstawie niniejszego paragrafu

jest zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe na zasadach wynikajgcych z art. 439 ust. 5 Pzp.

§ 20. Postanowienia konncowe

Wykonawca nie moze przenies¢ zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy na jakikolwiek inny
podmiot.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przelac
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

Jezeli ktérykolwiek z zapisdw umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez
wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapisow. W
miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg
nowy zapis odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
niezgodny z prawem.

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca/
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygngé polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

. Zatacznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czesé, sa:

1) Oferta Wykonawcy
2) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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