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Zatgcznik nr 7 do SWZ
WZOR UMOWY

W dniu w Dywitach, pomiedzy Gming Dywity, reprezentowang
przez Wojta Gminy Daniela Zadwornego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Kuptel, majgcg

siedzibe w Dywitach, przy ul. Olsztynskiej 32, zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajagcym

FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ ....veiitieeeieteeeetee ettt e st e e st e e e sate e e e abe e e s abb e e sabe e e ab b e e e smbeeessneaesnbeeeanneenanne o ,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji
zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023

r. poz.1605) zawarto umowe nastepujgce;j tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na ,,Przebudowie
Stacji Uzdatniania Wody w Réznowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w R6znowie” realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Zamawiajgcego w toku realizacji robot prowadzonych na podstawie niniejszej umowy
w zastepstwie, reprezentuje Inwestor Zastepczy- gminna spoétka komunalna- Akwedukty Spotkg z
ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w Réznowie 25a, 11-001 Dywity, NIP: 739-39-66-908,
Regon: 521670510, KRS: 0000975170. Reprezentacji Zamawiajgcego dokonuje sie na podstawie
umowy o zastepstwo inwestycyjne numer RPR.272.1.2024.AJ z dnia 15 lutego 2024 r.

3. Zamowienie jest przewidziane do dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstepng promesg Nr Edycja6PGR/2023/2438/PolskiLad
dotyczacy realizacji przez Gmine Dywity Inwestyciji.

4. Zakres Przedmiotu zamowienia zostat opisany w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego obejmujagcej: SWZ, Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

5.  Wpykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.
Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 Program Funkcjonalno
-Uzytkowy oraz inne elementy SWZ opisujgce przedmiot zamdwienia.

6. Wykonawca zaprojektuje oraz uzyska wymagane prawem decyzje i zezwolenia na realizacje inwestycji

oraz wykona modernizacje SUW w Réznowie, gmina Dywity.
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Zakres przedmiotu zamdwienia podzielono na 2 etapy:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja musi byé zgodna z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

2) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z przyjetg przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowg,
na podstawie wczesniej uzyskanego pozwolenia na budowe. Roboty muszg by¢ wykonane w taki
sposoéb, by zostaly odebrane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w

niej uzgodnionym.

8. Wszelkie odstepstwa od Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego rowniez PFU wymagajg zgody

Zamawiajgcego.

§2

1. Przedmiot zaméwienia wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzadzeh technicznych réwnowaznych do
okreslonych w PFU.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdbw oraz robdét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robo6t.

§3

1. Przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo —
finansowym, zwanym réwniez harmonogramem, dostarczonym Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczgcych
realizacji umowy.

3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do uaktualnionego harmonogramu lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
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TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4
1. Zamawiajgcy okre$la nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:
a) | etap - sporzgdzenie dokumentacji projektowej - w terminie do 30 listopada 2024 r.
b) 1l etap - wykonanie robét budowlanych na podstawie wczesniej uzyskanego pozwolenia na budowe,
polegajgcych na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Réznowie - w terminie do 30 czerwca
2026 r.

2. Dokumentacje projektowg Zamawiajgcy uzgodni w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania. W
przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonej dokumentacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naniesienia odpowiednich poprawek, uzupetnien lub ztozenia wyjasnien w terminie
7 dni kalendarzowych od otrzymania tych uwag. Po ponownym przedtozeniu dokumentaciji
Zamawiajgcemu bieg terminu akceptacji wskazanego powyzej zaczyna si¢ od nowa.

3. W ciggu 15 dni od umownego terminu zakonczenia robot budowlanych dla catego przedmiotu
zamowienia, Wykonawca przediozy dokumenty do odbioru koncowego pozwalajgce na ocene
prawidlowosci wykonania inwestycji i pozwalajgcg na jej odbior koncowy.

4. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych i dokonanie odbioru nastgpi w terminie do 15 dni liczgc od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i przyjecia

dokumentow niezbednych do oceny wykonania zaméwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
a) Sprawdzenie i akceptacja przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej przekazanej przez
Wykonawce.
b) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
kierownika budowy i kierownikéw robot poszczegolnych branzy oraz ztozeniu oswiadczenia przez
WWw. 0 przyjeciu obowigzkow,
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego
d) zatwierdzenie uaktualnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego, na warunkach okreslonych
w Umowie,
e) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

f)  przeprowadzenie odbioru wykonanych robdét,
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)

zapfata za wykonang i odebrang robote.

Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci

zawierajgcego opis robot oraz uzasadnienie ich wykonania.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych wytgcznie po zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi protokdt w terminie 7 dni od

zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i kierownika

budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegoélnych etapéw prac projektowych

dotyczacych ich zakresu.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Rozpoczecie prac po przekazaniu placu budowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo -finansowym.

Sporzadzenie projektéw budowlanych zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, pozwoleniami oraz uzyskanie innych
decyzji administracyjnych, niezbednych do zrealizowania umowy. Dokumentacje projektowg
nalezy wykona¢ w 3 egz. w postaci papierowej oraz w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej -
PDF i edytowalne;j.

Sporzadzenie projektdw wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegodtawiajgcych projekty
budowlane w 3 egz. w postaci papierowej i 1 egz. w postaci elektronicznej — PDF i edytowalne;j.
Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, przez ktére
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot —
2 egz. w postaci papierowej i 1 egz. w postaci elektronicznej.

Sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 2 egz. w postaci papieroweji 1
egz. w postaci elektronicznej.

Sporzadzenie przedmiaréw robdét i kosztoryséw dla poszczegdélnych branz — 1 egz.
W postaci papierowej i 1 egz. w postaci elektronicznej.

Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na

prowadzenie robot budowlanych
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8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)

20)
21)

Uzgodnienie projektdow z odpowiednimi organami i witascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli wtascicieli sieci.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane.
Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie, zabezpieczenie placu budowy.

Wykonanie  rob6t budowlanych na  podstawie opracowanej przez  Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz przyjetego bez sprzeciwu
zgtoszenia budowy oraz wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji
umowy.

Utrzymanie porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu oraz uporzgdkowanie tego terenu
niezwtocznie po zakonczeniu robot budowlanych. Odtworzenie i przywrécenie do stanu
pierwotnego terenu naruszonego podczas prowadzenia robét budowlanych.

Organizacja, w razie potrzeby, rad budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownikow robét, inspektora nadzoru (w siedzibie Spotki
Akwedukty Sp. z 0. 0. lub na placu budowy).

Uzgadnianie z Inspektorem nadzoru materiatdbw budowlanych przed ich wbudowaniem.
Niezwtoczne usuwanie stwierdzonych przez Inspektora nadzoru nieprawidtowosci.
Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbiorow.

Kontrola jakosci materiatédw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
(specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych), badania laboratoryjne bedag
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje laboratorium do czasu rozpoczecia roboét.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w postaci papierowej
w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektdw do uzytkowania oraz pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Obstuga geodezyjna, w tym sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Wspotpraca z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji umowy, wykonywanie polecen
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru. Wszystkie przygotowane przez Wykonawce dokumenty
muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych.

Zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy (dojazd do

posesiji) oraz dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
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od przeszkod komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i
zbednych materiatéw, odpaddw oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu
robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzehn tymczasowego =zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i rob6t uporzgdkowanego i nadajgcego sie do uzytkowania.

22) Zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajgcych,

24) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot.

25) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

26) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w
okresie realizacji przedmiotu umowy.

27) Zaptata naleznego wynagrodzenia  Podwykonawcom  jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow.

28) W razie potrzeby aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Zwioka z tytulu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, 11, 16, 17 bedzie
traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujgce czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy,
tj. zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw fizycznych, bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia.

4. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ziozy Zamawiajgcemu wykaz oséb
o ktérych mowa w ust. 3 zawierajgcy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb, o
ktérych mowa wymaga korekty wykazu oséb wykonujgcych zaméwienie.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci sg osobami wskazanymi przez
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Wykonawce w wykazie, o ktéorym mowa w ust. 4. Wykonawca musi zobowigzac¢ te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyja$nienia
podstawy ich zatrudnienia.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

7. Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac/roboét jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej
przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca.

8. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzi¢ kazdg robote budowlang zanikajagca lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

1. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, wskazanej do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

3.  Wpykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie
podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub do zgtaszania roszczen finansowych przez
Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy odmodwi akceptacji osoby

zaproponowanej przez Wykonawce.
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4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5. W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga

stosownego aneksu do Umowy.

NADZOR
§8

1. Zamawiajgcy podczas przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektorow Nadzoru.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:

........................................... petnigcy funkcje kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
§9
1. Zamawiajacy nie wskazuje kluczowych zadan do osobistego wykonania przez Wykonawce.
2. Wykonawca moze:
1) powierzy¢é realizacje czesci zamodwienia  Podwykonawcom, mimo  niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
3. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych
w realizacje przedmiotu zaméwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o} ktérych mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
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nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot

budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp).

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

5. Wpykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu, nie pézniej niz 7 dni przed jej planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze
projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysowe w umowie o podwykonawstwo nie s3 zgodne
z pozycjami kosztorysu przedtozonego przez Wykonawce Zamawiajgcemu;

4) odbior robot wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego,

5) =zawiera ona postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;
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10.

11.

12.

13.

15.

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w kosztorysach przedtozonych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla
podmiotoéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pozniej niz

na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.

7.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50

000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, od

dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia

dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w

formach bezgotéwkowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potrgcenie zabezpieczenia z naleznego

wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia

poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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16. Wykonawca przediozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia o0sOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

17.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za
swoje wiasne.

18. Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania
robét i usuwania ewentualnych wad.

19. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, a takze nie moze by¢ podstawag
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu
dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi wyrazenia zgody na
zawarcie Umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

21. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do uméw o

podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§10
1. Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, w wysokosSci brutto ... zt (stownie zitotych:
............................................................................................................................... )
Wynagrodzenie netto W WySOKOSCI .........ocouiiiiiiiiiiiii zt
Podatek VAT ......... W WYSOKOSCI et e zt
w tym za wykonanie:
- 1 etapu prac w wysSOKOSCi .........ccoeveveiniian.. ztnetto, ..ol zt brutto,
- 2 etapu prac W WySOKOSCi .........cocvvuiuininnnnenes ztnetto, ........ooiiiinn zt brutto,

2. Sposob rozliczenia:
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1) W przypadku, gdy wartos¢ umowy nie przekroczy kwoty wynikajgcej z Wniosku o dofinansowanie z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Strony postanawiajg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy rozliczane bedzie trzema fakturami zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym:

- Pierwsza faktura w wysokosci 5 % wartosci umowy (wktad wtasny Zamawiajgcego),
- Druga faktura w wysokosci do 50 % kwoty dofinansowania,
- Trzecia faktura na pozostatg do zaptaty kwote dofinansowania,

2) W przypadku, gdy wartos¢ umowy przekroczy kwote wynikajgcg z Wniosku o dofinansowanie z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Strony postanawiajg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy rozliczane bedzie czterema fakturami zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym:

- Pierwsza faktura w wysokosci 5 % wartosci umowy (wkfad wtasny Zamawiajgcego),

- Druga faktura na pozostatg kwote nieobjetg dofinansowaniem, wynikajgcg z oferty wykonawcy/niniejszej
umowy (wkfad wiasny Zamawiajgcego),

- Trzecia faktura w wysokosci do 50 % kwoty dofinansowania,

- Czwarta faktura na pozostatg do zaptaty kwote dofinansowania.

3) Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem ryczattowym.

4. W celu dokonania rozliczenia  czesSciowego  wykonawca informuje  Zamawiajgcego
o0 wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartoSci
wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot, wykonawca wystawia fakture
VAT czesciowa za wykonanie ww. prac. Faktura winna by¢ wystawiona najpdznie;j:

5. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci
przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 14
niniejszej umowy.

6. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego na
czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy dot. Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w

catosci nastgpi po odbiorze kohcowym Inwestycji przez Beneficjenta.
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7. Suma naleznos$ci wynikajgcych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ srodkéw zabezpieczonych w

budzecie Gminy Dywity w danym roku.

a)

b)

§ 11
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce na podstawie protokotéw odbioru czesciowych i koncowego przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaly wykonane z udziatem Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzong i potwierdzong pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktéorych mowa w ust. 2, nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce

o0 mozliwosci zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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1)

2)

3)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg do wyptacenia $rodkéw jest uprzednie dostarczenie Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturze.
Faktura winna by¢ wystawiona na:

NabyWea: ...
Odbiorca: ...

Za date zaptaty faktury uwazaé sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy na osobe trzecig.
Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiajg, ze przy dokonywaniu ptatnosci za nabyte towary lub
ustugi wymienione w zatgczniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturg, w ktérej kwota
naleznosci ogdtem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. — Prawo
przedsiebiorcow, jako czynni podatnicy podatku VAT sg obowigzani zastosowa¢ mechanizm
podzielonej ptatnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzgcy do rozliczenia Przedmiotu
Umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzn. Ze do ww. rachunku
bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura

w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie zawiera¢ specjalne oznaczenie w postaci zapisu:
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»,mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w powszechnie
obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

18. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze zostat wskazany
w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Przedsiebiorce do

naczelnika wiasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw VAT”.

GWARANCJA
§12
ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu, zgodnie ze ztozong ofertg, gwarancji na roboty budowlane
Na okres ....ovvveveenennn. miesiecy.

2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej gwarancii.
Zamawiajgcy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajgce z przepiséw Kodeksu
cywilnego.

5. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru kohcowego
lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni
kalendarzowych.

8. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 7
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek karnych.

9. Zgloszenia wad w przedmiocie umowy (t. zgtoszenia reklamacji) bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego w formie zgtoszenia pisemnego, telefonicznego lub za pomocg poczty

elektronicznej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane,
instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnoscig Wykonawcy z tytutu gwaranciji lub rekojmi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go
0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3, w przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy
ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usunigcia wady na wniosek Wykonawcy.

W szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiaréw, wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia szkody.

W przypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgleddéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w inny terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielajagc gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezptatne czynnosci

przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.

PRACE PROJEKTOWE

18.

19.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwaranciji jakosci na okres 24 miesiecy liczac od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
podpisania protokotu obioru dokumentacji bez uwag.

Podpisanie przez strony protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad wykonanej

dokumentacji projektowej.
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20.

21.

22,

Zaniechanie zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej sporzgdzonej na
podstawie niniejszej umowy nie wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy na zasadach ogdinych na
podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w oparciu o art. 558 Kodeksu cywilnego rozszerzajg odpowiedzialnos¢

Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi za wady skohczy sie z dniem
uptywu terminu gwaranc;ji jakosci udzielonej przez wykonawce robét budowlanych na okres 24 miesiecy
liczgc od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od
dnia podpisania protokotu odbioru bez uwag.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, z tytutu udzielonej gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady wedtug zasad Kodeksu cywilnego oraz okreslonych postanowieniami niniejszej
umowy, tj. za wady dotyczgce czesci merytorycznej, ktéra zmniejsza wartos¢ lub uzytecznosc
dokumentacji projektowej ze wzgledu na cel ktéremu ma stuzyé, jak i czesci fizycznej obiektu
zbudowanego na podstawie tej dokumentacji oraz niezgodnos$ci rozwigzah z ustalonymi warunkami
zabudowy i zagospodarowania terenu, niekompletnosci czy niezgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegoélnosci za:

1) wady rozwigzan projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, projektéw
specjalistycznych (branzowych), ktére sg niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej
inwestycji, standardami projektowania i doswiadczeniem budowlanym oraz przepisami
techniczno-budowlanymi,

2) btedy obliczeniowe w dokumentac;ji projektowe;j,

3) nieekonomiczne rozwigzania techniczne przyjete w opracowanej dokumentac;ji projektowe;j,

4) rozbieznosci pomiedzy opracowang dokumentacjg (np. pomiedzy projektem a przedmiarem
robaét),

5) nieuwzglednienie wszystkich elementéw robdt do wykonania,

6) braki w dokumentacji polegajgce na nieopracowaniu wszystkich sktadowych dokumentaciji,

7) wadliwe opracowanie dokumentacji i konieczno$¢ opracowania dokumentacji dodatkowej czy
zamiennej,

8) wszelkiego rodzaju wady i braki jakie zostang wskazane w wezwaniu organéw architektoniczno-
budowlanych w zwigzku ze ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe,

9) konieczno$¢ zmiany dokumentacji w wyniku zmiany przepiséw prawa,

10

~

nienalezyte wykonywane czynnosci nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robdt
budowlanych, jezeli w/w wady ujawnity sie i zostaly zgtoszone w okresie gwarancji jakosci i

rekojmi za wady.
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23.

24,

25,

26.

27.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady dokona rowniez wszelkich

poprawek, uzupetnien, modyfikacji w opracowanej dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i

kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i

modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia czy tez zaplacie za jego

wykonanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, obejmujgcej

odpowiedzialnos¢ za wady robét budowlanych zrealizowanych wg jego dokumentacji, wynikie wskutek

wad tejze dokumentac;ji (tj. zrealizowanie inwestycji na podstawie wadliwie opracowanej dokumentacji
projektowej, ktdra nie osiggneta zatozonych parametréw technicznych lub uzytkowych).

W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Wykonawca bedzie zobowigzany do

bezptatnego usuniecia wszelkich wad w przekazanej dokumentacji projektowej, ktore ujawnig sie w

okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady, ktdére wynikajg z nieprawidtowego wykonania

jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu udzielonej przez Wykonawce

gwaranciji jakosci i rekojmi za wady takze po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jezeli

zgtosit wade Wykonawcy przed uptywem tego okresu.

W przypadku ujawnienia sie wad dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajgcy wykonujgc

uprawnienia przystugujgce mu z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwaranciji jakosci, jak i rekojmi za

wady wynikajgcej z przepiséw Kodeksu cywilnego i rozszerzonej przepisami niniejszego paragrafu,
moze:

1) zazadacé bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, przy czym termin ten
bedzie odpowiedni do niezbednego w tym celu naktadu pracy Wykonawcy,

2) zazada¢ obnizenia wynagrodzenia we wtasciwym stosunku do stwierdzonych wad za wykonanie
dokumentaciji projektowej — w przypadku gdy wady nie sg istotne,

3) zazadac¢ zaptaty kary umownej w przypadku opdznienia w usunieciu wad,

4) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady majg charakter istotny (uniemozliwiajg realizacje inwestycji na
podstawie wykonanej dokumentac;ji projektowej) lub gdy wady nie zostang usuniete w
wyznaczonym powtdrnie terminie lub nie dadzg sie usung¢ oraz zgdac¢ zaptaty kary umownej,

5) w przypadku nie usuniecia wad nieistotnych w wyznaczonym terminie i po bezskutecznym
wezwaniu do ich usuniecia, Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu —

na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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28. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do dokumentacji projektowej powstatej w wyniku

wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego.

ZABEZPIECZENIE
§13
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie, za realizacie calego przedmiotu umowy, co stanowi kwote
........................................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie

3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpdzniej w dniu podpisania umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy.

5. Zamawiajgcy zwroci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
w przypadku nalezytego wykonania robét po koncowym odbiorze roboét, pozostata czes¢ tj. 30 % zostanie
zwrécona nie pozniej niz 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

6. Zamawiajgcy ma prawo kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami
przeznaczy¢ na usuniecie wad powstatych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego
usuniecia przez Wykonawce.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z

zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 wust. 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy

dzien zwtoki,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

2.

za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzieh zwioki,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejsze;j
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
jezeli ustugi projektowe lub roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,
za kazdorazowy brak =zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 9 niniejszej umowy,
za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci
3.000,00 zt brutto,
za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt brutto,
za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
3.000,00 zt brutto,
za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6
ust. 3 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 3.000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
za niesporzadzenie dokumentacji powykonawczej w ustalonym terminie — kare umowng w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzieh zwioki,
za kazdorazowe nieprzedtozenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 3.000,00 zt brutto,
jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika Budowy
lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajgcego, niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek.

Strony uzgadniajg tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, na kwote odpowiadajgcg 30 %

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
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3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu
zamoéwienia, to Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy, badz z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z
dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy informuje, ze zadanie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate
dofinansowania spowodowang przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegoélnosci
termindw realizacji na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ od Wykonawcy petnego odszkodowania zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15
1. Wo razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych ponizej przypadkéw Zamawiajacy, w terminie 14
dni od dnia uzyskania wiadomo&ci o ich zaistnieniu, ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawca.
2. Powyzsze dotyczy sytuacji gdy:

1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy
upadtosci, lub jezeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona
przeniesienia uprawnien na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony w stan
likwidacji albo jezeli zarzgdca przymusowy, zarzgdca masy upadiosci, syndyk masy
upadtosci, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej
czesci jego majatku zgodnie
z jakimikolwiek przepisami dotyczacymi jego zadtuzenia lub rozwigzania, zarzadu

przymusowego czy likwidacji przedsiebiorstw,

21|Strona



POLSKI

tAD H

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkéw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

2) Wykonawca dokona przeniesienia zobowigzan wynikajacych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego lub gdy jego towary/materiaty zostang zajete
w toku egzekucji,

3) Wykonawca, w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy, nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

4) Wykonawca wstrzymat postep Robot na wiecej niz 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego
pisemnego wezwania do kontynuaciji robot,

5) Wykonawca nie przestrzegat wskazéwek Zamawiajgcego dotyczgcych usuniecia
niezadowalajgcych robét lub materiatéw,

6) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzezen kierowanych przez Zamawiajgcego na pismie,
nie kontynuuje robét z najwyzszg starannoscig lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje
obowigzki wynikajgce z umowy,

7) Wykonawca podzlecit bez zgody Zamawiajgcego catos$¢ lub czesé robdt,

8) Woykonawca dopuscit sie jakiegokolwiek innego razacego naruszenia postanowiefh Umowy,

9) Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w odniesieniu do
warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, polega
na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty te nie realizujg robot budowlanych lub ustug,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

3. Odstgpienie od Umowy stosownie do postanowien niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku uiszczenia Zamawiajgcemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w ciggu 7 dni od daty takiego odstgpienia nieodptatnie
dokona przeniesienia na Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych
z wszelkich umoéw dostawy materiatéw czy towardw i/lub z uméw o wykonanie jakichkolwiek robot
do celéw umowy.

6. Jezeli Wykonawca nie dopetnia zobowigzan wynikajgcych z umowy jedynie w stosunku do czesci

robot, Zamawiajgcy moze odstgpic tylko od odpowiedniej czesci umowy.
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7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i winno nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujagce
obowigzki szczegotowe:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z powodu ktdrej doszto do odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§ 16

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i zdrowiu 0sdb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych.

2. Wykonawca jest obowigzany, na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrze¢ stosowng umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w tym od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej, w
wysokosci co najmniej 1.500.000,00 zt (stownie: jeden milion piec¢set tysiecy 00/100 ziotych), a takze w
tym okresie optaca¢ terminowo skfadke i doreczaé Zamawiajgcemu kazdorazowo dowody uiszczenia

sktadki badz oswiadczenie ubezpieczyciela w ciggu 14 dni od dokonania ptatnosci.
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3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zgdanych polis i dokumentéw ubezpieczeniowych w
dniu przekazania terenu budowy, to Zamawiajgcy moze si¢ wstrzymaé z przekazaniem terenu budowy
do czasu przeditozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

4. Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 17

ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbedg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér kompletnej dokumentacji projektowe;j,

2) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) odbidr czesciowy,
4) odbior koncowy.

2. Odbior dokumentacji projektowej bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnej
dokumentacji oraz niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robot
budowlanych. Z czynnosci tej zostanie spisany protokét zdawczo - odbiorczy.

3.  Wpykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem do
dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamowienia.

4. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie wymagat adnotacji inspektora nadzoru
sporzadzonej pod wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy.

5. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w §1.

6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych, liczac
od dnia zgtoszenia.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

8. Rozpoczecie czynnoéci odbiorowych i dokonanie odbioru nastgpi w terminie do 15 dni liczgc od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robét i przyjecia
dokumentéw niezbednych do oceny wykonania zaméwienia.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w formie pisemnej, skompletowang dokumentacje powykonawczg, w szczegdlnosci:
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10.

11.

12.

13.

1) zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy — jezeli dotyczy,

2) w przypadku, gdy bedzie wymagany, wypetniony dziennik budowy,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumentacje projektowg powykonawczg oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane,

7) instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
eksploatacji przez Dozér Techniczny (o ile dotyczy),

8) dokumentacje geodezyjng zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru do

czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie

podzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego,

w sktad ktérej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem

dokonania oceny wykonanych robét i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji

i rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

ZMIANY UMOWY

1.

§18
Zamawiajgcy dopuszcza w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych mozliwos¢ dokonywania zmian umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

25|Strona



POLSKI
tAD

u

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkéw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

w zakresie i na warunkach okreslonych w ustawie, ze szczegélnym uwzglednieniem zmian wskazanych

ponizej:

1)

2)

3)

4)

zmiana terminu przewidzianego na ukonczenie robét ze wzgledu na:

a) warunki atmosferyczne  uniemozliwiajgce  dochowanie = wymogéw  technicznych
i technologicznych witasciwych dla przedmiotu umowy, ktére nie pozwolity na wykonanie
przedmiotu umowy, trwajgcych powyzej 5 dni roboczych o ile Wykonawca zgtosit fakt
wystgpienia przedmiotowej przestanki Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia jej
zaistnienia,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.);

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)

d) koniecznos¢ zastosowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia
robét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem, ktérych Zamawiajgcy nie moégt przewidziec
dziatajgc z nalezytg starannoscig przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z art. 455 ust. 1 pkt.
3 ustawy Pzp.

zmiany bedgce nastepstwem  okolicznosci lezacych po  stronie  Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

a) wstrzymanie lub przerwanie robét przez Zamawiajgcego, o ile nie nastgpito ono
z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

b) przestdj i opdznienia zawinione przez Zamawiajgcego;

c) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajgcego;

d) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej trwajgcej dtuzej niz 10 dni roboczych,
w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

inne przyczyny zewnetrzne trwajgce dtuzej niz 5 dni roboczych niezalezne od Zamawiajgcego oraz

Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdélnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatbw na Teren Budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

b) protesty mieszkancoéw;
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5)
6)

7

8)

c) przediuzenie sie terminéw dostawy materiatéw budowlanych;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej, a
w szczegolnosci przekroczenie termindw wydawania lub odmowa wydania wymaganych
decyzji, zezwoleh uzgodnien itp., ponad terminy wskazane
w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych wigzacych przepiséw, ktérych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robét przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

e) w przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktéore  uniemozliwiajg  dalsze  wykonanie  przedmiotu = zamdwienia,
w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnieh wydawanych przez
organy administracji publicznej a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw
sieci;

zmiany okreslone w pkt 2) do 4) i 9), ktére majg wptyw na zmiane terminu wykonania umowy.

pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) rezygnhacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu  Umowy
z zastrzezeniem, ze wartos¢ dokonanych zmniejszen nie przekroczy tacznie
40 % wartosci pierwotnej Umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia przystugujgca
Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajgcymi z Umowy planowanymi Swiadczeniami;

b) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" kodeksu cywilnego;

Zmiany osobowe:

a) zmiana osoOb, bedgcych personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujgce sie co najmniegj
réwnowaznymi uprawnieniami, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnych okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy w zakresie
przewidzianym przez Zamawiajgcego nie jest mozliwe, czego nie przewidziano
w chwili zawarcia umowy,

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych, niz

zatozone w SW/Z,
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c) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie przewidziano
w chwili zawarcia umowy,

d) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie usuniecia kolizji,

e) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych itp.,
odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktore mogg skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

f)  koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a Prawa
budowlanego,

g) do wykonania umowy niezbedne bedzie zastosowanie rozwigzahn zamiennych, innych
materiatéw, innego rodzaju robot, niz wskazane w ofercie lub SWZ. Jezeli z tego tytutu
Wykonawca lub Zamawiajgcy poniostby znaczacg strate Zamawiajgcy moze zmienic
wynagrodzenie, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu,
zaakceptowanego przez zamawiajgcego,

h) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

i)  koniecznosci wykonania robét zamiennych z powodu wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, lub zwiekszenia bezpieczenstwa robdt budowlanych, lub
mozliwosci usprawnienia robét budowlanych

j) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgcych niemoznoscig prowadzenia prac.

k) sytuacji okreslonych w punkcie 1), ktére majg wptyw na zmiane zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

10) Wprowadzenie zmian wynikajgcych ze zmiany przepisébw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy.

2. Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia jest

uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego

28|Strona



POLSKI
tAD

u

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkéw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w

okresie gwarancji lub rekojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej

formie niz pieniezna).

WALORYZACJA

§19

1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

1

2)

3)

4)

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie stawki podatku od towardéw i ustug
oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2020.2207 t.j. z dnia 2020.12.10), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu wykaz pracownikow, ktérzy realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgca z przedmiotowej zmiany,

Zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.2024.427 t.j. z
dnia 2024.03.22) na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 7-23,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

2. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w

ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do elementéw przedmiotu zamowienia zrealizowanych,

zgodnie z harmonogramem, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od

towaréw oraz podatku akcyzowego wytgcznie do elementéw, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana

stawki podatku od towaréw oraz podatku akcyzowego. Wykonawca wyceni zrealizowang czesc

przedmiotu umowy wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiane stawki podatku od towardéw oraz podatku

akcyzowego wraz z podstawami tej wyceny. Zamawiajgcy ma prawo do korekty wyceny ztozonej przez

Wykonawce.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie

a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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4. Zmiana wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 pkt
3 lub ust. 1 pkt 4 bedzie obejmowaé wytgcznie czes$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne albo w zakresie zasad gromadzenia lub wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 lub w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysoko$ci
wynagrodzen pracownikow do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy po dniu wejscia w
zycie przepisdw zmieniajgcych minimalne wynagrodzenie.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lub w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wptatg
wynagrodzenia pracownikom, w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy po dniu wej$cia w zycie przepisdéw zmieniajgcych zasady
podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo zasady gromadzenia lub wysoko$¢ wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych.

7. W celu zawarcia aneksu, z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej
strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

8. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢, w jakim

zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegoélnosci:
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10.

11.

12.

1) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2

2) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z kwotami
skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
3.

3) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po) pracownikéw wraz z kwotami wptat
do pracowniczych planoéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 1 pkt 4.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie

krotszym niz 14 dni, dokumentow, z ktérych wynika¢ bedzie w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na

koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 2

W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Strona ktéra otrzymata

wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze

kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 ,

bedzie obejmowac wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej

nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem

umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z

dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U.2024.427 tj. z dnia

2024.03.22).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume

wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajagcg z wptat do pracowniczych planow

kapitalowych dokonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie

kosztu Wpykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystagpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W
takim przypadku przepisy ust. 7-12 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy. Wprowadzenie jej do umowy nastgpi na pisemny, uzasadniony i nalezycie udokumentowany
wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od obowigzku zatgczenia do wniosku szczegoétowej kalkulacji
kosztéw, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajgcemu wptyw zmian na
wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek wraz z zalgczonymi dokumentami bedzie podlegat weryfikacji
Zamawiajgcego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
przypadku gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkdéw opisanych w postanowieniach
niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego wszelkie informacje,
dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajgce zasadnosé wniosku Wykonawcy o zmiane
wynagrodzenia.

Waloryzacji podlega wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 1 Umowy

Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku istotnej zmiany
wysokosci cen materiatdw lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamowienia (waloryzacja).
Zamawiajacy okresla, ze zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy moze podlegaé waloryzaciji w przypadku zmiany powyzej 10% wskaznika cen produkgciji
budowlano — montazowej publikowanego przez Prezesa GUS zwigzanych z realizacjg zaméwienia, w
stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty.

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 6 miesiecy od

dnia zawarcia umowy.
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22.

23.

24,

25.

Wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej
publikowany przez Prezesa GUS w poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku
poprzedniego w stosunku do zakresu jeszcze nie realizowanego na dzieh sporzgdzenia wniosku o
waloryzacje wynagrodzenia. W przypadku gdyby w/w wskaznik przestat by¢é dostepny, zastosowanie
znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;

Wykonawca ztozy stosowny wniosek o waloryzacje wynagrodzenia:

1) Wykonawca zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajgc zamawiajgcemu
szczego6towg kalkulacje kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw i kosztéw oraz
szczegbtowg kalkulacje kosztow wedlug stanu po zmianie, oraz wskaze kwote, o jaka
wynagrodzenie powinno ulec zmianie;

2) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw
o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta
na koszty wykonania zaméwienia,

3) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, Strona
umowy, ktérej przediozono wniosek, moze zwréci¢ sie do drugiej Strony wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow;
wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

4) Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego
wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzieh jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

5) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze wysokos$é wskaznika publikowanego przez Prezesa
GUS zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajg do waloryzacji wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6

miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zaméwienia. Kolejna zmiana wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 22 bedzie mozliwa nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy nastepujacych od
miesigca, w ktérym zaczeto obowigzywa¢ zwaloryzowane wynagrodzenie.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy okresla

maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
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realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 19-22, ostateczna
warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ wyzsza o wiecej niz 10% ceny wybranej oferty.

26. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztoéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w
przypadku obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w ust. 20 niniejszego paragrafu.

27. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty

budowlane oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 20

ROBPOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego
koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardéw, po
podpisaniu przez strony aneksu, ustalajgcego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

3.Wynagrodzenie za roboty, o ktérych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem powykonawczym
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

4.Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki
przewiduje opis przedmiotu zamdwienia i dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga

akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego, ktory korzysta z opinii inspektora nadzoru,
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2) koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji, w
przypadku, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania,

4) koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji,

5) rozliczenie robot zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 4) nastepuje w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie Wykonawcy lub szczegotowej kalkulacji. W przypadku braku w kosztorysie
lub kalkulacji cen materiatéw lub urzadzen zamiennych, przyjmuje sie za prawidtowe $rednie ceny z
ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. warminsko - mazurskiego,

6) zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub
wystgpienia okolicznosci skutkujgcych zmiang wynagrodzenia na warunkach okreslonych w art. 455

ustawy Pzp.

§21

PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci majgtkowe
prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu odbioru
dokumentaciji, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co do terytorium,
czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pél eksploatacji, w szczegodlnosci:
1. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputeréw i serwerdw sieci komputerowych;
2. wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariow i konferenciji;
3. wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych;
4. wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych =z realizacjg wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celéw udzielenia

zamowienia publicznego.
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2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do
dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawo do wprowadzania zmian w
dokumentacji projektowej oraz do uzupetniania jej zgodnie z wolg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu (zaréwno istotnych jak
i nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego (oraz ewentualnych
kontrahentow Zamawiajgcego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajgcemu
wykonywanie tych praw w jego imieniu.

5. Wpykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne dokumentacji w
szczegolnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

2.  Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddadzg mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. W przypadku braku mozliwosci ugodowego zatatwienia sporu, wilasciwy do rozpoznania sporéw
wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowg pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym

mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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Postepowanie wspoétfinansowane jest ze srodkéw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac

przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy.
§ 22

Niniejszg umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy
2) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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