Zalacznik nr 4

UMOWANR .../ .../ eeevueee.
NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2024 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony Lewandowskiej
a firma cveeeescseseesnssanes
vA siedzibg W przy ul.

posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP

zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, ColtdankKi,
Klodawa, Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach”.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robét objetych umowg oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 682 z pdzn. zm.) petni ze
strony Wykonawcy Kierownik budowy — ........cco i

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw
odbioru roboét ze strony ZamawiajgCego JESt wummmmmummsmmsmsmsssssssssssssssassssens

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.

TERMIN WYKONANIA
§3



1.
2.

1.
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Termin wykonania zadania - do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich robot oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 z p6Zn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

1.4 dokumentacja techniczna;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;
1.6 ztozong przez siebie ofertg;

1.7 zasadami wiedzy techniczne;.

Do szczegbtowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  $rodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikow sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robot;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen

planowanych robo6t budowlanych lub ich poszczego6lnych etapdw, ktére
maja by¢ prowadzone jednocze$nie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

lub ich poszczegdlnych etapow,
koordynowanie = dzialan  zapewniajacych  przestrzeganie  podczas
wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robd6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub niezgodnos$ci z projektem oraz bezzwloczne
zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robdt budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen Zamawiajacego;

zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badz zanikajagcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami prob i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatow na

wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14

2.15

2.16

wykonanie przytaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikéw i licznikoéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztéw wylgczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnoS$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci, a takze
sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;
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2.18
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umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczegOlnoSci:

2.18.a) majgcych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnos$ciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych
dziataniach zaradczych,

2.18.c) o czynnikach moggacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

w umowie o roboty budowlane,

niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub robét zamiennych wraz ze szczegétowa kalkulacjg tych
robdt; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub rob6t zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajgcego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zagdanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgloszenia robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementdw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz oso6b trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwigzek z wykonawstwem robdét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czeSci badz robot
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drog, chodnikéw, punktow granicznych w rejonie prowadzonych
robét i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;
Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
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ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnos$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnosSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speinienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogoéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajagcego - Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla
zakresu czynnosci wskazanego w pkt 2.29) w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych
w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. za$wiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w _szczegdlnosci
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imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. NieztoZzenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. Wykonawca ma prawo do:

3.1

3.2

wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajacego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg débr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w

konsekwencji wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

11

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:

1.1.a) dokumentacji projektowej,

1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét,

1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentéw,

1.1.d) placu budowy (chyba, Ze strony zgodnie postanowig inaczej),

1.2

1.3

zawiadomienia wtasciwych organdéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych;

zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;
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1.4 zabezpieczenia S$rodkéow finansowych na realizacje przedsiewziecia o
zakresie okresSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okre$lonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zgdd niezbednych do wykonania robét budowlanych,

1.6 uzyskania zgéd na wejscie na teren sgsiedniej nieruchomosci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub robot,

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia robot, uzyskania stosownych dokumentdéw i wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robét oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;

1.9 wspétdziatania z Wykonawcg w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 zmienic¢ zakres realizacji robot;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika budowy, jezeli wykonuje on swoje obowiagzki
w sposOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy, przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz.
1605 z pdézn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace
oddane do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i
zaniechania podwykonawcéw o0s6b zatrudnionych i innych os6b dziatajacych na jego
rzecz i na jego zlecenie, jak za dziatania witasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do Kkoordynacji prac realizowanych przez

podwykonawcdw.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawcg ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania robot okreSlonych w projekcie umowy, nie zglosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajgcy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do projektu umowy bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo
moga dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie

mieC zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeinien oraz anekséw do umoéw

z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, zostaly sporzadzone na piSmie i
przekaze Zamawiajgcemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia,
umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
do 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to bylyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazadac od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe, lub ktory okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowigzki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny sposéb swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcéw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowarto$ci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostalych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcéw.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow oraz
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.
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2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie
petng odpowiedzialnos¢.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:
3.1 wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j.Dz.U.z 2021 r,, poz. 1213 z p6zn. zm.),

3.2 wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zgdanie Zamawiajacego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobé6w budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowsa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.

6. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowag, to koszty
badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajacy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci: ........... Zt (stownie w zlotych: ..............cceuueeneiil), W tym podatek
VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zaméwienia, w tym
koszty czynnos$ci okreslonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty
dojazdoéw na teren budowy, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
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uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

. Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych Kkorekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru tych robot dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy.

. 0dbiédr, o ktéorym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Nieodebranie robét we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

. Odbiory czesciowe, odbiér koncowy oraz odbior przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajacego, w szczeg0lnosci Kierownika budowy.

. Odbiory czeSciowe oraz odbior koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru.

. Na dzien zgloszenia do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktory bedzie stanowit
podstawe rozpisania odbioru, zawierajagcy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt
2.13 oraz wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawece telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnoSci odbioru konncowego rob6t w ciggu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit

protokoét odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.
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ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE ORAZ ZALICZKA
§11

. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowej. Faktury wystawiane beda nie czeSciej niz raz na miesiac, po
wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych czesci/etapdw robot.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokot konicowego odbioru robét.

. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodéw bedzie
skutkowa¢ wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

. Platnos$¢ naleznosci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz
z dokumentem, o ktorym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robét, zatwierdzonym przez
Kierownika budowy.

. Spéznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

. Zamawiajgcy wstrzyma zaplate faktur do czasu usuniecia wad, o ktéorych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktorych mowa w ust. 5.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet
wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 niniejszej umowy.

. Podstawa udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy, w ktérym wskaze
zakres roboét i/lub materialy na ktére wykorzysta zaliczke oraz poda nr rachunku
bankowego, na ktéry ma by¢ wptacona zaliczka. Zostanie ona wyptacona Wykonawcy
w ciggu 3 dni od dnia ztoZenia wniosku, jednakze nie wczes$niej niz po przekazaniu

Zamawiajacemu dokumentu zabezpieczenia, o ktéorym mowa w_ustepach
ponizej.

. Warunkiem wyptaty zaliczki bedzie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia
zwrotu zaliczKi w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

b) gwarancjach bankowych;

¢) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

10. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmowac¢ kwote rdwna kwocie udzielanej zaliczki.

11. Dokument zabezpieczenia musi bezwarunkowo gwarantowaé wyptate na rzecz

Zamawiajgcego catej kwoty zaliczki i zachowa¢ wazno$¢ do dnia wykonania zakresu
robot, o ktérym to mowa w ust. 8 powyzej.
Dokument musi takze zawiera¢ zapisy umozliwiajgce wyptate zaliczki w przypadku
nie wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy, w szczegdlnos$ci odstgpienia od
umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyn, jak réwniez w przypadku
stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem, gdy
Wykonawca odmoéwit jej zwrotu.

12. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych to mowa
w ust. 9 powyzej, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w oryginale
sporzadzonym jako dokument w postaci elektronicznej lub postaci papierowe;.

13. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie zaliczki w ciggu 7 dni - po wykonaniu i odbiorze
zakresu robo6t nig objetych.

14. Rozliczenie zaliczki nastapi poprzez pomniejszenie kwoty przypadajacej do zaptaty
przez Zamawiajacego zgodnie z umowa o warto$¢ udzielonej zaliczki.

15. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyn,
jak réwniez w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej
przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego niezwlocznie zwrdci
w catosci lub w niewykorzystanej czesci udzielong zaliczke.

WADY
§12

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1.1  jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,
1.2 jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie

1.2.b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.
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. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba Ze Strony ustalg inacze;.

. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego
lub wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg kary umowne w sposob nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci
0,2% ceny brutto okreSlonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robdt przez pracownikoéw Wykonawcy, jego personel lub
pracownikdw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosSci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak =zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedituzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,
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2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynno$ci w wysokosci 0,2% catoSci kwoty
wynagrodzenia brutto okre$lonej w § 9 wust. 1, za kazdy dzien
zwloki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
ztozenie zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu,

2.1.j) W przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
wprowadzonego zgodnie z § 18 niniejszej umowy, Wykonawca nie dokona
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzana podwykonawcy - Wykonawca jest
zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 1.000,00 zl (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek nie dokonania zmiany
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokoS¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznos$ci wynikajace z umowy beda zaptacone w
ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy roéwnowartosci 20% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14
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. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjga podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
dziatalnoSci stanowigcej przedmiot zamoéwienia na warto$¢ nie mniejsza niz
100.000,00 zt.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartos$ci, o ktdrych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia OC jest ptatna w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, najp6Zniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopie polisy potwierdzajacej zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysoko$ci sumy
gwarancyjnej okre$lonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robét budowlanych do czasu przediozenia
polisy i powstania odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wlasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy:.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym, gdy:

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjgl prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni,

Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci ze skutkiem
natychmiastowym, gdy:

3.1

3.2

3.3

3.4

Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazat terenu budowy
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, Ze strony postanowity
inaczej),

Wykonawca nie uzyskal zgdanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krotszym niz 45 dni,

z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

nie jest w stanie wykona¢ umowy bez naraZenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

5.1

5.2

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktorej doszto do odstgpienia od

umowy,
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5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nie
objetych umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4 Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpézniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajacy przejmie pod swoéj dozor teren budowy,

5.6 Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb
kosztéw budowy obiektéw zaplecza, chyba zZe Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektow i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych
okoliczno$ci mogg dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

21 terminu wykonania zamodwienia:

2.1.a) opOznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia zamoéwienia  dodatkowego, nieobjetego
zamoOwieniem podstawowym, ktorego wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v’z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia
dodatkowego od zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspoéimiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamowienia dodatkowego,

2.1.c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,
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2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

2.1.f) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwos$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen oséb trzecich lub
wtasciwych organdw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowga, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;,

2.1.K) napotkanie w czasie wykonywanych wykop6w niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia robét po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgdd itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametrow przedmiotu zamoéwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszly okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robot,

terminow ptlatnosci:
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2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c) zmiana terminu wykonania zaméwienia,
2.3 parametrow przedmiotu zamoéwienia:
2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rGwniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sa korzystne dla Zamawiajgcego,

2.3.¢) zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) koniecznos$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,
2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to cze$ci wynagrodzenia
za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosSci
powodujaca, Ze wykonanie cze$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamodwienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajacego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamdéwienia.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione
koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,
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3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,

3.1.e) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem
umowy.

. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku wystgpienia okolicznoSci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przediuzeniu, nie dtuzej jednak niZ o czas trwania tych
okolicznosci.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, zZe okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

. Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

v’ na ktérg Strony nie miaty wptywu;

v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;

v' ktoérej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sila wyzsza moze obejmowac, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub

okoliczno$ci wymienionych ponizej:
v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciot zewnetrznych;

v bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewr6t cywilny lub wojskowy,
wojne domowg;
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v/ amunicje wojskowg, materialty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v’ zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem os6b innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéow;

v’ Kkatastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610
z p6Zn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2023 r,, poz. 1605 z pézn. zm.).

. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej umowy, ktore nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



