Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa Nr ...
Zawarta w dniu ........ w Wolominie pomigdzy Gming Wotomin z siedzibg w Wolominie przy ul. Ogrodowej 4, NIP
1251333722, zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym pPrzez: .......................

................... , zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez: ............c.oceeeeennenn.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2) ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) — dalej ,,ustawa
Pzp”, i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, zostata zawarta umowa, nastgpujace;j
tresci:

§1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Remont szatni w Sportowej Szkole
Podstawowej nr 5 w Wotominie”.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane w piwnicy oraz na parterze budynku
szkolnego, polegajace na:

1) rozbidrce istniejacych boksow szatniowych z ksztattownikow stalowych,

2) rozbiodrce posadzek z lastryko oraz oktadzin na schodach,

3) skuciu odspojonych tynkow na $cianach i sufitach,

4) przygotowanie $cian i sufitow pod wykonanie gladzi gipsowych,

5) wykonaniu otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej wraz z obsadzeniem nadproza,

6) montaz drzwi wewnetrznych z profili PCW (oécieznica wraz z skrzydlem drzwiowym przeszklonym szktem
bezpiecznym),

7) uzupetnieniu ubytkéw tynku na $cianach i sufitach,

8) wykonaniu gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach,

9) wykonaniu lamperii na $cianach z tynku mozaikowego,

10) malowaniu $cian i sufitow farbg silikatows,

11) wykonaniu nowych posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowe;j,

12) wykonaniu oktadzin schodow z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej,

13) wykonaniu otulin PUR w ostonie PCV na rurach centralnego ogrzewania,

14) zakup, dostawa i montaz elementow wyposazenia szatni szkolnej: szafki modutowe, tawki wolnostojgce,

15) opracuje dokumentacje powykonawcza w 2 egz.,

16) przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w
§1 ust. 2 pkt. 15) umowy oraz § 10 ust. 5 umowy na warunkach okre$lonych w § 18 umowy,

17) udzieli gwarancji na roboty budowlane, wykonane w ramach umowy na warunkach okre§lonych w §11 umowy,

18) materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania lub przetworzenia, wskazane przez
Zamawiajacego podczas rozbiorki obiektu, stanowiag wlasnos¢ Zamawiajacego. Do obowiazkow Wykonawcy
nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialow, w tym paletowanie, zaladunek, transport i roztadunek w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostate materiaty i gruz z rozbiorki, nienadajgce si¢ do dalszego
przetwarzania lub wykorzystania, Wykonawca robot jest zobowiazany do zutylizowania we wlasnym zakresie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie projektem budowlanym, szczegétlowym zakresem robot,
specyfikacja warunkoéw zamowienia a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem
Zamawiajacego, bedacymi konsekwencjg nalezytego spetnienia zalozonego programu, okre§lonych funkcji,
obowigzujacych norm techniczno — budowlanych, sztuki budowlane;.

4. Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslaja n/w dokumenty opracowane przez JT Architecture Ltd.:

1) projekt architektoniczno — budowlany,

2) projekt techniczny,

3) projekt zagospodarowania terenu,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

5) przedmiar robot.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

§2. Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,



3) dokonywanie odbioréw zgodnie z §10 umowy,

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w §6 umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodniec z dokumentacja prawna, szczegblowym
zakresem robot, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, na ustalonych umowg warunkach, w §cistej wspotpracy z Zamawiajacym,

2) oddanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym mowa w §5
ust. 2 umowy,

3) ustanowienie kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowigzki ww. kierownikow, jako wilasne,
odpowiada za ich wypeklienie zgodnie z przepisami prawa. Kierownik budowy bedzie upowazniony do
podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

4) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, stalymi punktami osnowy
geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego zawierajacego terminy wykonania poszczegolnych
rodzajow robot. Termin opracowania harmonogramu realizacji robot i przedstawienia do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego ustala si¢ na 7 dni od daty podpisania umowy,

6) pemienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamdwienia podwykonawcom,

7) opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu robot dla potrzeb zaplecza:
zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasows, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne,
higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, oswietlenie terenu robot, place sktadowe i drogi
tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadow z wyrobow
budowlanych (materialéw), nieczystosci statych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do
sieci istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefoniczne;j,

8) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego pdzniejsza likwidacja.
Zapewnienie stalych warunkéw widocznos$ci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i terenu, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa. Zalatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow i
zainstalowanie na wtasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiorki licznikéw zuzycia wody i energii oraz ponoszenie
kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

9) wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych, przywrocenia terenu budowy
wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej zakonczeniu), zwigzanych z
wywozem 1 sktadowaniem odpadoéw i $mieci oraz innych materiatow 1 nieczystosci. W przypadku
niewywiazywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatéw z budowy,

10) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

11) zgloszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi,
regulacja wysoko$ciowa urzadzen przez stuzby techniczne eksploatatorow sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z
ponoszeniem kosztow tych nadzorow,

12) dostawa materialow i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

13) materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania lub przetworzenia, wskazane przez
Zamawiajacego podczas rozbidrki obiektu, stanowig wtasno§¢ Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialow, w tym paletowanie, zatadunek, transport i roztadunek w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostale materiaty i gruz z rozbiorki, nienadajace si¢ do dalszego
przetwarzania lub wykorzystania, Wykonawca robot jest zobowiazany do zutylizowania we wlasnym zakresie,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

14) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in. ustawienia na terenie
budowy przed rozpoczeciem robot znakéw ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w
przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i planem BIOZ oraz pdzniejsza ich likwidacja,

15) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a prawa
budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

16) zabezpieczenie S$cian, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie istniejacych nawierzchni doj$¢, chodnikéw, drog przed uszkodzeniami spowodowanymi
prowadzonymi robotami i $rodkami transportu Wykonawcy i jego dostawcow,

17) zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalaja na
wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacym prawem i przepisami, a w
szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majace wymagane przez prawo
uprawnienia,

18) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym terminie,



19) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

20) dokonanie na wiasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkdd powstatych z winy Wykonawcy, wobec 0s6b
trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

21) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

22) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

23) ochrona $rodowiska naturalnego,

24) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

25) utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezgco prac porzadkowych oraz usuwanie
i wywozenie odpadow i nieczystosci. Prowadzenie robdt w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i w
stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz. z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

26) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania robot,

27) zapewnienie odpowiednich warunkow socjalnych dla pracownikéow zatrudnionych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy,

28) ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda si¢ na terenie budowy,

29) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych, niz
wymagane przez obowigzujace prawo i pozwolenia,

30) zapewnienie materiatdw i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

31) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje
si¢ Wykonawceg do: stosowania materiatow fabrycznie nowych, wysokiej jakosci, posiadajacych odpowiednie
atesty techniczne lub aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu i Zamawiajacego,
wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sg wlasnoscia
Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego wbudowanie,

32) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladéw gwarancyjnych i innych,

33) ponoszenie kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac, warunkéw atmosferycznych i
innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

34) przeprowadzanie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych przez siebie
urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wilasciwych pozwolen, warunkujacych
uzytkowanie przedmiotu umowy,

35) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,

36) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkow atmosferycznych,

37) na Wykonawcy cigzy ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z
chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob
trzecich — szkod i1 opdznien robot,

38) ponoszenie w pelni kosztow zwigzanych z dojazdem, doj$ciem do terenu wykonywania robot, koszty pracy w
godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

39) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych rozwigzan z
rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp,

40) w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej,

41) przygotowanie Zamawiajagcemu dokumentoéw i danych niezbednych do sporzadzenia dokumentdéw ksiegowych
OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementow budowy),

42) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

43) zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajgcego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia i odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajacemu podstawe do zadania
odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

44) koordynacja robdt poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

45) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

46) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego prob, sprawdzen,
badan, regulacji, pomiaréw, rozruchéw itp. przeprowadzenie odbioro6w branzowych,

47) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

48) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialno$ci cywilnej, z sumg ubezpieczenia w wysoko$ci co najmniej w
wysokos$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w §6 ust. 1,

49) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow kontroli biezgcych i ogledzin obiektu,

50) regulacja urzgdzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworow,
zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

51) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badZ zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

52) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na
ktory Zamawiajacy zwroci czg$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za



wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gotowki,

53) inne wynikajace z zapiséw umowy,
54) opracowanie kosztorysu ofertowego, ktory stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy, metodg uproszczona

2)
3)
4)

5)

1)
2)

3)
4)
5)

przedstawiajaca ceny jednostkowe wraz z zestawieniem R, M, S, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,
bezpieczenstwo  wszelkich  dziatan  prowadzonych  na  terenie  rob6t i  poza  nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osodb trzecich, powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3. Postanowienia dodatkowe
Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, b¢dacymi przedmiotem niniejszej umowy

na peten czas trwania robot, osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy — ......cccccevennes 11 g1 1) A

Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osoby wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Przedstawicieclem  Wykonawcy  (koordynatorem  kontraktu)  odpowiedzialnym za  wspolprace
z Zamawiajacym i realizacj¢ przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejsza umowa jest: .........cco..e..... ,
1<) PR

Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspodtprace z Wykonawca jest: Naczelnik Wydziatu
Inwestycji, tel. 22 763 30 42.

W przypadku zmiany o0sob, o ktorych mowa w ust. 1 — 3 lub danych do kontaktu strona dokonujaca takiej
zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje 1 zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji moze nastgpié
wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
spelnienia warunkow w stopniu nie mniejszym niz do 0s6b zaproponowanych w tresci oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robdt oraz
dokumentdw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy trescig dokumentacji projektowej a trescig Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, ustala si¢, ze nadrzedne sg zapisy dokumentacji projektowe;.

§4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1, tj. w kwocie —= zt (stownie: ——), w jedne;j
lub w kilku z nastgpujacych form:
pieni¢znej,
poreczenia bankowego lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej,
porgczenia udzielanego przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Strony postanawiaja, ze 70% warto$ci zabezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1, przeznacza si¢ na zabezpieczenie
roszczen z tytulu prawidlowosci wykonania umowy, za§ 30% na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i
rekojmi.
Zabezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego nr 64 1240 6074 1111
0000 4989 4534. Wykonawcy przystuguja odsetki od warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pienieznej
za okres, w ktorym kwota zabezpieczenia pozostawata w dyspozycji Zamawiajacego, w wysokosci wynikajacej
z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1:
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w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego — w cz¢$ci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z tytulu
prawidtowosci wykonania umowy,

w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji — w czgéci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 — 5, nalezy ustanowi¢ na okres wykonywania umowy i trwania
gwarancji, przy czym mozliwos¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu z tytutu:

prawidtowosci wykonania umowy winna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty odbioru koncowego,

gwarancji i rekojmi winna obejmowaé dodatkowo 15 dni od daty uplynigcia okresu gwarancji.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wysokos¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn
ulegnie zwigkszeniu, w tym z powodu zwigkszenia warto§ci wynagrodzenia umownego, wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez
Zamawiajacego, pod rygorem dokonania potracenia brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub
kolejnej faktury Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢
os$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed
podpisaniem umowy. w przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najp6zniej w
dniu podpisania umowy.

§5. Termin wykonania przedmiotu umowy
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez Strony, z tym zastrzezeniem, ze przedmiot umowy zostanie
wykonany w terminie 8 tygodni, liczac od dnia 30 czerwca 2025 r., z zastrzezeniem §16 ust. 1 pkt 5.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, rozumiany jest jako termin wykonania
okreslonego w umowie zakresu robdt i pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ich zakonczenia.

§6. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632
kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto —— zt (stownie: = )
w tym VAT (+=%)
netto —— zt (stownie: = ).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony ustalily cze$ciowy sposdb regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury czgsciowe za
roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi
(branzy) odbieranych robot. Rozliczenia czgsciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania
przedmiotu umowy. Po osiggnigciu tej warto$ci nastgpng ptatnoscig jest rozliczenie koncowe.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WYKONawey:.....ocoveveerevereriieennn, .

Podstawe do rozliczenia cze¢$ciowego stanowic bedzie:

protokot czgsciowego odbioru robdt podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot,

faktura.

Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robét,

faktury koncowe;j.

Faktury czg$ciowe i faktura koncowa oplacane bgda w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionych faktur VAT Zamawiajagcemu — przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na
fakturach. Za datg realizacji ptatnosci uwaza si¢ date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
pieniedzy.

Faktury za wykonane ustugi pomiedzy stronami beda wystawiane z nastepujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,

Jednostka realizujaca/Ptatnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreSlonymi w niniejszym
paragrafie Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do poprawy/uzupetnienia faktury. W takim wypadku termin
optacenia faktury, o ktorym mowa w ust. 7 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia prawidtowej faktury.
Jezeli objete dang fakturg czeséci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z platno$ciami z tego tytulu na rzecz podwykonawcow
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wynikajacymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data
wczesniejsza niz protokot odbioru danej czgséci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowiazany dolaczy¢ do niej o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10
i 11, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgs$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez
Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce nieprawidtowosci.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

kar umownych okres§lonych w niniejszej umowie, w tym w §12 umowy,

ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac z wynagrodzenia Wykonawcy,
w tym kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury
koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich, w
zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym
wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie begdzie zglaszatl Zzadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie prac bgdacych przedmiotem umowy czy innych btedéw Wykonawcy, w szczegolnoséci bledow
rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu
rob6t bedacego w dokumentacji, pominigcia jakiejkolwiek czynnosci technologicznej niezbednej do wykonania
rob6t zgodnie ze sztuka budowlang oraz, ze ilosci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznos$ci za wykonanie
prac sa wystarczajace do wykonania catosci robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem budowy oraz zapoznat si¢ z
warunkami realizacji.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.
Wynikajace z umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie moga by¢ przedstawione do potracenia ustawowego z
wierzytelno$ciami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z dna 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

§7. Harmonogram rzeczowo — finansowy

W ciagu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z
Zamawiajacym harmonogram rzeczowo — finansowy zwany dalej: ,,harmonogramem”, w ktoérym bedzie
wystepowat podziat robdt, ktorych realizacja jest planowana do odbiorow cze$ciowych wraz z wskazaniem ich
warto$ci. W ramach podziatu robot nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami
wlasnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcéw na podstawie umowy o
podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegdtowosci, aby Zamawiajacy
miat mozliwo§¢ wyodrgbnienia z harmonogramu rodzaju i warto$ci robot, ktoére zostang powierzone
podwykonawcy. Harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajacy podziat realizacji przedmiotu umowy na
poszczegolne branze, etapy robot i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi Zatacznik
Nr 2 do umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizacyjnej obowigzujacego harmonogramu, Wykonawca ma
obowiazek ztozenia niezwlocznie uaktualnienia harmonogramu, ktére bedzie podlegalo akceptacji przez
Zamawiajacego.

§8. Ochrona $rodowiska
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcg odpadoéw powstalych w wyniku wykonania przedmiotu umowy jest
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska, zgodnie z zasada zrownowazonego rozwoju. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw stawianych przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§9. Zakres zobowiazan i odpowiedzialnos¢ za podwykonawcow
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (badz dokona¢ zmian w takiej umowie), jest zobowigzany, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
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zgodnej z projektem umowy (badz na jej zmiang). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz projekt
jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy.

Umowy o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny
niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy.

Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo nie begdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i bedzie odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$§wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub
dostawy o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000 zt. Przedtozona umowa o
podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w
szczego6lnosci zas z Pzp.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne;j
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do wysoko$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wicksza niz 5% wartosci
umowy, moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie nie pozniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.
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Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne dziatania lub zaniechania.
Roboty wykonywane za pomocg podwykonawCoOWw: ........c.cccceeveeeveeriienieeniecnieneeeieeeeens

Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W zwiazku z solidarng odpowiedzialnosciag Wykonawcy i Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcow Wykonawca oswiadcza, ze bedzie terminowo regulowal wszystkie naleznosci
na rzecz tych podwykonawcow i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢ solidarng z tego tytutu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu wyplat dla
podwykonawcow i skorygowanie tego harmonogramu wedtug wlasnego uznania tak, aby przed wyptatg kazdej
kolejnej czgéci wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulowal odpowiednia czgsé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmiang terminow
platnosci lub innych postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetlnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

§10. Odbiory robot budowlanych
Zadna cze$é wykonanych robot nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze b¢da dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgtoszenia robét do odbioru dokonuje kierownik budowy
(robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru
rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajagcego poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,
odbiory czgéciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokot bezusterkowego odbioru tzw. protokét czesciowego odbioru robot,
odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac
stanowiagcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sa w §10 ust. 3-15.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowo$¢ do ich odbioru.
Odbiorowi podlegaja wyltacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie.
Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ peina,
kompletng dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bgdzie warunkiem podpisania protokotu
koncowego odbioru robét przez wszystkich cztonkow komisji. Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
gwarancj¢ producenta na oferowane wyposazenie,
instrukcj¢ konserwacji wyposazenia,
protokoly dokonanych prob technicznych zamontowanych urzadzen, oraz inne protokoly badan, prob,
sprawdzen i uruchomien,
atesty, aprobaty, swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialy i urzadzenia (wszystkie
dokumenty musza zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot wraz z uprawnieniami i aktualnym zaswiadczeniem z
izby zawodowej,
dziennik budowy (wewnetrzny),
protokoty odbioréw branzowych,
protokét z przeszkolenia wyznaczonych przez uzytkownika pracownikéw z zakresu obstugi i eksploatacji
zamontowanych urzadzen,
protokoét przekazania ewentualnych materiatdéw porozbiérkowych.
W ciggu 10 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru, ustali dat¢ rozpoczgcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin odbioru,
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa
zgloszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu
umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia rob6t budowlanych w dacie zgloszenia ich
do odbioru.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie uniemozliwiaja
odbioru robdt lub rozpoczecia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu, sporzadzony zostanie protokot
warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego sprawdzenia jakos$ci robot i liste wad i usterek oraz
ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez
Wykonawce wad 1 usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robdt, sporzadzony zostanie
protokot bezusterkowego odbioru robot.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nieistotne, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac odpowiednio
wynagrodzeniec Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym decyduje
jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek i wad, bedzie realizowane po uplywie terminu wyznaczonego w protokole na ich
wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10 dni, Zamawiajacy moze usungé
usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia ww. wad z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie nie poézniejszym niz 4 lata od zawarcia umowy.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robot
budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosil do odbioru roboty
wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z trescig umowy i zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§11. Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postgpowanie po stwierdzeniu wad
i ich usunigcie w okresie gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres .................... od daty
bezusterkowego odbioru koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji jako$ci niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rgkojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest zobowigzany
powiadomi¢ Wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji, wyznaczajac Wykonawcy
termin na ich usunigcie.
Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i r¢kojmi, osoby trzecie wystapia z roszczeniami o
naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawa szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt wszelkich wad,
ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi lub naprawi lub wymieni wszelkie
uszkodzenia innej pracy lub wlasnos$ci Zamawiajacego, spowodowane przez wadliwe materiaty, wyposazenie
lub robocizng, za ktdre byt odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunig¢cia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastepstwem  wad.  Odpowiedzialnoé¢  Wykonawcy  obejmuje  okres  wykonywania  robot
i wygasa po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku usunig¢cia wad termin
gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.
W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawceg obowiazkéow wynikajacych z §11
ust. 5 Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obciazy kosztami Wykonawce, z zachowaniem
swoich praw wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zawiadomieniu, Zamawiajagcy ma prawo usungé wade na koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potracic¢ ptatnosé
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dtug.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajagcego w zwigzku z zaistnieniem wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowiazek powiadomienia
Wykonawcy o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu przegladach gwarancyjnych. O terminach
przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy.
Dla wykonania uprawnien z tytutu gwarancji wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy najpozniej w
ostatnim dniu okresu gwarancji.
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W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu
objetego naprawg.

§12. Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6
ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczgc od nastgpnego dnia po uptywie terminu okreslonego w §5 ust.
2 umowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru;
za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia przez
komisj¢ usunigcia wad;
za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez spetlnienia warunkow,
niezb¢dnych do tego zgloszenia, a okre§lonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci karg umowng — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazde zgloszenie z brakiem
gotowosci do odbioru;
za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy;
za zwloke w przystgpieniu do wykonywania umdwionego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kwotg stanowigca rownowartos¢ 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w §6 ust.
17 umowy za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od daty wprowadzenia na budowg;
za zwlok¢ w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw zwigzanych z
odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu 0s6b niezatrudnionych na podstawie umowy
o pracg do wykonywania czynno$ci, do ktéorych Zamawiajacy wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o
prace — w wysokos$ci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia.
z tytutu:
zlecenia wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez zgody Zama-
wiajgcego badz tez za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wyso-
kos$ci 1% wartosci brutto prac zleconych bez zgody Zamawiajacego badz 1% wynagrodzenia wynikajacego z
umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca za kazdy stwierdzony przypadek;
nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2% wartosci
brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2% wartosci brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz
ze zmianami) z danym podwykonawca;
braku zaptaty lub nieterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2% wartosci brutto danego
zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate,
za nie wykonanie obowiazkéw wynikajacych z §2 ust. 2, kazdorazowo w wysokosci 0,2 % umownego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §6 ust. 1.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robot
ani z zadnych innych zobowigzan umownych.
Kary umowne moga by¢ potrgcane z naleznych wykonawcy platnosci. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy,
z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na
pismie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin
ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 umowy zostaje przesunigty o czas niezbedny do wyjasnienia, tj.
min. 30 dni kalendarzowych.
Roszezenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje si¢ wymagane:
za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

§13. Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
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Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy, jezeli:

Wykonawca uchybia postanowieniom §9 a w szczegdlnosci opoznia si¢ o 14 dni w regulowaniu swoich ptatnosci
wzgledem Podwykonawcow,

Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamdéwienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dhuzszy
niz 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe,

zostanie stwierdzone protokdtem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych w
niniejszej umowie.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

opoznia si¢ z zaptatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,

bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektorych elementéw przedmiotu zamdéwienia i
odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od wykonania niektérych elementéw przedmiotu
zamowienia nie begdzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.

Strony moga wykona¢ prawo odstapienia poprzez wyslanie pisemnego oswiadczenia. Odstapienie od umowy
moze nastapi¢ w terminie nie pozniejszym niz 4 lata od zawarcia umowy.

§14. Zasady rozliczen w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu umowy,

rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robot,

sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajgcych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom
cenotworczym.

Obmiaru rob6t dokona na zleceniec Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naklady rzeczowe beda

przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych

katalogow naktadow rzeczowych, w przypadku robot np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robot,
dla ktérych brak naktadéw rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii.

Sktadniki cenotworcze przyjmowane bedg z opracowan ,,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnos$ci w czasie,

opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robot

(branza) i postanowien, ze sa to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostalych miejscowosciach

wojewodztwa mazowieckiego:

a) dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i cena pracy
sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatéw ,,M” - w zl/ jednostke
charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),

b) wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztoéw bezposrednich robocizny ,,R”,
pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich robocizny i
pracy sprzetu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete beda
minimalne z uwzglgdnieniem postanowien ust. 1,

c) warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztoéw posrednich i
zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto§¢ musi by¢ ustalana zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2.

Rozliczenie, o ktorym mowa w ust. 2 nastapi z tym zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,

warto§ci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czgsé

niniejszej UMoOwy.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba, Zze odstapienie

przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, nastapi z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy. W takim przypadku cato$cig wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem

o terminie obmiaru robot, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢ swoje uwagi do protokolu, sporzadzonego na

okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru robot

budowlanych nierozliczonych.

§15. Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. pracownikdéw wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.
Wymog ten dotyczy osdb, ktdre wykonujg czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych, operatorow sprzgtu budowlanego oraz 0sob kierujacych budowa. Wymog nie dotyczy
m. in. osob wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatdw budowlanych przez caly okres
wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia
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1)

2)

3)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, lub
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku zmiany o0séb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragratu Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia
wykonywania przez t¢ osob¢ czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowiazywania
umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o ktérym mowa w ust.2
niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§16. Zakres i warunki zmian postanowien umowy

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

Zmiany w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonywanych robot, sposobu i zakresu

wykonywania przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno§¢ zmiany, w

przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwiazanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych
lub materiatlowych:

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow, niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

€) konieczno$¢ zrealizowania jakichkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) koniecznos$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo budowlane,

€) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia kolizji,

f) nieobecno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, lub urzadzen,

g) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1 mozliwa jest rowniez zmiana wynagrodzenia
poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ oszczgdzanych kosztow lub zwigkszenie do wartosci
pozwalajacej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztow.

Zmiany materialow i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.

okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonywanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego i nie moga
spowodowa¢ wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
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b)

c)

d)

zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia si¢ nie zmieni, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
obliczona na podstawie nowych przepisow,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy,

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptlat
podstawowych finansowych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitalowych w
odniesieniu do 0so6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy,

w przypadku okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ponize;j,

zmiany cen materialow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy (waloryzacja), z tym zastrzezeniem, ze:

—  wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nastgpujacych cen
materiatdéw: kostka brukowa betonowa, mieszanka mineralno — bitumiczna, beton zwykty z kruszywa
naturalnego, kruszywo mineralne tamane, piasek, cement, krawezniki drogowe, obrzeza, studnie
betonowe, kregi betonowe, rury PP, pospodtka, trawa syntetyczna, przewody i kable, fundamenty
prefabrykowane, oprawy o$wietleniowe, stupy, wysiegniki do opraw, szafy oswietleniowe,

— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od 5 pelnego miesigca kalendarzowego od
ztozenia kosztorysu ofertowego, gdy warto§¢ zmiany cen ww. materiatow przekroczy 25% w stosunku
do stawek przyjetych przez Wykonawce w ww. kosztorysie i utrzyma si¢ przez okres co najmniej 4
miesiecy,

— waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

— przez zmiang ceny materiatow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzglgdem ceny
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji
wynagrodzenia wytacznie w sytuacji wykazywania Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw
do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji
budowlano — montazowej, wskazane przez wykonawce we wniosku o waloryzacje wynagrodzenia,

— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 6% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§6 ust. 1 umowy,

— postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym
mowa powyzej,

— zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustgpie wymaga pisemnego aneksu zgodnie
Z postanowieniem ust. 2,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materialow lub
kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktorym zostata sporzadzona oferta.

4) Wystapienia robot zamiennych i dodatkowych wynikajacych m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym,
jezeli wprowadzenie takich robdt zamiennych i dodatkowych jest konieczne do prawidtowego wykonania
umowy, w takim przypadku Wykonawca:

a) na plecenie Zamawiajgcego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robdt, na podstawie katalogow

b)

c)

KNR w oparciu o:

— stawki robocizny kosztorysowej wg. minimalnych stawek SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r.
odpowiednio dla poszczego6lnych branz robot dla regionu mazowieckiego, pozostale miejscowosci
wojewodztwa,

— wskazniki narzutow (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartosci wskaznikow SEKOCENBUD w IV
kwartale 2024 r. odpowiednio dla poszczegdlnych branz robot,

— ceny materiatow i sprz¢tu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w 1V kwartale 2024 r.,

wykona kosztorys ofertowy na roboty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie zgodnie z zasadami, o ktérych
mowa w ppkt. a, z tym zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutéw, wartosci RMS, baza
finansowa, nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy,

akceptuje zasady wykonanie robot, o ktorych mowa w niniejszym punkcie oraz ich rozliczenie, ptatnosci
oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary, ktore dla nich obowigzuja zgodnie z zapisami okreslonymi
W niniejszej umowie.
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5) Zmiany terminu realizacji o okres wynikajacy z opisanych okoliczno$ci w przypadku:

6)

a) dziatania organoéw administracji lub gestorow sieci zwiazanego z przekroczeniem okreslonych przez prawo
terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorow sieci wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamodwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek bledow w dokumentacji
projektowej,

€) zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — o czas, jaki mingt od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

d) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot
budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréow w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, a ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia kolizji,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

i) zmian stanu prawnego lub faktycznego., ktére maja wplyw na tre$¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana
lezy w interesie publicznym, np.: zmiany begdace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

— nieterminowego przekazania terenu budowy,

—  wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Iub
dokumentacji technicznej urzadzen.

W pozostatym zakresie, w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okoliczno$cei:

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

b) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego np.:
pojawienie si¢ na rynku czeSci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

C) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystapienia strony nie mogty przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: kleski zywiotowe, itp.,

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow prawa,

e) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych zmian,
wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych nie mozna usuna¢
W inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie postanowien umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw przez strony — w zakresie dostosowania umowy do tych
zmian, adekwatnym do przyczyny uzasadniajacej zmiang.

Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie pisemnego aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a — d, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja one wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystgpic¢
do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadnos$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢,
ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania
i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w §7 umowy, z
zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot,
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

1)
2)

3)

gk ow

aktualizacja 1 uzgodnienie harmonogramu rzeczowo — finansowego nastapi nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. f — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia — Wykonawca jest zobowiazany do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie cen materialow i
kosztow zobowigzania podwykonawcy.

§17. Ochrona danych osobowych
Speniajac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
o ochronie danych RODO) informujg, iz:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.
W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych mozna si¢ skontaktowaé za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia
oraz realizacji umowy.
Odbiorca Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie organy uprawnione do dostepu do danych osobowych
na podstawie przepiséw prawa, podmioty uprawnione do obstugi dorgczen oraz §wiadczenia ustug serwisowych
dla uzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publiczne;j.
Pani/Pana dane osobowe be¢dg przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych oraz do czasu przedawnienia
roszczen.
Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe nie bgdg podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych
opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlegaé profilowaniu.
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencjg
niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi o§wiadczenie o wypetnieniu obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogoélnego Rozporzadzenia o ochronie danych RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia oraz
realizacji niniejszej umowy.

§18. Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1| umowy, autorskie
prawa majatkowe do utworow w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania
utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami, w
kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczegolnosci:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czgsci, bez
ograniczen ilo$ciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,
w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzono do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginalu lub egzemplarzy,
rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w calosci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie zawarcia umowy technikg (w tym technikg drukarska, w
pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym
typu internet lub intranet) a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
opracowanie utworu, w szczegolnosci ttumaczenie, przerobka, adaptacja.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z dniem przekazania danego utworu Zamawiajgcemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich o0sob trzecich — dla
korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby
trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych
lub naruszenia innych przepisoéw prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego
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5.

tytutu.

6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow nalezy do wylacznej kompetencji
Zamawiajacego.

7.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu autorskich praw osobistych do utwordow,
w szczegdlnosci zrzeka si¢ prawa do oznaczenia do jako autora utworu oraz udziela Zamawiajacemu
upowaznienia na ich wykonywanie, a takze prawa do przenoszenia na osoby trzecie powyzszego upowaznienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie dokona zadnych czynno$ci zmierzajacych do pozbawienia Zamawiajacego
korzystania z powyzszego upowaznienia.

§19. Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, ustawy —
Prawo budowlane, ustawy — Pzp oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci na
warunkach okre§lonych w umowie.
Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikna¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest obywatelem Federacji Rosyjskiej ani Bialoruskiej ani podmiotem, do ktérego
stosowane sg srodki wyszczegdlnione w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Nr 1 — oferta Wykonawcy,

Nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy.
Nr 3 — kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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