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Zatacznik nr 8 do SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej

budowy drogi gminnej z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami
budowlanymi wraz z budowa ciggu pieszo rowerowego oraz uzyskaniem wszelkich decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji pn.: ,Budowa sciezki rowerowej wraz
z malg architekturg Jasionka-Stobierna”.

W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca wykonywaé bedzie wszelkie niezbedne

czynnosci konieczne do realizacji robot. Obejmowac one beda:

1.

Projekt koncepcyjny rozbudowy minimum w 3 wariantach — 2 egz. + 1 egz. w wersji

elektronicznej;

Opracowania geotechniczne i geologiczne;

Mapa do celéw projektowych dla terenu objetego projektowanymi rozwigzaniami,

Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

(warunki przebudowy istniejgcej infrastruktury oraz inne niezbedne do realizacji inwestycji)

- w ilosci egzemplarzy niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej +

egzemplarze w wersji elektronicznej;

Opracowanie projektu podziatu nieruchomosci - 1 kpl zawierajacy:

a. mapa projektu podziatu dla catej inwestycji (mapa zbiorcza) w skali 1:500,

b. wykaz zmian gruntowych — zbiorczy,

c. mapy jednostkowe projektu podziatu w skali 1:500 wraz z wykazem zmian gruntowych
jednostkowym (niezbedne do wpisu prawa wtasnosci w KW),

d. opisowy wykaz synchronizacyjny wraz z zatlgcznikiem graficznym z ustaleniem
stuzebnosci gruntowych ujawnionych w dziale Il KW prowadzonej dla dziaki
objetej lokalizacjg inwestycji drogowej (wykaz synchronizacyjny nalezy wykonac
rowniez dla dziatek w catosci wchodzgcych w projektowany pas drogowy),

e. aktualny odpis ksiegi wieczystej wraz z poswiadczeniem hipotecznym majgcy moc
dokumentu wydanego przez Sad (dla wszystkich dziatek objetych liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji),

f.  szkice polowe,

g. kopia protokotu granicznego i protokotu stabilizacji,

h. wersji elektronicznej mapy zbiorczej z projektem podziatu nieruchomosci dla catej
inwestycji —wersja edytowalna w formacie dwg lub dxf (w wersji nie nowszej niz 2010).

i. operat synchronizacyjny dla dziatek wchodzacych w projektowany pas
drogowy o nieuregulowanym stanie prawnym (aktualizacja wpisow w ksiegach
wieczystych po modernizacji ewidencji gruntéw) wraz ze wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi zatozenie ksiag wieczystych i wpisanie wtasnosci Gminy takie jak:
zaswiadczenia z lwh, decyzje, akty wlasnoséci ziemi, zaswiadczenie o braku ksiegi
wieczystej lub nieodszukaniu ksiegi (aktualizacja wpiséw w ksiegach wieczystych po
modernizacji ewidencji gruntow).

Wszelkie zmiany podziatu dziatek majg by¢é nanoszone zaréwno na mapach

jednostkowych jak i mapie zbiorczej. Mapa projektu podziatu dla catej inwestycji (mapa

zbiorcza) oraz mapy jednostkowe majg by¢ tozsame i aktualne na dzien sktadania wniosku

0 ZRID;

Materialy do zlozenia "skutecznego" wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach - dla catego zakresu projektu z uwzglednieniem terenu wymagajacego

czasowego zajecia do przebudowy kolidujgcej infrastruktury wraz z jego ztozeniem

i uzyskaniem decyzji (ostatecznej) - w iloSci egzemplarzy niezbednych do wykonania

dokumentacji projektowej + egzemplarze w wersji elektronicznej;

Raport o0 oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w przypadku koniecznosci);

Dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-prawnego

w zakresie urzadzen wodnych i/lub korzystanie z wod, w tym odwodnienia drogi i/lub
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wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z operatem wodnoprawnym oraz wnioskiem, jego
ztozeniem i uzyskaniem decyzji (ostatecznej) — (w przypadku koniecznosci);

Projekt budowlany — 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;

Projekt techniczny — 4 egz. + 1 egz. w wersji elektroniczneyj;

Projekty wykonawcze wielobranzowe — po 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;

Przedmiar rob¢6t (dla kazdej branzy oddzielnie oraz w rozbiciu na srodki trwate dla dane;j
drogi) — 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 3 egz. + 1 egz.
w wersji elektroniczneyj;

Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztéw poszczegdinych branz oraz
w rozbiciu na srodki trwate dla danej drogi — 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;
Dokumentacja w wersji elektronicznej - wszystkie opracowania w formie pdf -
zeskanowane opracowania z uzgodnieniami, w tym réwniez oklauzulowany projekt
budowlany oraz w wersji edytowalnej: czes¢ opisowo-obliczeniowa, przedmiary robét,
STWIOR, kosztorysy (format .doc, format .rtf, format .xls), rysunki w formacie dwg lub dxf
w wersji nie nowszej niz 2010. — 2 egz.;

Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
umow uzyczenia (w przypadku koniecznosci);

Przygotowanie i uzgodnienie w imieniu Zamawiajgcego - niezbednych projektéw (wzoréw)
umoéw i porozumien (bez ostatecznych podpiséw ze strony Zamawiajgcego) z gestorami
sieci, zarzgdcg infrastruktury kolejowej, Wodami Polskimi lub innymi podmiotami - jezeli sg
one niezbedne do realizacji inwestycji a wynikajg z uzyskanych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien (w przypadku koniecznosci);

Materialy do zloZzenia "skutecznego" wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej wraz z kompletnym wnioskiem, w tym: aktualne wypisy z ewidencji
gruntéw lub informacje o dziatce (w zaleznosci od potrzeb) dla wszystkich dziatek
wchodzacych w zakres inwestycji (w tym teren objety czasowym zajeciem) oraz mapa
ewidencyjna z zaznaczong linia rozgraniczajgcg teren inwestycji, linig terenu niezbednego
dla obiektéw budowlanych oraz wskazaniem numerdw dziatek przed i po podziale,
niezbedne do ustalenia stron podstepowania, wykonanie analizy powigzania
projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi, okreslenie zmian w dotychczasowej
infrastrukturze terenu, uzyskanie wymaganych opinii, wraz z uzyskaniem co najmniej
wykonalnej decyzji o ZRID (lub z rygorem natychmiastowej wykonalnosci);

Materiaty do ztozenia wniosku o ustalenie warunkow zabudowy lub ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz materialtdw do zlozenia skutecznego wniosku
o pozwolenie na budowe, wraz z wnioskiem i uzyskaniem decyzji co najmniej wykonalnej
(w przypadku koniecznosci) w tym réwniez przygotowanie w przypadku konieczno$ci
materiatdw do ztozenia zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe wraz
z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu.

Nadzoér autorski w trakcie realizacji inwestycji w zakresie podstawowych obowigzkow
Projektanta oraz przygotowanie odpowiedzi dotyczgcych przedmiotu zaméwienia na
etapie postepowania o zaméwienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodnosci
zaproponowanych przez Wykonawce rownowaznych rozwigzan w stosunku do przyjetych
w dokumentacji.

UWAGA: Pominiecie w powyzszym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentacji
projektowej czy dokumentu formalnego, ktérego sporzadzenie bedzie niezbedne dla
poprawnosci wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub wykonania innych robét budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku sporzadzenia tej dokumentacji w ramach wynagrodzenia i
przekazania Zamawiajagcemu.

Zamawiajgcy wymaga dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystgpieniem do
przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
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bedgcych przedmiotem zamdwienia oraz uzyskania wszelkich niezbednych i dodatkowych
informaciji koniecznych i przydatnych do wtasciwego przygotowania oferty, gdyz wyklucza sie
mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia
elementéw niezbednych do wykonania zamoéwienia. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem
wizji w terenie ponosi Wykonawca.

Cena opracowania podana w ofercie musi uwzgledniaé wszystkie koszty uzyskania
niezbednych i wymaganych uzgodnien, opinii wtasciwych jednostek oraz koszty materiatéw
wyjsciowych i pomocniczych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— budowe drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1251/110 obr. 0001 Jasionka,
1508/4, 1508/3, 1405 obr 0005 Stobierna (kontynuacja projektowanej drogi zlokalizowanej na
dz. nr ewid 1251/110 - od skrzyzowania z drogg gminng publiczng nr 108805R do wysokosci
dziatki 1325 obr. 0001 Jasionka) do potgczenia z drogg gminng zlokalizowang na dz. nr ewid
1405 obr. 0005 Stobierna, dlugos¢ odcinka przeznaczonego do rozbudowy — ok. 1200 mb,
szerokos$¢ jezdni — 5,0 m,

- budowe ciggu pieszo - rowerowego z segregacjg ruchu na catej szerokosci ciggu pieszo
rowerowego (na odcinku od skrzyzowania z drogg gminna nr 108805R do potgczenia z drogg
gminng zlokalizowang na dz. nr ewid 1405 obr. 0005 Stobierna) wzdtuz rzeki Swierkowiec,
dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do budowy — ok. 1500 m, cigg rowerowy dwukierunkowy
o szeroko$ci minimalnej wynoszacej 2,5 m,

- budowa drogi pieszo — rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr 108805R, na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng nr 108811R (kontynuacja drogi dla pieszych i roweréw) do
skrzyzowania z drogg zlokalizowang na dz. nr ewid 1251/110 obr. 0001 Jasionka, dtugosc
odcinka przeznaczonego do budowy — ok. 160 m, szeroko$¢ minimum 3,0 m,

- budowa drogi dla pieszych wzdtuz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1405 obr.
0005 Stobierna do skrzyzowania z drogg gminng nr 108810R wraz z dowigzaniem do
istniejgcego chodnika, dlugo$¢ odcinka przeznaczonego do budowy — ok. 460 m, szerokos¢
min. 2,5 m,

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych wraz
z przebudowag kolidujgcej infrastruktury,

- budowa/przebudowa drég dojazdowych, wewnetrznych i drég pieszo — jezdnych dla
zapewnienia obstugi terenu przylegtego, komunikaciji lokalnej, osobom prawnym i podmiotom
gospodarczym, w stopniu zapewniajacym przejezdnosc¢ pojazdom odpowiadajgcym profilowi
dziatalnosci tych oséb i podmiotdw, dojazd do ew. zbiornikdw retencyjnych,

- budowa/przebudowa odwodnienia drogowego wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi wody
opadowo-roztopowe z korpusu drogi i terenu przylegtego wraz z budowg wigczenia tego
odwodnienia do odbiornikéw tych wéd na podstawie uzyskanych warunkéw, zgdd od
wiascicieli/zarzgdcow odbiornikow,

- budowa oswietlenia na projektowanym odcinku drogi,

- budowa oswietlenia na projektowanym odcinku ciggu pieszo - rowerowego,

- budowa kanatu technologicznego (w przypadku konieczno$ci),

- budowa/przebudowa przepustéw, ciekow wodnych w zakresie niezbednym do realizacji
inwestyciji,

- wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie (przesadzenia oraz nasadzenia -
w przypadku koniecznosci),

- elementy oznakowania pionowego i poziomego (wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu wynikajgcych z zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu),

- budowa/przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych,
linii i kabli teletechnicznych i teleinformatycznych, wodociggéw, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, gazociggow, sieci cieptowniczych, rowdw melioracyjnych w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci usuniecia kolizji z drogg lub potrzeby obstugi urzadzen
towarzyszacych drodze),
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- nalezy zapewni¢ obstuge komunikacyjng wszystkim nieruchomosciom przylegajgcym
bezposrednio do pasa drogowego, w przypadku braku innej dostepnosci,

- inne elementy wynikajgce z warunkow technicznych i obowigzujgcych przepisow,

- budowa elementéw wynikajgcych z potrzeb ochrony Srodowiska jesli koniecznosc¢ ich budowy
bedzie wynika¢ z uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- opracowanie projektu podziatu nieruchomosci (dokumentacja do celéw prawnych, w tym
nalezy opracowa¢ w przypadku koniecznosci operat synchronizacyjny dla dziatek
wchodzacych w projektowany pas drogowy, aktualizacja wpiséw w ksiegach wieczystych po
modernizacji ewidencji gruntéw,

- trwata stabilizacja projektowanego pasa drogowego (po stronie Wykonawcy jest opracowanie
przedmiarow, kosztoryséw i specyfikacji technicznych oraz wytycznych do wykonania trwatej
stabilizaciji),

Wyjsciowe parametry techniczne do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym
na etapie projektowania.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Trzebownisko, w miejscowos$ciach
Jasionka i Stobierna, na dziatkach nr. ewid. 1247/2, 1249/5, 1249/4, 1251/110, obr. 0001
Jasionka, 1508/4, 1508/3, 1405 obr. 0005 Stobierna, czes¢ planowanej inwestycji objeta jest
MPZP Nr 9/97 pn.: ,Teren zbiornika retencyjnego wody dla potrzeb rolnictwa we wsi Jasionka”,
MPZP Nr 1/2022 pn.: ,Stobierna D6t oraz MPZP nr 7/2000 terenu zabudowy mieszkaniowej,
ustugowej i drobnej produkcji we wsi Stobierna w Gminie Trzebownisko.

Na dziatce nr ewid. 1508/4 obr. 0005 Stobierna planowana jest przebudowa i budowa boisk
sportowych. Zamawiajgcy posiada uzgodniona koncepcje, ktdérg nalezy uwzglednié
W opracowaniu projektowym.

Wytyczne Zamawiajacego:

1. Aktualng mape do celéw projektowych oraz wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntow
w zakresie drogi Wykonawca pozyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

2. W ramach prac projektowych nalezy przewidzie¢ przebudowe infrastruktury podziemnej i
naziemnej kolidujgcg z budowg drogi, zgodnie z warunkami okreslonymi przez wtascicieli
(zarzgdcéw) tej infrastruktury (studnie kanalizacyjne i teletechniczne oraz skrzynki
zaworéw wodociggowych i gazowych, nie mogg by¢ zlokalizowane w nawierzchni jezdni).

3. W ramach dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca sporzgdzi
opracowania geotechniczne i geologiczne w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji,

4. Dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ wnioski i zalecenia decyzji
administracyjnych (decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, z ewentualnym
raportem oddziatywania inwestycji na S$rodowisko), decyzji wodnoprawnej
(z opracowanym operatem wodnoprawnym) oraz innych decyzji administracyjnych, jesli
bedzie koniecznos¢ ich uzyskania na etapie przygotowania dokumentacji. Po stronie
Wykonawcy jest uzyskanie wymaganych decyzji (ostatecznych) bez dodatkowego
wynagrodzenia.

5. Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie mu stosownego upowaznienia do
wystepowania przed organami administracji publicznej oraz osobami fizycznymi i
prawnymi w imieniu Gminy Trzebownisko, w sprawach zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zadania, w celu uzyskania wszelkich decyzji, zezwolen, opinii
i uzgodnien.

6. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ podziatu inwestycji na etapy (budowa drogi, budowa
ciggu pieszo — rowerowego, budowa S$ciezki pieszo — rowerowej, budowa drogi dla
pieszych). Odcinki te winny by¢ tak zaprojektowane, aby mogty funkcjonowac
samodzielnie.

7. Na etapie sktadania wniosku o ZRID, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia
pozyska wypisy z ewidencji gruntéw, a takze w przypadku koniecznosci mape
ewidencyjna.
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Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowdd w postepowaniu administracyjnym lub
przedmiot takiego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezpfatnie
pisemnych wyjasnien dotyczacych przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest
rbwniez  zobowigzany do uczestniczenia w  czynnosciach  postepowania
administracyjnego, jezeli wymaga tego cel sporzgdzenia dokumentacji.

Wykonawca wykonujgc opracowanie projektowe nie moze go opisywacé w sposob, ktéry
mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw Iub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktow (art. 99 ust. 4 ustawy - Prawo zamowien publicznych).
Wykonawca wykonujgc opracowanie projektowe moze go opisaC przez wskazanie
znakdéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlinego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
Wykonawca nie moze opisa¢ opracowania w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty
sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny” (art. 99 ust. 5 ustawy
- Prawo zamdéwien publicznych).

Jezeli opracowanie projektowe zostato opisane w sposdéb, o ktbrym mowa w ust. 7 ustawy
PZP, Wykonawca wskazuje w opracowaniu projektowym kryteria stosowane w celu oceny
réwnowaznosci (art. 99 ust. 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych).

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, ktére bedg niezbedne do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i przekazac¢
Zamawiajgcemu bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia
ryczattowego).

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi (aktualny stan
prawny) przepisami w tym techniczno-budowlanymi, polskimi normami lub normami
réwnowaznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane nalezy projektowaé
tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robét i materiatow.

Szata graficzna dokumentacji powinna zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznaczng
tre$¢ opracowania. Czes¢ opisowa spisana za pomocg edytora tekstu na komputerze.
Rysunki nalezy wykonywa¢ wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, kazdy
rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegoélnych czesci sktadowych dokumentacji. Rozmiar rysunkéw nie powinien
przekraczaé trzykrotnosci formatu A2 (594 x 1261 mm).

Uktad, szata graficzna zawarto$¢ projektu budowlanego, musi by¢ zgodna z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679) Projekty architektoniczno-
budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu lub branzy. Mozna
zastosowac¢ oddzielne czesci zawierajgce obiekty budowlane, drogowe, infrastruktury
technicznej w pasie drogowym nie zwigzanej z drogg, urzadzenia ochrony srodowiska,
inne obiekty.

Zamawiajgcy wymaga, aby projekty wykonawcze stanowity uzupetnienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzgdzenia przedmiaru
robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych i ma by¢ zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

Dokumentacja musi posiadac wszelkie wymagane uzgodnienia bez zastrzezen lub uwag.
Projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze, czesé
przedmiarowg, STWiORB i kosztorysy nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz.
Wszystkie zatgczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiadac
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
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W ramach zaméwienia w przypadku koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany, bez

dodatkowego wynagrodzenia, do:

a) przygotowania i podpisania stosownych uméw uzyczenia. Przygotowanie ww. uméw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

b) przygotowania i uzgodnienia w imieniu Zamawiajgcego - niezbednych projektéw
(wzoréw) umow i porozumien (bez ostatecznych podpiséw ze strony Zamawiajgcego)
z gestorami sieci, zarzadcg infrastruktury kolejowej, Wodami Polskimi lub innymi
podmiotami - jezeli sg one niezbedne do realizacji inwestycji a wynikajg z uzyskanych
warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien.

Jesli na etapie projektowania okaze sie, ze niezbedne jest uzyskanie decyzji na wycinke

drzew, to po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie materiatdw niezbednych do

uzyskania takiej decyzji i uzyskanie tej decyzji (ostatecznej).

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie docelowego projektu organizacji ruchu.

Projekty podlegajg zatwierdzeniu przez organ zarzgdzajgcy ruchem drogowym. Projekt

organizacji ruchu powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U z 2017 r., poz. 784).

Jezeli w toku wykonywania umowy ulegng dezaktualizacji warunki techniczne (np. od

wiascicieli infrastruktury), to w ramach zamoéwienia, bez dodatkowego wynagrodzenia,

Wykonawca uzyska nowe warunki techniczne, a w razie potrzeby wykona aktualizacje

mapy do celéw projektowych, projektow wykonawczych, przedmiaréw i kosztorysow

robét.

W przypadku kolizji trasy ciggu pieszo — rowerowego z istniejgcg zielenig w postaci drzew

i krzewow, nalezy dgzyc¢ i wykorzystywac wszystkie dostepne rozwigzania techniczne oraz

alternatywne w celu minimalizacji ryzyka koniecznosci wycinki drzew.

Jesli na etapie opracowania dokumentacji projektowej zachodzi¢ bedzie koniecznos¢

wykonania odkrywek wynikajgcych z uzyskanych warunkow technicznych od zarzgdcéw

infrastruktury w celu np. sprawdzenia/zinwentaryzowania istniejgcej infrastruktury, koszty
wykonania tych odkrywek ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego, nieodptatnego zaktualizowania

kosztoryséw inwestorskich, jezeli zgdanie takie Zamawiajgcy zgtosi w terminie trzech lat,

liczgc od daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego.

Projektant ma obowigzek ztozy¢:

a) o$wiadczenie, ze opracowanie jest wykonane zgodnie z umowag, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostato wykonane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) oswiadczenie, ze wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersjg elektroniczng
(tgcznie z pieczeciami i podpisami),

C) oswiadczenie, ze przystugujg mu petne prawa autorskie do dokumentacji oraz ze
dokumentacja nie narusza praw osob trzecich,

d) oswiadczenie, ze opracowane przedmiary i kosztorysy sg kompletne i obejmujg
catos¢ robot ujetych w projekcie oraz ze sg opracowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi,

e) oswiadczenie, ze dokumentacja nie zawiera nazw wiasnych uzytych materiatow
i technologii, a w przypadku gdy dokumentacja zostata opisana poprzez wskazanie
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,lub rownowazny(art.99 ust.5 ustawy - Prawo
zamowien publicznych) oraz zostaty wskazane kryteria w celu oceny réwnowaznosci
w ilosci adekwatnej dla danego rodzaju materiatu, urzgdzenia, technologii wykonania
itp., odpowiednie do charakteru robét, ktére majg by¢ zaprojektowane zgodnie z
przedmiotem zaméwienia.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o przeprowadzone badania

gruntowo-wodne oraz zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
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Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych lub inny rownowazny.

Oceny nosnosci istniejgcej nawierzchni nalezy dokonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Nawierzchnie zjazdéw zwykltych (zjazdy indywidualne) nalezy zaprojektowaé z kostki
betonowej brukowej kolorowej o grubosci 8 cm, na podbudowie z kruszywa, dostosowanej
na postdj samochodu ciezarowego. Parametry geometryczne, dostosowac do istniejgcych
szerokos$ci bram lecz nie wiekszych od wielkosci dopuszczalnych w warunkach
technicznych. Ewentualne roboty na zjazdach, dostosowanie wysokosciowe do
istniejgcych bram, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem zjazdu i dotgczy¢ do projektu
wykonawczego.

Nawierzchnie zjazdow zwyktych (zjazdy publiczne) zaprojektowaé z betonu asfaltowego.
Parametry geometryczne, dostosowac do istniejgcych szerokosci bram lecz nie wiekszych
od wielkosci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na zjazdach,
dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych bram, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
Zjazdu i dotgczy¢ do projektu wykonawczego.

W rozwigzaniach projektowych w zakresie budowy/przebudowy zjazdéw, wyjazdéw
i wjazdow nalezy przestrzegac¢ przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych - okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia24 czerwca 2022
r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) oraz zaleca si¢ przestrzega¢ Wytycznych WR-D w tym
zakresie, rekomendowanych przez ministra wtasciwego ds. transportu, dostepnych na
stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury https://www.qgov.pl/web/infrastruktura/wr-d
lub wytycznych réwnowaznych.

Nawierzchnie drogi dla pieszych zaprojektowa¢ z kostki brukowej o gr. 8 cm na
podbudowie dostosowanej na postéj samochodéw osobowych. Konstrukcje na chodniku
zaprojektowaC o wytrzymatoSci zapewniajgcej mozliwos¢ wjazdu sprzetem
mechanicznym lub samochodem osobowym (do 3 ton) w celu zapewnienia utrzymania
zimowego i biezgcej eksploatacji. Nalezy zachowac ciggtos¢ drogi dla pieszych
na projektowanych zjazdach (bez stosowania obrzezy rozdzielajgcych zjazdy).
Nawierzchnie drogi dla roweréw zaprojektowaé o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Nalezy zachowac ciggtos¢ drogi dla roweréw na projektowanych zjazdach (bez
stosowania obrzezy rozdzielajacych zjazdy). Konstrukcje drogi dla rowerow
zaprojektowaC o wytrzymatoSci zapewniajgcej mozliwos¢ wjazdu sprzetem
mechanicznym, lub samochodem osobowym (do 3 ton) w celu zapewnienia utrzymania
zimowego i biezgcej eksploataciji.

Budowa kanalizacji deszczowej - z odprowadzeniem woéd opadowych z czesci
projektowanych drég (umozliwiajgcej grawitacyjny sptyw) do istniejgcych kanalizacji
deszczowych lub rowow, zlokalizowanych przy projektowanej inwestycji na warunkach,
jakie nalezy uzyskac od gestorow sieci lub naturalnych ciekow wodnych — na warunkach,
jakie nalezy uzyska¢ od zarzadcy cieku. Studnie kanalizacyjne zlokalizowa¢ poza
projektowang jezdnie.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaC zgodnie ze szczegOtowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Rozporzagdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz. U. z 2019, poz. 2311 ze zm.),

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych (STWIORB)
w wymaganiach ogolnych nalezy okresli¢ hierarchie waznosci dokumentéw
w nastepujacej kolejnosci :

1) Umowa ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

2) Dokumentacja Projektowa,

3) STWIORSB,

4) Przedmiar robot.

Przewidzie¢ ewentualnos¢ opracowania zwigzanego ze sprawdzeniem statecznosci
skarp wraz z zabezpieczeniem mozliwych osuwisk. W celu okre$lenia warunkéw
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statecznosci skarpy drogowej oraz ustalenia rodzaju i zakresu niezbednych zabiegow

wzmacniajgcych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany do uzgodnienia parametréw obiektéw mostowych

z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Krakowie, Podkarpackim Zarzgdem

Melioracji i Urzadzen Wodnych,

W rozwigzaniach projektowych przestrzegaé przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych - okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),

Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej nalezy przestrzegaé zapiséw rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).

Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach

ziemnych, zgodnie z art. 15 ustawy z 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752, ze zm.) oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1357).

Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia:

a. do brania udzialu w naradach, spotkaniach z mieszkancami, dotyczacych
przedmiotowe] inwestycji.

b. udziela¢ w wyznaczonych terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz
urzedow prowadzacych postepowania administracyjne w sprawie wydania decyz;ji
niezbednych do wykonania zamowienia.

Wykonawca obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na pytania Wykonawcow sktadane

podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na

realizacje inwestycji bedgcej przedmiotem projektu oraz pytania wykonawcow
realizujgcych roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni
roboczych od dnia przekazania tresci pytan przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w opracowaniu projektowym zastosuje nazwy i kody okreslone w we

Wspélnym Stowniku Zamoéwien - rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV) — Dz. Urz. UE —

Polskie wydanie specjalne, rozdziat 6, tom 5, str. 3, ze zmianami lub réwnowazne.

Wykonawca przeanalizuje stan wtasnosci nieruchomosci przewidzianych pod realizacje

inwestycji drogowej, zaproponuje podstawe prawng prowadzenia inwestyciji.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, opracuje/sporzadzi/ uzyska/wykona:

a. uzyska wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia,
opinie, warunki techniczne niezbedne do wydania decyzji ZRID, (lub decyzji w oparciu
0 zapisy ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie taka
koniecznos¢), w tym m.in. pozwolenia wodnoprawnego, decyzji zwalniajgcych
z niektorych zakazéw wynikajgcych z ustawy prawo wodne,

b. sporzadzi dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, dokumentacje formalno -
prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem nieruchomosci pod droge,

c. opracuje dokumenty niezbedne do wuzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (ostatecznego) w tym raport o oddziatywaniu przedsigwziecia na
Srodowisko,

d. opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
(ostatecznego) w tym operat wodno-prawny lub/i oceny wodno-prawnej, zgtoszenia
wodnoprawnego,

e. wykona w wymaganym i niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno -
hydrauliczne w tym obliczenia rzednych wod miarodajnych dla danych
prawdopodobienstw wykonane przez wtasciwg jednostke badawcza,

f.  wykona wszelkie niezbedne inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania -
terenu, istniejgcych obiektéw i urzgdzen, jakie wymagane sg do prawidtowego
zaprojektowania przedsiewziecia, w tym rowniez badania istniejgcej nawierzchni pod
katem utraty statusu odpaddéw dla odpadoéw destruktu asfaltowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie
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okreslenia szczegdtowych warunkow utraty statusu odpadow dla odpaddéw destruktu
asfaltowego (Dz. U. 2021 r. 2468).

g. wykona obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe oraz inne dokumenty i materiaty,

h. pozyska wszystkie istotne informacje niezbedne do projektowania, w tym wynikajgce
z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcow i administratorow obiektéw
i urzadzen, archiwdéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odnosnie
terenu przedsiewziecia,

i. sporzadzi wszelkg inwentaryzacje (w tym zieleni, zjazdow, zagospodarowania terenu
w zakresie planowanych roboét), oceny, ekspertyzy, pomiary i badania (w tym
uzupetniajgce geologiczno — inzynierskie) terenu i istniejgcych obiektow i urzgdzen,

j. dokona analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

k. uzyska ewentualnie wymagane odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,

I.  sporzadzi dokumentacje projektowg wykonawczg umozliwiajgcg realizacje obiektow
budowlanych wraz z jej wielobranzowym uzgodnieniem,

W przypadku, gdy zaistnieje koniecznos¢ zmiany wydanej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowan realizacji inwestycji lub uzyskania nowej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowan realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej zmiany lub do
uzyskania nowej wiasnym kosztem i staraniem. Wprowadzenie przez Wykonawce zmian
powodujgcych konieczno$¢ zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub
uzyskania nowej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
wymaga akceptacji Zamawiajgcego i nie moze powodowaé przesuniecia terminu
wykonania zaméwienia i wzrostu kosztow.

W przypadku, gdy od wydanej decyzji administracyjnej wptynie odwotanie, ktérego

nastepstwem bedzie jej uchylenie bgdz przekazanie do ponownego rozpatrzenia, po

stronie Wykonawcy bedzie doprowadzenie do ostatecznego jej procedowania, bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca, opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych - dopuszcza

rozwigzania réwnowazne, a zwrot ,ub rownowazne” musi towarzyszyé kazdemu
odniesieniu.

Ostateczny zakres rozwigzan projektowych zostanie zatwierdzony na podstawie

wybranego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji.

W wyniku prowadzonego postepowania o uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego brak

potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskania decyzji

o S$rodowiskowych uwarunkowaniach - dla catego zakresu projektu - po stronie

Wykonawcy lezy uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego opinii lub/i informacji (od organu

prowadzgcego postepowanie) w zakresie oceny oddziatywania projektowanej inwestycji

dla wszystkich obszarow Natura 2000, czy realizacja inwestycji moze powodowac,
pomimo srodkéw minimalizujgcych oddziatywania przedsiewziecia, utrudnienie lub
umozliwienie osiggniecia celdéw ochrony srodowiska w poszczegolnych obszarach Natura

2000. Nalezy odniesC sie do prawidtowosci przyjetych dziatan minimalizujgcych przy

uwzglednieniu nowo opracowanych celow ochrony Srodowiska dla obszaru Natura 2000

zawartych w planach zadan ochronnych lub planach ochrony tych obszaréw, bgdz tez

opracowanych tymczasowych celéw ochrony. W zakresie opinii nalezy uwzgledni¢

obszary Natura 2000 zlokalizowane w rejonie realizowanej inwestycji a takze obszary w

buforze 5 km od planowanego przedsiewzigcia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan

projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie

z umowa i obowigzujgcymi przepisami w danym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzkéw wynikajgcych z Ustawy z

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania

wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé z przeznaczeniem dla wszystkich

uzytkownikéw oraz z uwzglednieniem wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci dla
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0s6b niepetnosprawnych, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Nalezy przestrzegac
wszelkich obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie, m.in.: Ustawy z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz.
2240)

56. Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do przekazania
Zamawiajgcemu uzyskanej (w przypadku takiej koniecznosci) decyzji pozwolenia
wodnoprawnego (ostatecznego) lub/i oceny wodnoprawnej, zgtoszenia wodnoprawnego
(z brakiem sprzeciwu), w tym operat wodnoprawny, ktéry nalezy przekazaé z
potwierdzeniem organu wydajgcego decyzje, ze jest to operat, na podstawie ktérego
zostata udzielona przedmiotowa decyzja.

57. Przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nalezy
uzgodni¢ dokumentacje (w tym m.in. wniosek i projekt budowlany) z Zamawiajgcym.

Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym:

Uwaga ogdlna:

Pominiecie w powyzszym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentaciji projektowej czy
dokumentu formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne dla poprawnosci wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji zrid (pozwolenia na budowe)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
Zz wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w peitni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie projekty muszg
by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby
posiadajgce wiasciwe uprawnienia.
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