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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
   Kategoria 

            -   45453000-7     „Roboty remontowe i renowacyjne”  

                                   -  45313000-4      Instalowanie wind 

 

 

NAZWA  INWESTYCJI:  

WYMIANY DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ z ROBOTAMI TOWAŻYSZĄCYMI 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Nowych Bielicach 

 

                

                                 

 

ADRES  INWESTYCJI:    Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 

 

 

 

 

 

INWESTOR:    Powiat Koszaliński -Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 
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I.CZĘŚĆ  OGÓLNA 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania prac budowlanych 

 CPV 45430000-7 

             Celem opracowania specyfikacji jest wymiany windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w Domu 

Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach. Dźwig osobowy będzie zamontowany w istniejącym szbie w budynku 

głównym. 

 

II. Opis istniejącej windy. 

Dane techniczne windy: 

- Producent                      SIDERON  

- Typ                                OH 525 

-  Rok budowy                 1994 r. 

- Udzwig                          525 kg . 

- Ilośc przystanków          4. 

- Napęd                             agregat hydrauliczny 

 

Winda o około 30 letnim okresie użytkowania jest sprawna technicznie  ale nie spełnia obowiązujących norm.Dlatego 

zaprojektowano wymianę istniejącej windy na nową w istniejącym szybie wykonanym z elementów przeszklonych. 

Zakres prac związanych z wymianą windy ( dzwigu osobowego) nie spowoduje zmiany w wyglądzie elewacji budynku. 

Istniejąca przeszklona obudowa szybu windy pozostaje do dalszego użytkowania bez zmian. 

Parametry podstawowe  
Rodzaj dźwigu:  Osobowy  
Typ:  Elektryczny  
Udźwig nominalny:  825 kg  
Ilość osób:  11  
Prędkość jazdy:  0,50 m/s  
Ilość startów:  180 / h  
Ilość przystanków:  4  
Ilość drzwi przystankowych:  4  
Ilość drzwi kabinowych:  2 - kabina przelotowa kątowo  
Wysokość podnoszenia:  6,50 m  
Temperatura pracy dźwigu:  Min. +50C, max. +400C  
Wentylacja:  Grawitacyjna  
  
  
Szyb  Wg otrzymanego projektu 

/ opisu  
Możliwość dostosowania 
dźwigu do projektowanych 
wymiarów  

Minimalne wymagane 
wymiary1  

Szerokość wewnętrzna:  Istniejący  -  -  
Głębokość wewnętrzna:  Istniejący  -  -  
Podszybie:  1330 mm  -  -  
Nadszybie:  3465 mm  -  -  
Wymiary  Kabiny:  Otwarcia drzwi:  Otworu drzwiowego:  
Szerokość:  1400 mm  900 mm  -  
Głębokość:  1350 mm  -  -  
Wysokość:  2100 mm  2000 mm  -  

 
Kabina  
Ściany kabiny:  Stal nierdzewna szczotkowana – bez lustra 
Drzwi kabiny:  Stal nierdzewna szczotkowana  
Sufit:  Stal nierdzewna szczotkowana  
Oświetlenie:  Energooszczędne typu LED - okrągłe punkty świetlne  
Awaryjne oświetlenie:  Sufitowe – min. 2 h  
Podłoga:  Wykładzina kamienna granitowa 
Cokoły / listwy przypodłogowe:  Stal nierdzewna szczotkowana  
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III. Opis nowej windy - Nowa 

W projekcie przewidziano dostawę i montaż fabrycznie nowego typowego dźwigu osobowego oraz opracowanie przez 

wykonawcę robót uzgodnienia dokumentacji techniczno-ruchowej, przeprowadzenie oceny zgodności przez 

Jednostkę Notyfikowaną oraz uczestnictwo w badaniu przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację. 

Projektowana wind zamontowana zostanie w istniejącym szybie bez zmiany konstrukcyjnej istniejącego szybia i 

budynku. Nie naruszy stanów granicznych konstrukcji obiektu. 

 

IV. Elementy wykończenia 

Drzwi przystankowe  
Typ:  Automatyczne teleskopowe dwupanelowe  
Wykończenie:  Stal nierdzewna szczotkowana  
Progi:  Aluminiowe  
Bezpieczeństwo użytkowania:  Płynna regulacja prędkości otwierania i zamykania drzwi 

(falownik)  
System powodujący ponowne otwarcie się drzwi przy 
napotkaniu przeszkody  
Zabezpieczenie strefy wejścia za pośrednictwem kurtyny 
świetlnej  

Ognioodporność:  Brak  
 

Panel dyspozycji w kabinie  
Wykończenie:  Stal nierdzewna szczotkowana  
Rozmiar:  Pełna wysokość kabiny  
Wyświetlacz:  Elektroniczny  
Wentylator:  Wbudowany, ukryty, cichobieżny  
System łączności ze służbami ratowniczymi zgodnie z PN-EN 
81-28:  

GSM – moduł bezprzewodowy (wymaga się dostarczenia i 
utrzymania aktywnej karty mini sim); (koszty utrzymania PCS 
i karty sim w cenie konserwacji)  

Typ przycisków:  Okrągłe, podświetlane, opisane pismem Braille’a  
Funkcje przycisków:  Przyciski dyspozycji  

Przycisk przyspieszonego zamykania drzwi  
Przycisk ponownego otwierania drzwi  
Przycisk załączający wentylator  
Przycisk łączności ze służbami ratowniczymi / ALARM  

Sygnalizacje:  Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny  
Informacja głosowa:  Zapowiadająca numer przystanku – komunikaty 

standardowe:  
„poziom minus jeden”, „parter”, „piętro pierwsze”, …, 
„piętro drugie”…  

Informacja głosowa wewnątrz kabiny i na przystankach  
 
 

Poręcz:  Stal nierdzewna szczotkowana, okrągła, na tylnej ścianie kabiny  
  

Kasety wezwań na przystankach  
Wykończenie:  Stal nierdzewna szczotkowana  
Wyświetlacz:  Elektroniczny  
Położenie wyświetlacza:  Na wszystkich przystankach  
Rodzaj wyświetlacza:  Zintegrowany z kasetą wezwań  
Typ przycisków:  Okrągłe, podświetlane, opisane pismem Braille’a  
Funkcje przycisków:  Strzałki kierunkowe jazdy 
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Napęd  
Typ napędu:  Bez reduktorowy, sterowany przemiennikiem 

częstotliwości VVVF, zapewniający płynne starty i 
zatrzymania kabiny  

Maszynownia:  Dźwig bez maszynowni - napęd umieszczony w nadszybiu  
Zasilanie:  Trójfazowe, 3x230V/400V; 50Hz  
Sterowanie  
Położenie:  Przy drzwiach przystankowych najwyższego przystanku  
Typ:  Mikroprocesorowe  
Zbiorczość:  Góra - dół  
Praca dźwigu w grupie:  Dźwig pojedynczy  
Tryb stand-by / Tryb czuwania  Po zrealizowanej dyspozycji i bezczynności dźwigu 

następuje wyłączenie oświetlenia, wentylatora oraz 
sygnalizacji w kabinie w celu ograniczenia zużycia energii 
elektrycznej  

Zachowanie dźwigu w przypadku zaniku napięcia:  Automatyczny awaryjny dojazd do najbliższego przystanku 
z automatycznym otwarciem drzwi  

Zachowanie dźwigu w przypadku alarmu p.poż:  Automatyczny zjazd kabiny na zasilaniu docelowym na 
przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i unieruchomienie 
dźwigu (dotyczy wyłącznie budynków posiadających 
centralę sygnalizacji pożarowej)  
 

V. Obowiązki wykonawcy robót. 

 Zakres robót obejmuje demontaż istniejącego dźwigu, dostawę i montaż nowego dźwigu oraz wykonanie oświetlenia szybu 
windowego, przygotowanie dokumentacji dozorowej i przeprowadzenie odbiorów UDT. 

VI. Obowiązki zamawiającego. 

• zasilanie dźwigu z sieci do miejsca określonego w wytycznych projektowych,  

• haki montażowe zgodnie z wytycznymi projektowymi producenta,  

• podesty montażowe lub rusztowania zgodnie z wytycznymi projektowymi producenta.  

 
 VII. Gwarancja. 
 Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na oferowane dźwigi w przypadku zlecenia konserwacji. 
 na podstawie odrębnego zlecenia. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zabezpieczeniem              
części zamiennych. 
 

        VIII. Roboty Dodatkowe. 

1. Wymiana posadzki w przedsionku szybia windy na nowe płytki gresowe antypoślizgowe wraz z      wypoziomowaniem       

podkładu. 

2. Wymiana zadaszenie w przedsionku  na nowe z poliwęglany litego przezroczystego gr.10 mm alternatywnie szyby 

bezpiecznej. 

3. Demontaż i montaż drzwi wejściowych w przedsionku z aluminium ciepłego- drzwi dwudzielne z panelem dolnym 

sztywnym z szybą bezpieczną i klamka na zamek. 

4. Czyszczenie i malowanie farbą antykorozyjna profili aluminiowych szybia. 

5. Wymiana i uszczelnienie  silikonem istniejących połączeń profili Alu z szybą. 

6. Zabezpieczenie okien szybia folią – założenie zdjęcie. 

7. Montaż i demontaż rusztowania. 

8. Ręczne oczyszczenie i zmycie szklanego lica ścian windy  - powierzchnie gładkie. 

VIII. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
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ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 

prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 

Dokumentacją Projektową. 

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 

Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 

uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 

razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

 
IX. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji 

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać z 

Zamawiającym przed przetargiem. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje 

do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzi 

Zamawiającemu lub Dostawcy Oferenta podczas wykonywanych robót. Zamawiający , w terminie określonym w 

dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi. 

 
X. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 

terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a 

koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 
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XI. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja budowlana oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

stanowią integralną część umowy. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po 

uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję i przekaże ją 

Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z zamianą materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

ponosi Wykonawca. 

 
XII. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

 
XII. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 

takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie remontu Wykonawca zobowiązany jest do 

właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub 

uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. 

 
XIV. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

 
XV. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również 

wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 
XVI. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 

użytych do realizacji robót. Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - 

ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
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- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych 

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 

objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim. 

W przypadku materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 

materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jego cechy. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 

Jeśli Wykonawca wbuduje materiały nie spełniające wymagań jakościowych musi liczyć się 

z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty. 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu 

robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 

Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 

 
XVII. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość 

oraz terminowość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 

na bieżąco, na własny koszt. 

 
XVII. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 

na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 

 

XIX. Wykonanie robót - Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na 

budowę i powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i 
pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 

materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

XX. Atesty, certyfikacje i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
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certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm ew. deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów 
dla których nie ustalono PN. 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie potwierdzone "za zgodność z oryginałem" wyników tych 
badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 
 
XXI. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 

b/ książkę obmiaru robót 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, wyniki badań kontrolnych) 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokóły z narad i ustaleń 

- protokóły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 
XXII. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót  

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o 

terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. 

Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich 

wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

XXIII. Odbiór robót 
9.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z 

w/w odbiorami. 

 

XIV. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru 

dokonuje odbioru.Jakość i ilość robót ocenia się na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 

podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 

XXV Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
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wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 

częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 
XXVI. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości. 

1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego, 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 

budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

 

XXVII. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na 

podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

XXVIII Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

-robociznę bezpośrednią 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 

-koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
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ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 

tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 

 

XXIX. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

Aktualne  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 

ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

XXX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC. 

 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w budownictwie. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów materiałów budowlanych oraz kartami 

technicznymi produktów. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 

budowlanej i przepisów BHP. Warunkiem uzyskania dużej trwałości odnowienia remontowanych elementów budynku  

jest dobre wykonanie i wzajemna zgodność poszczególnych materiałów składowych pod względem mechanicznym i 

chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakościowych  materiałów, często zastępczych a tym samym nie 

sprawdzonych w danym zestawie komponentów. Bezwzględnie należy przestrzegać reżimów technologicznych 

zalecanych przez producenta. 

       Specyfika i technologia  wykonywanych prac remontowych przy wymianie windy osobowej Domu Pomocy  Społecznej 

w Nowych Bielicach nie wymagaj dużych nakładów projektowych. Prace remontowe nie maja charakteru robót 

ingerujących w wygląd architektoniczny dachu i budynku. Zakres prac związany jest z  wymianą dźwigu towarowo 

osobowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi mającymi na celu poprawienie wyglądu i stanu technicznego 

szybia windy. Planowany remont szybia nie zmieni wyglądu zewnętrznego obiektu. Obmiary dotyczące wymiany 

uszkodzonych elementów szybia wraz z montażem nowej windy należy pobrać z natury. Za rozbieżności między 

stanem faktycznym a dokumentacją projektowo kosztorysową projektant nie ponosi odpowiedzialności Szczegółowy 

zakres prac  przedstawiono w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót. 

Zakres robót został opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora.  

 

Opracował:                                                                                                                                                                          

                                                                                                                          

Jednostka Projektowa    

 

 

 


