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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Wymagania ogdélne" zawiera informacje oraz wymagania wspoine
dotyczace wykonania i odbioru Robo6t, kiére zostang zrealizowane w ramach zadania -Przebudowa skweru im. E.
Woynittowicza przy skrzyzowaniu ul. Oginskiego i ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét dla kubaturowych i pozostatych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernos$¢ i skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w
celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrdodta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa

» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestyciji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te
Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych-przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdZz usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzié
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byc¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzaja wytacznie Wykonawce Robot.

1.3. Zakres Robét objetych Specyvfikacja Techniczna

Zakres Robét do wykonania
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robdt wg ponizszego spisu:

ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
K11-00-00—FUNBAMENTOWANIE

K12-00-00—ZBROJENIE

K13-00-00—BETON

K15-00-00—1ZOLAGIA

K16-00-00—DYLATAGJE

A 01.00.00 MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY

A-02-00-00—POSADZKA-W MASZYNOWN

D 01.00.00 ZDJECIE HUMUSU

D 04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA +AMANEGO

D 05.00.00 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

Z06.00.00 ZIELEN

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania rob6t nie wymienionych w powyzszych SST to
nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
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Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Zamawiajgcy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca

zlecajgc mu wykonanie robot.

« Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach

Kontraktu.

« Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

* Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktora jest odpowiedzialna
za bezposrednie monitorowanie realizacji Robét, ktérej Zamawiajgcy na podstawie Kontraktu przekazuje

prawa oraz petnomocnictwa.

+ Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

< Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu

Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie zatagczony w pkt. 1.5.2.(1)

« Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany

specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

* Rysunki - oznaczajg rysunki Robét wtgczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione

wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

«  Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdélnych pozycji, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej

ceng jednostkows.

 Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzagdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce

Plac Budowy.

+ Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Rob6ét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i

Projektantem.

« Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych

zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

* Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach

Kontraktu.

e Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét, lecz

bez Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowi¢ czes¢ Robot Statych.

* Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Statych.

e Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatow oraz Robét.

« Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych.

« Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego

4
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przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

» Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

» lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperow,

*  Dziennik Budowy,

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa sktada sie z :
A. W fazie Projektu Budowlanego :
* wg zalacznika : ,SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCH-BUDOWLANEGO”

B. W fazie Projektu TECHNICZNEGO/Wykonawczego
. wg zatgcznika : ,SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO/WYKONAWCZEGO”

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA sklada sie z:
- przedmiaréw robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT-- wielobranzowa

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe. Roboty
beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kitéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji Projektowe;j.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

5
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budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementdw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot a w szczegdlnosci:

@)

(©

(d)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacii.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikaciji Techniczne;.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej
specyfikaciji.

Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy

przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu, jego podwykonawcoéw lub dostawcéw
na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

(@)

(b)

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych Wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu
Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposéb aby
zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynku szkoty

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr
120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosé srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobiste;j,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
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1.5.15. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskbw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.16. Wycinki drzew i krzewéw
Kontrakt przewiduje wycinki drzew i krzewéw. Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskac
zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego potozeniu Inwestycji.

Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej
zniszczenie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédio szukania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatléw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegélnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robét w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na Odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzania ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekciji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W  przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci (atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badah sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia
Inzyniera, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie
sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego
czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

10
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych" obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw Robét beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekiowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
11
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Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Rob6t, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot
w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projekiowg, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawe
Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

m W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczehstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

m  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczeg6lnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

m  Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w
szczego6Inosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

m  Ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegodlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢é moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych
ograniczenie dostepnosci obiekiow budowlanych dla osdb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetenciji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , kitéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy
uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu
zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze
dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
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Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawac¢ polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami

techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji 0 pozwoleniu na budowe,
a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore
dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy
naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych
(art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i

6.2.

Do

wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

m  z Polskg Norma,

m  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia

Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc¢ ogblIng opisujaca:

m organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
m organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= bhp,

m  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

m  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robdt,

m  system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,

m  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

m sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

13



STWIOR — ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Przebudowa skweru im. E. Woynittowicza przy skrzyzowaniu ul. Oginskiego i ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy
ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

b) Czes¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

m  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

m rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

m  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

m  sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

m  sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie podzniej

jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatbw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktoére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
m  Inzynier,
m  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
m  Projektant,
m  Kierownik Budowy,
m  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
m  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepisdw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

m date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

m date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

m uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Rob6t,

m terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw Robét,

m  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

m uwagii polecenia Inzyniera,

m daty zarzagdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

m zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robét,

m  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

m stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

m  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

m dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robadt,

m dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
m dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
m  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

m inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczeg6inych elementéw Rob6t do odbioru
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przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposdb ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera
stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub
opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe
ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i
wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po
zakonczeniu Robot rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m? wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m?3 nasypu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy
ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na s$rodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢é prowadzone dla robdt wyszczegolnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:
m  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania
robot
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi
Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢:
m  Dokumentacje Projektowg powykonawczg
m  Dokumentacje Geodezyjng powykonawcza
m  Dziennik Budowy
m  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
m  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
m  OsSwiadczenia witasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi
m  Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

m  Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
m  sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamoéwieniu ,
m sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym , a takze , czy w komplecie, sa karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,
m  oceny kosztorysowej,
m  oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,
C) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Roboét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).
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8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Rob6t jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka, w
odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Rob6t dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robét Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
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oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Korcowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Rob6t zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajac wszelkg drobng zalegtg prace i wady,
do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robot jest protokédt odbioru koncowego Roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
m  Specyfikacje Techniczne,

m uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

m  recepty i ustalenia technologiczne,
m  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

m  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

m  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
m  aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci woudowanych materiatow,

m opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

m  sprawozdanie techniczne,
m geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
m  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
m  zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

m  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

m uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

m  date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. Ustalenia pozostate

9.1. Platnosci
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Wg ustalen zawartych w Kontrakcie

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t;.

- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzié go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci

(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

- prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykona¢, umiescic¢ i zabezpieczyé w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Rob6t
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych akidow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami)

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemédw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego
zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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