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Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne zostaty
opracowane Ww oparciu o przepisy 1 wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie ,zakresu i formy dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych”, a takze na podstawie publikacji Izby Projektowania Budowlanego pt.
,Dokumentacja i Specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, w ktérej okreslono zakres oraz
forme i niezbedne  dane, jakie  powinny te  dokumenty  zawierac.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt dla inwestycji : Renowacja zbiornika wodnego w
miejscowosci Wielka Wola, gm. Paradyz, pow. opoczynski, woj. t6dzkie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdélowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych
asortymentow robot :

- SST - 01. Roboty ziemne

- SST - 02. Obsiew, humusowanie

- SST — 03 Mnich wodny, prefabrykaty

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest renowacja zbiornika wodnego w miejscowosci
Wielka Wola. Planowana renowacja stawu polega na jego oczyszczeniu, odmuleniu przy
uzyciu koparek mechanicznych, spycharek oraz innego cigzkiego sprzgtu. Zakres robot zostat
wskazany w przedmiarze robot. Namuty ktore wydobywane bgda ze zbiornika wodnego
zostang zagospodarowane na terenie nieruchomosci inwestora wskazanych po rozstrzygnigciu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z przedmiarem robot. W ramach
zadania planuje si¢ przeprowadzenie remontu istniejacego stojaka mnicha wondego wraz z
umocnieniem skarp w jego obrebie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa — przedmiar robot - stuzy do opisu przedmiotu
zamOwienia w zakresie niezbednych do wykonania prac konserwacyjnych.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy-sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjne;j
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbior danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

1.4.5. Geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na:

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu)
b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

c. geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
glownych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow
wysokosciowych (reperow)



d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

e. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjsciowego obiektdéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych-zesp6t czynnos$ci
zmierzajacych do okreslenia przydatnos$ci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
1.4.7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Projektant / kosztorysant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j - kosztorysowe;.

1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.12. Przedmiar roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.13. Obmiar robo6t-pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.

1.4.14. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Odbior czesciowy (robot budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i
urzadzen technicznych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.

1.4.16. Odbiér gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,,odbiorem koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.



1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektows 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa — kosztorysowa - czes¢ dokumentacji
projektowej — kosztorysowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20. Wspolny Stlownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.21. Grupy, klasy, kategorie robét-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.22. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna
calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gléwnych oraz reperow geodezyjnych,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa-kosztorysowa

Dokumentacja bedzie zawiera¢ obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarem robot 1 SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej - kosztorysowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu



tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
— przedmiarem robot lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody lokalnej spotecznosci
oraz zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Wszelkie prace budowlane prowadzone na
terenach odmulanego zbiornika wodnego 1 muszg by¢ zgodne z przepisami i wymogami
Ochrony Srodowiska, a w szczegodlnoéci z wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN ISO
14001 : 2005.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac zalecany poziom wody

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje takich niezbednych elementéw prowadzonej inwestycji jak : deponatory osadu,
bazy i1 warsztaty, magazyny, sktadowiska ( np. gatezi, lub materiatéw pochodzacych z
oczyszczania dna stawu) drég dojazdowych i technologicznych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych smarami, cieczami, pytami lub innymi
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez



odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Dla transportu technologicznego
uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od Gminy Paradyz co do trasy drog, rodzaju
sprzetu, przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciaggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Uszkodzone drogi i $ciezki nalezy po
wykonaniu inwestycji naprawi¢ 1 uzupetni¢ nawierzchnie.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz.401) oraz Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). Ze wzgledu
na specyfike 1 miejsce wykonywania prac budowlanych w trakcie wykonawstwa nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na zagrozenia utraty zdrowia lub zycia zwigzane z nast¢pujacymi
robotami :

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robdt w sasiedztwie oraz bezposrednio w czaszy
stawu stale wypetlionego wodg (ryzyko utonigcia).

- zagrozenie utraty zdrowia oraz utonig¢cia podczas wykonywania prac podwodnych

- zagrozenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasiggu maszyn
budowlanych w trakcie wykonywania robot

- zagrozenie utraty zdrowia podczas prowadzenia robot zwigzanych z karczunkiem i
usuwaniem krzewow z terenu inwestycji

- zagrozenie dla zdrowia i zycia 0sOb postronnych, spowodowane brakiem lub
nieprawidlowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt budowlanych
wokot stawu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane roboty budowlane oraz wykonana budowla
byta w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,



b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa - kosztorysowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Prace w obrebie prowadzonej
inwestycji nalezy wykonywac jedynie przy zastosowaniu lekkiego sprzetu mechanicznego i
transportowego, oraz uzgodni¢ jego parametry techniczne z wtascicielami terenu inwestycji.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa —
przedmiar robot lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy



wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materiatow, a takze na stan srodowiska naturalnego na terenie objetym inwestycja. Rodzaj
srodkéw transportu nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenu inwestycji.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa — przedmiarem robdt, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow, elementéw
robodt, wyboru sprzetu bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.



5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperoéw, wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatoéw
1 robot.

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

— system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,



— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek (stosowa¢ w zaleznosci od biezacych potrzeb)

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty

nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,



Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) b¢da przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacjg kosztorysowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:



a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie

g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru nalezy
opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajagcych normy naktadéow rzeczowych.

7.2. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Rejestr (ksigzka)
obmiarow jest niezbedny do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, roboét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 wykopu, powierzchnie w m2 . Przy podawaniu objetosci i powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku. Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.



7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Roboty
do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.



8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgloszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce”. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaro6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6dlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwatos$¢, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
przedmiarem budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze-w razie korzystania-z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

2. dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta-kosztorysanta i Inspektora Nadzoru,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4. recepty 1 ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,

7. protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,



9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej-kosztorysowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in. :

1. przedmiar robot

2. wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3. oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wtaczone w trakcie
realizacji budowy,

4. dziennik montaz (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6. protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

7. wyniki badan, prob (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy 1 Inspektora Nadzoru,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

12. o$wiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnos$ci wykonani obiektu budowlanego z przedmiarem robdt oraz przepisami
odrebnymi,

b. doprowadzeniu do nalezytego tanu i porzadku terenu budowy, a takze-w razie
korzystaniaulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa



,,B”’ dla materiatow 1 urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego. Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta
potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robdt podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienie wykopow, tymczasowe przekladanie instalacji na placu budowy,
rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i
in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgdg na podstawie §wiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa
ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie. Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robot beda obejmowac: — robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, —
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy, — warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi
kosztami, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, — podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne OST - 00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogo6lnych zawartych
w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe Koszty zawarcia
ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na Wykonanie robdt inwestycyjnych
ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz.2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17
lipca 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 10 wrzes$nia 2004 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Obwieszczenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz.
838).

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot podano w pkt. 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji techniczne;.



