
 
 
 
 

Moryń, dnia 16 stycznia 2024 r. 
ISR.271.12.2023.ZP 
 

Wszyscy wykonawcy 

Dotyczy postępowania pod nazwą Przebudowa dróg na terenie Gminy Moryń 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 2023/BZP 00570657 dnia 22 grudnia 2023 r. 
 

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 
art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
informuje, że w dniach 4 stycznia 2024 r., 8 stycznia 2024 r. 9 stycznia 2024 r.  
i 10 stycznia 2024 r. otrzymał wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

 
Treść wspomnianego wniosku jest następująca: 
 

1. Umowa par. 5 pkt. 1 i 2 - dostrzegalna pewna sprzeczność, Proszę o 
doprecyzowanie czy termin rozpoczęcia robót rozpoczyna się z dniem 
podpisania umowy czy też z dniem przekazania placu budowy. 

2. Umowa par. 6 pkt. 9.2 - Zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót 
budowlanych, które spełniają cechy zamówienia określone w umowie, 
chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora 
obowiązek odebrania wykonanych prac. Jakiekolwiek braki nie mogą 
stanowić podstawy do odmowy dokonania odbioru robót. 

3. Umowa par. 6. pkt 11 - Zdanie "Zamawiający może zlecić usunięcie Wad lub 
Usterek Przedmiotu Umowy, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy" ma zastosowanie przy spełnieniu przesłanki: 
"w sytuacji, w której Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek 
w wyznaczonym terminie." Prosimy o dodanie zapisu, 

4. Umowa par. 8 pkt. 7 - Czas na usunięcie usterki powinien być dostosowany 
do rodzaju usterki. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, 

5. Umowa par. 9 pkt. 5 - Nieprecyzyjnie sformułowany zapis. Czy kara w 
wysokości minimalnego wynagrodzenia dotyczy każdego ewentualnego 
naruszenia? 

6. Umowa par. 14 pkt. 13 a - Sprzeczne z par. 11 ust. 5 pkt 1 
7. Umowa par. 16 pkt. 1.9 - Niski wskaźnik możliwej modyfikacji. Prosimy o 

zmian wskaźnika do poziomu 10%, 
8. W załączonej dokumentacji technicznej brakuje opisu technicznego branży 



drogowej dla ul. Jesionowej i ul. Piaskowej. Prosimy o ich dołączenie, 
9. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie DWG, w celu 

weryfikacji ilości robót. 
10. Proszę o udostępnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
11. Proszę o udostępnienie Decyzji o wycinkę drzew. 
12. Proszę o udostępnienie Projektu rozbiórki. 
13. Proszę o informację, czy skrzyżowanie z ul. Jesionową wchodzi w zakres tego 

przetargu. Jeśli tak, proszę o przesłanie opracowania o którym mowa w PZT 
ul. Świerkowej 

14. Czy w pozycji regulacji należy wycenić nowe włazy kanalizacyjne? 
15. Czy w pozycji regulacji zaworów wodociągowych i gazowych należy wycenić 

nowe zwieńczenia zaworów? 
16. W projekcie branży drogowej ulicy Piaskowej zaprojektowane są wpusty 

uliczne w ilości 6szt, natomiast w przedmiarze brakuje pozycji montażu 
wpustów ulicznych. Czy zaprojektowane wpusty należy ująć w wycenie? 

17. Proszę o informację, czy roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych 
na ul. Świerkowej są poprawnie oznaczone na rysunku - Moryń 
Świerkowa_RYS02_PZT_ - zakres tylko w 3 miejscach? 

18. Proszę o udostępnienie Opisów technicznych (dokumentacja zawiera OT dla 
ul. Świerkowej) 

19. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac do wykonania w ramach zadania. 
Dotyczy: Oświetlenie ul. Jesionowej Moryń 
Zgodnie z dokumentacją projektową istniejące słupy należy zdemontować, 
czy należy je przekazać do utylizacji czy przekazać Zamawiającemu? Jeżeli 
przekazać proszę o wskazanie adresu na jaki należy je dostarczyć. 
Proszę również o potwierdzenie, że ww istniejące słupy solarne należy 
zdemontować, czy zgodnie z przedmiarem zdemontować i zamontować. 
 

Stanowisko zamawiającego jest następujące 
 

Ad.1 Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia robót budowlanych 
rozpoczyna się po protokolarnym przekazaniu placu budowy. Natomiast 
dziesięciomiesięczny termin zakończenia prac jest liczony od dnia zawarcia 
umowy. Dodatkowo zamawiający w § 3 ust. 1 pkt 1) dodał zapis według którego 
zobowiązuje się do przekazania placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia 
umowy. 
Ad.2 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w § 6 ust. 9, 
Ad.3 Zamawiający dokonał modyfikacji w § 6 ust. 11 poprzez dodanie zapisu „"w 
sytuacji, w której Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie Wad lub Usterek 
Przedmiotu Umowy, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 
Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia Wad lub Usterek. Zastępcze 
usunięcie Wady lub Usterki nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar 



umownych, które naliczane są od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia Wad 
lub Usterek do dnia zakończenia ich zastępczego usuwania. Strony ustalają, że 
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem 
zastępczym, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może potrącić z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. " 
Ad.4. Zamawiający dokonał doprecyzowania zapisów umowy w § 8 ust 7.    
Ad.5. Zamawiający dokonał doprecyzowania zapisów umowy w § 9 ust 5. Kara w 
wysokości minimalnego wynagrodzenia dotyczy każdego ewentualnego 
naruszenia. 
Ad.6. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w § 14 pkt 13 lit. a) projektu 
umowy, 
Ad.7. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji wskaźnika w § 16 ust 1 pkt. 9) 
projektu umowy, 
Ad.8. Zamawiający dołącza brakujący opisy techniczne branży drogowej dla ul. 
Jesionowej i ul. Piaskowej. Dodatkowo zamawiający do dokumentacji dołącza 
brakujący projekt kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej. 
Ad.9. zamawiający załącza dokumentację w plikach DWG. 
Ad.10. Zamawiający dołącza brakujący projekt stałej organizacji ruchu, 
Ad.11. Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji zezwalającej na wycinkę 
drzew, 
Ad.12. Zamawiający nie dysponuje projektami rozbiórki, wszelkie prace 
przewidziane do wykonania zostały przedstawione w projektach wykonawczych, 
STWiOR i przedmiarach robót, 
Ad.13. Zamawiający informuję, że skrzyżowanie z ul. Jaśminową nie wchodzi w 
zakres przetargu. Prace związane z przebudową ulicy Jaśminowej zostały 
zrealizowane w latach wcześniejszych. 
Ad.14. Regulacja uwzględnia wykorzystanie istniejących włazów. 
Ad.15. Regulacja uwzględnia wykorzystanie istniejących zwieńczeń zaworów. 
Ad.16. W wycenie należy ująć 6 szt. wpustów KD Dn500mm zgodnie ze 
szczegółem z rysunku S6. 
Ad.17. Roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych na ul. Świerkowej są 
poprawnie oznaczone na rysunku - Moryń Świerkowa_RYS02_PZT_, 
Ad.18. jak w pkt Ad.8. 
Ad.19.  W ulicy Jesionowej znajduje się sześć lamp przewidzianych do demontażu 
- cztery lampy solarne parkowe i dwie lampy drogowe hybrydowe. Lampy 
hybrydowe należy po zdemontowaniu ponownie zamontować na terenie boiska 
szkolnego na działce graniczącej z ulicą Jesionową. W przypadku pozostałych 4 
lamp parkowych należy uwzględnić ich ponowny montaż z przewiezieniem na 
odległość do 7 km. 
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