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KRAJOWEGO

Zalgcznik nr 7 do SWZ

Umowa nr UG.271.2.2023 - projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ... 2023 r. w Jarostawiu pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;
reprezentowana przez Elzbiete Grunt - W6jt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Gtagb - Skarbnika;
zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,
a

... adres: ..,KRS: ....; NIP: ...; REGON: ...
reprezentowang przez:

1. ..,

2. ..

lub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) ... z siedzibg (adres prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) ... NIP: ..., REGON:

... zZwang w dalszym teks$cie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowe modernizacje
ulicznego oswietlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarostaw” w ramach dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski t.ad Program Inwestycji Strategicznych - Il edycja, na podstawie
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710

ze zm.; zwanej dalej w tre$ci niniejszej umowy ,ustawg p.z.p.”).

Postanowienia ogélne.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Kompleksowe modernizacje ulicznego o$wietlenia hybrydowego na terenie Gminy
Jarostaw” w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski t.ad Program Inwestycji
Strategicznych - II edycja.

Celem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robot
budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy o$wietlenia hybrydowego na terenie
Gminy Jarostaw, zintegrowanie z inteligentnym systemem sterowania.

Inwestycja obejmuje wymiane w catosci wyeksploatowanych urzadzen o$wietlenia
hybrydowego o dos$¢ niskich parametrach technicznych i o§wietleniowych na nowoczesne
energooszczedne lampy typu LED wraz z budowa nowych stupéw wraz z oprawami LED,
modernizacje w wybranych lokalizacjach wyeksploatowanych opraw o$wietlenia ulicznego na
nowoczesne oprawy LED, montaz systemu sterowania os$wietleniem oraz wiaczenie
do istniejacego systemu zarzadzania oSwietleniem opraw LED.
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W zakres umowy wchodzi m.in.:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) pozyskanie zg6d/pozwoleni/opinii/uzgodnien wtasciwych organéw,

3) wymiana w cato$ci wyeksploatowanych urzadzen o$wietlenia hybrydowego o do$¢ niskich
parametrach technicznych i o§wietleniowych na nowoczesne energooszczedne lampy typu
LED wraz z budowa nowych stupéw wraz z oprawami LED

4) sprawowanie nadzoru autorskiego,

5) prowadzenie kompletnej dokumentacji budowalnej i jej kompletne przekazanie
Zamawiajgcemu,

6) modernizacja w wybranych lokalizacjach wyeksploatowanych opraw o$wietlenia ulicznego
na nowoczesne oprawy LED.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdétowe obowigzki Wykonawcy zostat

okreSlony w opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym =zalacznik nr 1 do umowy

oraz w SWZ.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy

(t. j.o prac projektowych, rob6t budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych

zg6d/opinii/uzgodnien/zezwolen, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowe;j

(w tym powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji) z nalezyta starannoscig i oferowanym

terminie a zakres prac (ustug), warunki techniczne oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane

z przedmiotem zamdwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci

wystepowac z roszczeniami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego

zmniejszenie, przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy

gwarantuje realizacje = przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz

80 % wielkos$ci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego

z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato

wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czes$ci przedmiotu umowy

w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy

zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, Ze jezeli Strony nie zdefiniowaty danego dziatania

niezbednego do prawidtowej realizacji Umowy jako obowigzku Zamawiajgcego, Strong

zobowigzang do wykonania takiego dziatania jest Wykonawca, jako podmiot profesjonalny.

Powyzsze ma zastosowanie w szczegélnosci do elementéw umozliwiajacych instalacje

i uruchomienie zakupionego sprzetu, np. kabli potgczeniowych, zasilajgcych, baterii itp.

. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa nr Edycja2/2021/4324/PolskiLad dotyczaca

realizacji przez Gmine Jarostaw zadania, okreslonego w ust. 1.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania
i przyjmuje do wiadomosci, Ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catos$ci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego, ktory nie stoi w sprzeczno$ci z terminami ptatnosci
okreslonymi w niniejszej umowie,

2) doktadnie zapoznat sie z opisem prac i rob6t, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich

wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania cato$ci prac i robét zgodnie
Z Zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Zalaczone przedmiary robot stuzg tylko do uzupetnienia opisu przedmiotu zaméwienia
i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowigce zatgczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilo$ci prac sg orientacyjne.

strona 2 z 33



w

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji w taki sposéb, ze niezwlocznie
po uzyskaniu pozwolenia na budowe (ostatecznej decyzji administracyjnej) przystapic
do wykonawstwa, aby nie pozostawat bez frontu robét.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego

§2

. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Stawomir Paszczynski, nr tel.: 16 624 86 32, e-mail:

gminadrogi@jaroslaw.itl.pl.

. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego

zostanie imiennie wskazany Wykonawcy na piSmie. Kazda zmiana inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

Wykonawca bedzie dysponowat projektantem (na czas realizacji przedmiotu niniejszej
umowy) w branzy elektrycznej:
— Pan .., tel: .., e-mail.: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ....

. Kazda zmiana osoby wymienionej w ust. 4 nastepowacé moze

na wniosek Wykonawcy, za pisemnga zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy
dokumenty potwierdzajgce, Ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawce musi spetnia¢
wymagania opisane w SWZ.

Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) kierownikiem budowy/robot elektrycznych: Pan .., tel.: .., e-mail: ..., posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ...,
2) kierownikiem robot drogowych: Pan .., tel: .., e-mail.: ... posiadajacy uprawnienia

budowlane nr ...
Zmiana os6b wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastepowac moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty
potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniac
wymagania opisane w SWZ.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci polegajace na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegélnoSci:
— roboty przygotowawcze,
— roboty pomiarowe,
— demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika,
— demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie,
— demontaz stupa,
— montaz i stawianie stupéw oswietleniowych,
montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych , rury ostonowe i wysiegniki,
przewody kabelkowe
— montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik
— montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego,
— montaz skrzynki bezpiecznikowej,
— badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze,
— wymiana zegar6éw w istniejgcych,
— montaz uktadéw kompensacji,
— roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
— instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,
— roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
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— roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
oraz,

— inne czynno$ci wymienione szczegétowo przedmiarach robot stanowigcych zatacznik do
SWZ.

9. Obowigzek okre$lony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw.

10.

11.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynno$ci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektére

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$swiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnoSci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczego6lno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
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pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.
12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zgdod/opinii/ pozwolen organu administracji
§3

1. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okreslonym w § 1
ust. 11 2, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - je$li zajdzie taka koniecznosé - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z witasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgloszonych przez Zamawiajgcego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

4) pozyskanie  wszelkich  zgdd/pozwoleni/opinii/uzgodnienn = witasciwych  organow
administracji.

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen
z Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym beda miaty
forme pisemna, z dopuszczeniem drogi elektronicznej.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty
zapewniong mozliwoS¢ zapoznania sie z opracowywanymi materiatami na etapie ich
sporzadzania.

5. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdlnosci
dotyczacych termindw i kosztéw wraz z przedktadaniem propozycji rozwiazan/ opracowan
w zakresie tych =zagrozen. Wykonawca przedstawial bedzie informacje o postepie
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz na kazde pisemne
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajagcego. W przypadku
pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdlnosci dotyczacych terminéw i kosztéow Wykonawca
powinien informowaé o nich Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak nie péZniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomo$ci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na
te okolicznos$ci w przysztosci.

5a. Do dokumentacji o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca dotaczy preliminarz kosztéw robdt
budowlanych - zestawienie materiatéw/wyrobéw/urzadzen budowalnych wraz z dowodami
na potwierdzenie zastosowanych cen, pod rygorem braku odbioru dokumentacji.

6. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okres$len. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamowienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomoca
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dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowaé okreslenia wskazane
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub
réwnowazne”, wskazujac jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe
i jakoSciowe materiatow lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wilasnych,
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z ustawa p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j.. w sposéb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
na wykonanie robét budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p.

. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujgce w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiatowe lub btedy
w dokumentacji projektowej lub niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajgcych sie
na dokumentacje projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robo6t /kosztorys $lepy/ nie wchodzi
w sktad dokumentacji projektowej) beda w catosci obcigzaty Wykonawce. W przypadkuy,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje sie.

. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.

. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (cze$ciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego
§4
. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust. 1
i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz w szczeg6lnosci do:
1) kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;
2) uzgadniania i oceny zasadnoSci oraz konieczno$ci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
a zgloszonych przez Zamawiajacego, w toku wykonywania robdt budowlanych lub
na wniosek Zamawiajacego;
3) Scistej wspotpracy z Zamawiajacym;
4) petienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie objetym
dokumentacja projektowo - kosztorysowsg;
5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robét
budowlanych lub Zamawiajgcego - na kazde zagdanie Zamawiajacego;
7) udzialu w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania rob6t
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajacego;
8) udziatlu w odbiorze i czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;
9) udziatu w odbiorach czeSciowych;
10) dokonywania kontroli jakosci prac w wytwérniach Wykonawcy robét budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego;
11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegétowych rozwigzan wykonawczych;
12) wykonywania szczeg6étowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow
zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;
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14) zadania wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania rob6t niezgodnie z dokumentacjg projektowo -kosztorysowa;

15) po zakonczeniu robdét budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robét
w odniesieniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca robét budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét i przekazaé niezwtocznie Zamawiajgcemu.

2. Nadzor autorski sprawowany bedzie w branzy elektryczne;j.

3. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez zesp6t nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.
§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zmiany i uzupetienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pelnienia nadzoru
autorskiego bedg dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupeiniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;

4) wpisy do dziennika budowy.

V. Roboty budowlane
§5
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okre$lony w § 1 ust. 1i 2 obejmuje w szczegélnosci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zgéd/pozwolen/opinii/uzgodnien wiasciwych
organéw administracji,

3) wykonanie rob6t budowlanych,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej (czes$ciowej
i koncowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentéw, w tym wynikajacych z p.f.-u.),

5) dokonanie rozruchu technologicznego, uruchomienia, wpiecia w system informatyczny
oraz system dystrybutora,

6) przeszkolenie oséb wyznaczonych przez zamawiajacego,

— szczegoOtowy zakres okre$lony w zat. nr 1 do niniejszej umowy,

a ponadto,

prowadzenie i przekazanie Zamawiajacemu wraz z protokotem odbioréw czesciowych

(o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegétowego preliminarzu kosztéw

(w formie tabeli) zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i robét budowalnych

wraz z ich wycena.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej
zgody wilasciwego organu administracji na prowadzenie robot:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

b) poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacej wpis osoby petniacej
funkcje kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,
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c) wypetionego wniosku o rozpoczeciu rob6t budowlanych wraz z zatagcznikami,

2) protokolarnego przejecia poszczeg6lnych terenéw budowy od Zamawiajgcego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcéw drog na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takze sporzadzenie i przedtozenie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w przypadkach wymienionych w programie funkcjonalno -
uzytkowym),

6) biezacego wykonywania i przedktadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zatwierdzonych przez nadzdr autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, materiatéw
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczeg6lnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot,

10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okres$lonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowa oraz do udostepniania im danych i informacji okre$lonych prawem,

11) stosowania materiatéw odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w ustawie prawo budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia
materiatéw  budowlanych/wyrobéw budowalnych przed wbudowaniem oraz
przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska normg, aprobat
technicznych - dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) czesciowych protokotéw odbioru,

c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

e) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskdw o ptatnosc¢ czesciows,

g) forme przekazywania w odbiorach czesSciowych i odbiorze koncowym (zbiorczo)
atestow/certyfikatéw/aprobat/certyfikatéw dla poszczegélnych i wbudowanych
wyrobdw/urzadzen/materiatdbw budowalnych oraz innych wymaganych niniejsza
umowg dokumentow,

h) wnioskéw o przekazanie terendw realizacji zaméwienia,

14) przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, na wtasny koszt,

15) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robodt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

16) wykonania na wilasny koszt odkrywki elementéw robé6t budzacych watpliwos$é w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi
i uzytkowania,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, doprowadzenia nawierzchni
wjazdu oraz obiektéw sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie
z odtworzeniami,

19) udziatu w radach na budowie,
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20)

21)

22)

23)

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajacemu sposé6b gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
konicowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
konieczno$ci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska lub przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami;
uzyskania na swdj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidlowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli bedzie
wymagane);
zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;
powiadomienia o zakonczeniu rob6t wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robo6t i kierownika budowy Zamawiajgcego. Wpis Wykonawcy o zakoniczeniu
robét musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu
akceptacji inspektorow nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie p6zniej
nizw ciagu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajacemu zakonczenie robét budowlanych
wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej),
aw tym:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo
budowlane:

a. ozgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nos$nik danych w formacie PDF/ w iloSci co najmniej 3 szt),
znaniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika rob6t branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw
i inspektorow nadzoru inwestorskiego,

c) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw proéb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowa,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajagce instalacje i roboty budowlane
po zakoniczeniu robot,

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

g) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen
przedstawicieli Zamawiajacego,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi
normami - dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzgdzenia,
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i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
i - jesli zajdzie taka koniecznos¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na rodzaje robot wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajgcemu,

1) innych dokumentéw przewidzianych niniejsza umowa oraz jej zatacznikami;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

25) ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu
do uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) zgtaszania wszelkich okoliczno$ci zagrazajacych terminowemu ukonczeniu robét
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa p6Zniejszego powotywania sie na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

28) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (niniejszg umowg lub
sporzadzonym protokotem),

29) sukcesywnego przedktadania wszelkich dokumentéw wynikajacych z p.f.-u.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajgcych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciggto$ci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub os6b trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

2) chociazby przepisy nie naktadaly obowigzku prowadzenia dziennika budowy, o ile przepisy
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi nie sprzeciwiajg sie oraz
sukcesywne i szczegétowe jego uzupelnianie. Zamawiajgcy wymaga, aby
dziennik/dzienniki budowy przechowywane byty na terenie budowy.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czeSciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
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. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

WykKkopaliska archeologiczne

§6
. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wtlasnos$¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy
§7

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoSci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do

umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji robdét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczego6lnoSci:

1) zakres robo6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych roboét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
7 czeScig opisu przedmiotu zamdwienia dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647! Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem roboét
Wykonawcy;
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10.
11.

12.

13.

5) terminy odbioru prac/robét - musza by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiagzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potragcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania terenu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub
Podwykonawcg a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylgczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okre$lonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.
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14.

15.

16.

17.

18.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umows3.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcéw czy ustugodawcéw, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy

§8

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terendéw objetych realizacja zamoéwienia w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie
to konieczne - ze zgodg wlasciwego organu administracji na prowadzenie robot;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw cze$ciowych prac projektowych/ robét budowanych i koncowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robot, po formalnym wypetnieniu zgtoszen (okreslonych
niniejsza umowa) do Zamawiajgcego przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu

zamoéwienia (zat. nr 1 do umowy, w tym w szczeg6lnosci na podstawie wytycznych zawartych
w programie funkcjonalno - uzytkowym), postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (dalej: SWZ)

i programem funkcjonalno - uzytkowym (dalej: p.f.-u.), oraz o$wiadcza, Ze nie wnosi do nich
zastrzezen i uznaje je za wystarczajace do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez

Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwtocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany moga nies¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajagcemu gotowos$ci do odbioru koricowego robét Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wta$ciwych organéw administracji dopuszczajace
do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorows,
w tym powykonawcza.

W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez
Zamawiajgcego, Wykonawca uzupeini lub poprawi ww. dokumentacje w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajacego, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;j.
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Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy
§9

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do 400 dni od dnia zawarcia
umowy.

la. Termin wykonania modernizacji w wybranych lokalizacjach wyeksploatowanych opraw
oSwietlenia ulicznego na nowoczesne oprawy LED w terminie do .... dni od dnia zawarcia
umowy.

2. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koricowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji odbiorowej (w tym
kompletnej  powykonawczej) oraz -  jeSli  bedzie taka  konieczno$¢ @ -
zg6d/opinii/pozwoleni/uzgodnienn wilasciwych organdéw administracji zezwalajgcych na
uzytkowanie.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory cze$ciowe dla kompletnej(nych) dokumentacji projektowej,

3) odbiory czesciowe rob6t budowlanych wynikajace z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

4) odbidr czesciowy wykonania modernizacji w wybranych lokalizacjach wyeksploatowanych
opraw o$wietlenia ulicznego na nowoczesne oprawy LED (o ktérej mowa w ust. 1a),

5) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania,

6) odbiodr koricowy,

7) odbiory gwarancyjne - w terminach wskazanych w p.f.-u. (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego) ina kazde wezwanie Zamawiajacego,

8) wszelkie inne odbiory, o ktérych mowa w p.f.u,

4. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy/pisemnie, w tym
elektronicznie. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem
planowanego zakonczenia robot przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopeini
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac
od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. 0dbiér czesciowy robdt odbywac sie bedzie w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgltoszenia
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protoko6t odbioru cze$ciowego podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zakonczenie wykonania wszystkich rob6t budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez
pisemne zawiadomienie Zamawiajacego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Po uzyskaniu akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robdt wraz
z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury
uzyskania w imieniu Zamawiajacego - je$li bedzie taka konieczno$¢ - jesli bedzie taka
konieczno$¢ - zgdéd wilasciwych organéw administracji zezwalajacych na uzytkowanie.
Po uzyskaniu zgody wtasciwego organu administracji Wykonawca niezwtocznie, lecz nie
p6Zniej niz w ciagu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
koricowego wraz z dostarczeniem zgody wiasciwego organu administracji.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego roboét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
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gotowo$¢ do odbioru konncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym,
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru koncowego zgodnie z ww.
procedurami przypadat najp6Zniej w dniu zakoniczenia niniejszej Umowy.

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy

przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosSci (wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewéw oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewdéw
potwierdzajgce uiszczenie cato$ci naleznosci). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze konncowym.

7b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowac przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnos$ci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakoniczeniem robdt ani przyspieszaé odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadl w zwtoke.

7c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem odbioru

konicowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$snym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawiera¢: spis tre$ci wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotow,
deklaracji zgodnosci, certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
»Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne
na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;j.

7d. Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy

10.

terminie nie przekraczajgcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia

Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru konncowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie p6zniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzZniejszy niz pozostaty do zakoniczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystgpi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich

usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu

uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
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11.

12.

13.

Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego paragrafu zastosowanie maja
zapisy p.-f.u.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg, wynosi brutto ... zt (stownie:

../100),

w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem = wszelkich
zgdd/pozwolen/opinii/uzgodnien wtasciwych organéw administracji wynosi brutto ... zt
(stownie: ... 00/100),

2) za wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem zgdéd wtasciwych organéw
administracji zezwalajagcych na uzytkowanie (w tym takze przeszkolenie o0sé6b
wyznaczonych), wynosi brutto ... zt (stownie: ... 00/100),

w tym:

a) wykonanie modernizacji w wybranych lokalizacjach wyeksploatowanych opraw
oSwietlenia ulicznego na nowoczesne oprawy LED wynosi brutto ... zt (stownie ztotych:
../100),

b) wymiana w catosci wyeksploatowanych urzadzen o$wietlenia hybrydowego
i oSwietleniowych na nowoczesne energooszczedne lampy typu LED wraz z budowa
nowych stupéw wraz z oprawami LED wynosi brutto ... zt (stownie ztotych: .../100.

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu

Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

2b. Kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajacego

3.

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne
do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,
a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzér autorski

i roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zaméwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okres$lonego w umowie.
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. Wykonawca o$wiadcza, zZe zapewni finansowanie inwestycji z wlasnych $rodkéw na czas

poprzedzajacy zaptate wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na zasadach okreslonych w § 11.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dokonywat ptatnosci bedzie na numer rachunku wskazany w fakturze VAT.

Warunki ptatnosci
§11

. Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury czeSciowej w wysoko$ci nie mniejszej niz 5 % (wktad witasny) wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru
czeSciowego wraz z zalgcznikami, w terminie wynikajgcym z przedlozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

2) faktury cze$ciowej w wysokos$ci nie wyzszej niz 50 % (dotacja) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego wraz
z zalgcznikami, w terminie wynikajacym z przedloZzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

3) faktury koncowej w wysokoSci pozostalej do zaptaty (nie wyzszej niz 50 %
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2) po przedtozeniu
protokotu odbioru koficowego wraz z zatagcznikami,

— wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru.

. Do rozliczenia cze$ciowego/ koncowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego

z Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/robét budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete
w protokole odbioru czesciowego lub koncowego robdt oraz o$wiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaty wykonane sitami wtasnymi.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej i przedtozenia jej

Zamawiajgcemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac p[projektowych i rob6t budowlanych,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdét (wraz z decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie - jesli bedzie wymagana) przez Zamawiajacego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej i skutecznie doreczonej faktury przez Wykonawece,

z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ koicowa nie moze nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego (§ 1 ust. 7 pkt 1).

Zamawiajagcy wstrzyma ptatno$¢ faktury czesciowej/koncowej Wykonawcy i odesle

nieprawidtowo wystawiong fakture oraz do czasu dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo

wystawionej wstrzyma ptatnos¢. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki

z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy wstrzyma ptatnos$¢ faktury czesciowej/koncowej Wykonawcy - w catosci lub

w czes$ci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejsza umowg

dokumentéw dotyczacych uregulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow. W takim

przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opéznienia w zaptacie.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw,
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2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioragcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych/prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen
podwykonawcoéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okres$lonej w § 10 ust. 2, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcdw,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy  potraci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i konicowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkéow trwatlych oraz wszystkich Podwykonawcow
bioragcym udzial w realizacji odebranych prac projektowych/ rob6t budowlanych wraz
z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz os$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
naleznag do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupeinienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru cze$ciowego i protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Jarostaw

ul. Piekarska 5

37-500 Jarostaw

NIP: 792-203-26-21

Odbiorca:

Gmina Jarostaw

ul. Piekarska 5

37-500 Jarostaw

§12
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o NIP, REGON,

adresu firmy.

. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod

ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adreséw stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§13

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego odbioru

przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi ... miesiecy (stownie: ...) od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego.

strona 19 z 33



. 0 wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t.j. w wysokosci: ... zt (stownie: ... 00/100) w formie ....
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
. Wniesione =zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:
1) 70 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robot,
2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pdZniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu konicowego
odbioru robot,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarangji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.
. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajagcymi z ust. 7 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakosci

§ 15
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jako$ci na okres ... (stownie: ...) miesiecy, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
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. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowsa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczeg6lnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy
z tytulu gwarancji jako$ci w terminie i na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie,
a w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa przyjmuje sie jako wigzacy Kodeks cywilny.
. Przez wade nalezy rozumieé wade fizyczng i prawng. Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub
ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej, robotach budowlanych, sprzecie,
materiale, wyrobie, urzadzeniu i oprogramowaniu stanowiacych przedmiot umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jakos$ci, uszkodzenia lub usterki w
przedmiocie umowy.

Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w ktorej przedmiot umowy lub
jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Kary umowne
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto zakresu robét pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktéorym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokoSci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

strona 21z 33



4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19a ust.
1, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa w § 2
ust. 10 w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie osdéb
o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikéw robé6t wskazanych
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
Z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i os6b
trzecich, w tym takze niewta$ciwe oznakowanie terenu budowy w sposdéb niezgodny
z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta pelnigcego nadzér autorski
z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okre$lonej w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) w przypadku zwtoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy
dni;

15) w przypadku w przypadku zwtoki w realizacji etapéw (prac projektowych lub robot
budowlanych) wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 1 %
wynagrodzenia poszczeg6lnego etapu (prac projektowych lub robét budowlanych)
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

16) w przypadku zwloki w realizacji, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1, przedmiotu umowy
w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto zakresu robo6t pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy
dzien zwtoki.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okreslong

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
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brutto zakresu robét pozostatego do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od
umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potragcenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
prawa zwtlaszcza w okresie pandemii.

. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wyltacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

XV. Odstapienie od umowy
§17

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24 /UE, dyrektywy 2014 /25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zZ uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie
— w terminie 14 dnia od dnia powziecia wiadomosci;

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego

wyboru, w cato$ci lub w czesSci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,

w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg etapéw (prac projektowych lub robot
budowlanych) wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego w sposéb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, pomimo uprzedniego
jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnos$ci sprawowania nadzoru autorskiego, pomimo
uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego;
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3) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spemia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, bez koniecznosci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

5) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich,

6) w przypadku, gdy suma kar umownych dochodzonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 %
catkowitej kwoty umownej brutto,

7) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC
wraz z dowodami potwierdzajagcymi optate wymagalnej sktadki lub dowodow
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego jednokrotnego
pisemnego wezwania,

8) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w spos6b nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umowa;

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreslone w
§ 191 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgtoszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢

co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni

od powziecia wiadomoSsci o powyzszych okoliczno$ciach,

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych

bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 %

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. Odstagpienie od umowy dotyczy¢ moze jedynie nie wykonanej czeSci przedmiotu umowy,

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
prac projektowych i robot budowlanych, wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy.
Protokot inwentaryzacji prac projektowych lub rob6t budowalnych sporzadzony w oparciu
o aktualny harmonogram rzeczowo - finansowy oraz odbiory (czeSciowe, ale takze robé6t
ulegajacych zakryciu) w toku stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. W przypadku braku przystapienia przez Wykonawce do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji prac projektowych i robot budowlanych w toku w terminie do 3
dni kalendarzowych od ztozenia oSwiadczenia o odstapieniu od umowy Zamawiajacy moze
dokona¢ jednostronnej inwentaryzacji prac projektowych i rob6t budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swdj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
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o ile odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastapito z powodu okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgloszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwo$ci naliczenia i dochodzenia kar

umownych przewidzianych niniejszg umowa.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy

z tytulu wykonania cze$ci umowy nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo -

finansowego okre$lajgcego roboty pozostale do wykonania i nieodebrane przez

Zamawiajgcego. Na podstawie powyzszego Strony sporzadza protokét inwentaryzacji robot

dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem dokumentéw dotyczacych odbiorow

cze$ciowych), z udziatem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu robét pozostatych do
wykonania.

Prawa autorskie
§18
. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktorym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca os$wiadcza, Ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie s3 ograniczone
prawami os6b trzecich.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 10
ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostaja wlasnos$cig projektanta/éw - autora/dw opracowan, z zastrzeZeniem,
iz zobowiazuja sie ich nie wykonywac.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystapienia
do wykonania czynnos$ci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowa¢ opéznieniem
terminéw wynikajacych z umowy, badZ powodowa¢ zagrozenie oczekiwanej jakoSci
przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi
na Zamawiajgcego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerobek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczeg6lnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych opracowan.
. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploataciji.
. Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bedacych przedmiotem
umowy ha rzecz Zamawiajacego, polegac¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji
(w sposo6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich
pol eksploatacji obejmujgcych w szczegodlnosci:
1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;
2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w szczegélnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;
3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczegélnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
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5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w cato$ci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posSrednictwem os6b trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robdt budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreSlony w § 1, w szczeg6lnosSci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg podpisania

przez Strony protokotu odbioru poszczegélnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.

Przej$cie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVII. Zmiana umowy
§19
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian

do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

4) zmianie kierownika budowy i kierownikéw robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy;

5) zmianie oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie

aneksem do niniejszej umowy.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie

mozliwa, jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci i wystgpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji
pozwalajacych wykonaé w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wptlyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych
przedsiewziec i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystgpienia okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie prac projektowych,
za wystapienie ktorych wytaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okolicznosci ktorych Wykonawca nie
magt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych

bedzie mozliwa, jezeli:
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1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego/robét dodatkowych, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wptyw
na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz ktére bedg miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen /uzgodnien
wtasciwych organéw w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie
budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchow
i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapiag przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym Kkleski zywiotowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioré6w - pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okolicznosé
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora
nadzoru, ktéry zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
poinformuje pisemnie Zamawiajacego, w terminie do pieciu dni od dnia ich wystgpienia,
pod rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okoliczno$ci. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiane terminu wykonania rob6t budowlanych w powyzszym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowaé i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Program Naprawczy,
z ktérego bedzie wynikato opdznienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki.
Program Naprawczy powinien zawiera¢ propozycje zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajagcemu
powinien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystgpienia okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie rob6t budowalnych,
za wystapienie ktorych wytaczna odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okolicznosci ktérych Wykonawca nie
mogl przewidziec na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznos$ci zwigzanych

z wpltywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o0 szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych stosuje sie

odpowiednio.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 10741 1572),

e) ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia,

— ile ww. zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.
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2) wystapi koniecznos¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktoérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby
niemozliwe lub obarczone btedem;

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowiagzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatéw przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej;

4) nastgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidziec
na etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢,
dziatann powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. robét w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowsa, przy
zastosowaniu nastepujacych nos$nikow cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewddztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - Srednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

c) zysk,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktad6éw Rzeczowych KNR.

W przypadku robét dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.
Przepis § ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

5) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego
paragrafu;

6) wystapi koniecznos$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie rob6t budowlanych, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
inwestorskich w zakresie rob6t budowlano-montazowych;

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust 4.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz

w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt

ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego

kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej 0oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
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planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy

p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych

zamOwienie.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu

obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie

za okres od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktéorych mowa w ust. 8 pkt 1

niniejszego paragrafu, po zlozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego

paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez

Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami

potwierdzajacymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $§wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢, dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystapieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majgca
wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajacego inicjujacym zmiane, aneksem do niniejszej umowy.

Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do przedtuzenia
okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejszej
umowy.
Zmiana polegajaca na zmianie kierownika budowy lub kierownika rob6t, wymienionych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane
osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Osoby
proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢
zgodne ze zlozong oferta.
Zmiana polegajaca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku
dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce
na stanowisko projektanta, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy musza spetniaé
wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢ zgodne ze zloZong oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1

ustawy p.z.p. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzenia zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
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3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

4) wynikajace ze zmiany przepiséw, norm i dokumentéw odniesienia zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajgce z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jako$ci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistnialtych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zar6wno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajac pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie pdzniej niz do pieciu dni

roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynnos$ci powodujacej dokonanie zmiany

umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujacy zmiane powinien zawieraé¢ w szczegdélnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

konieczno$ci, poprzedzonym wnioskiem Wykonawcy, zawierajacego istotne okolicznosci

potwierdzajgce koniecznos$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w

wynagrodzeniu umownym.

XVIIa. Zmiana umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 8 pkt 1 ppkt ,.e”
§ 19A

. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokoSci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamdwienia, gdy zmiana ceny materiatléw lub
kosztéow przekracza 20 % w stosunku do cen materialéw lub kosztéw wskazanych
w  kosztorysach inwestorskich (zalgczonych przed podpisaniem niniejszej umowy)
opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty lub w wypadku kolejnej
zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie
i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich.

. Zmiana wynagrodzenia w ust. 1 nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie

ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg
Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na koszty wykonania
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczeg6towa kalkulacje cen materiatéw lub
kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw uwzgledniajaca dane
z kosztorysu inwestorskiego oraz szczeg6towa kalkulacje cen materiatéw lub kosztow wedtug
stanu po danej zmianie cen materiatow lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacjj,
w szczegOlnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub zgdanie wyjasnient lub dowodéw
co do poszczegoblnych elementoéw kalkulacji.

. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks zmieniajagcy Umowe w

zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajacg z kalkulacji. W terminie
14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zaktualizowany kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.

Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 19 ust.
12 i 13 w danym roku.

. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji

(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w konteks$cie ustalenia
poziomu istotno$ci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny
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rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatow i kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujgce w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaZznikéw GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikéw GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzsze niz 20 % wobec wskaznikéw GUS obowigzujacych na moment
sporzadzenia oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 45 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamdwienia, ktéra nie
zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty.

Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 12, Wykonaweca o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art.
3571 k.c.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

XVIIL Przetwarzanie danych osobowych
§ 20

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej z zastrzezeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.

Strony o$wiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy beda przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji
niniejszej umowy.

XIX. Zachowanie poufnosci
§21

Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
objete s3 obowigzkiem zachowania w poufnoSci.

Wykonawca oraz osoby s$wiadczace prace lub ustlugi na jego rzecz zobowigzani
sa do zachowania w poufnos$ci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnosSci cywilnej
i karne;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym danych
osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie §wiadczenia umowy, a takze
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do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji
w zakresie wykraczajagcym poza czynnos$ci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz
nieudostepniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie
zagadnienia, w szczego6lnosci techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposob
zwigzane z dziataniami ktorejkolwiek ze stron lub majgce na nie wptyw, w tym dane we
wszelkiej postaci oraz szczeg6ty dotyczace systemdéw informatycznych, ich bezpieczenstwa
oraz konfiguracji, w tym hasel, bez wzgledu na sposob i forme, w jakiej strona lub strony weszty
w posiadanie informacji.

. Strony, ich pracownicy, wspéipracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy maja prawo
do korzystania i wykorzystywania informacji wylacznie w celach okreslonych w umowie.
W zZadnych okolicznosciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie
majg prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczego6lnosci
komercyjnych.

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za naruszenie wyzej
okreslonych zasad poufnosci przez swoich pracownikéw, wspoétpracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcéw. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia
lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Obowiazek zachowania poufnosci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowigzujgcych
przepisOw prawa.

. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscig
w catosci lub w cze$ci uprawnionemu organowi, w granicach obowiazujgcego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ druga strone, o natozonym na nig obowiagzku.

. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscig zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych srodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§ 22

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego,

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)

Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywania cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem bezskuteczno$ci.
Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majgtkowej, w ktdrej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamdwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Zalaczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia, w tym p. f.-u. - zat. nr 1,

2) harmonogram rzeczowo - finansowy - zat. nr 2,

3) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami optacenia

wymagalnych skladek - zal. nr 5,
4) oferta Wykonawcy - zat. nr 3
5) kosztorys ofertowy Wykonawcy - zat. nr 4,
stanowia jej integralng czes¢.
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. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Strony deklarujg wspétprace w celu realizacji Umowy. W szczeg6lnosci Strony zobowigzane sg
do wzajemnego powiadamiania o waznych okoliczno$ciach majgcych lub mogacych mie¢
wptyw na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne op6Znienia.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wszystkie tytuty paragraféw uzyte w umowie majg charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza zZe nie bedg one miaty
wplywu na interpretacje postanowienn umowy.

§23
W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos¢ i skutecznos¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrzeé¢ aneks do Umowy,

w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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