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Załącznik nr 8b 
Projektowane postanowienia umowy dla części III zamówienia
UMOWA Nr 272.2.………2022.


zawarta w dniu  ...................... we Włocławku pomiędzy:
Gminą Włocławek ul. Królewiecka 7, NIP 8882878334, REGON 910866904 reprezentowaną  przez Panią Magdalenę Korpolak  - Komorowską - Wójta Gminy  				
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani  Angeliki Przybysz	
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą lub  Inżynierem Kontraktu ”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji,  przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) dalej zwaną „ustawą P.z.p.”
została zawarta Umowa o następującej treści:

Usługa  dofinansowana jest z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” w zakresie:
1) pełnienia nadzoru inwestorskiego na wykonaniem dokumentacji projektowej obejmującej modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Dębice i Dąb Polski,  budowę sieci wodociągowej DN90, DN110, DN160 na obszarze gminy Włocławek; 
2) pełnienia nadzoru inwestorskiego na wykonaniem  robót budowlanych obejmujących modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Dębice i Dąb Polski, budowę sieci wodociągowej w miejscowościach; Warząchewka Polska ul. Zacisze, Józefowo, Modzerowo, Kruszyn ul. Ikara, Łagiewniki oraz w Telążnie Leśnej,
3) pełnienia nadzoru inwestorskiego na wykonaniem budowy odcinków sieci wodociągowych DN110 i DN 160 w miejscowości Kruszyn w ul. Topolowej, w miejscowości Ładne, oraz w miejscowości Józefowo;
4) pełnieniem nadzoru inwestorskiego na wykonaniem dokumentacji powykonawczych;
5) pełnienia nadzoru inwestorskiego na wykonaniem dostawy i montażu urządzeń.
2. Nadzorowana inwestycja realizowana będzie w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określony w PFU, zapisy  SWZ oraz na podstawie wszystkich dokumentów przetargowych w szczególności w ofercie Wykonawcy w tym dokumentacjach  technicznych  wskazanych  w przedmiotowym zamówieniu  i opublikowanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek oraz niniejszej umowy.
3. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).
4. Inwestycja, której dotyczy postępowanie jest tożsama z opisem Inwestycji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

§ 2
OBOWIĄZKI  WYKONAWCY - INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu pełni w imieniu i na rzecz zamawiającego nadzór inwestorski, wykonując w szczególności obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego, które obejmują w szczególności:
1) koordynowanie prac Zespołu Inżyniera Kontraktu;
2) wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia  
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
3) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
7) reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji prac nad dokumentacją projektową, przez sprawowanie kontroli prawidłowości jej sporządzenia pod względem technicznym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umów z wykonawcami realizującymi nadzorowane roboty budowlane. Umowy zostaną mu dostarczone przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż wszyscy inspektorzy nadzoru branżowi  realizujący przedmiot umowy ,a także Inżynier Kontraktu , posiadają uprawnienia do pełnienia powierzonych im funkcji i są członkami  odpowiednich izb samorządu zawodowego. 
4.  Wykonawca oświadcza, że zapewni nadzór inwestorski we wszystkich branżach określonych w SWZ , a usługa zostanie wykonana zgodnie z właściwymi przepisami w tym Prawa budowlanego.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej warunkami, SWZ, oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej. 
6. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
7. Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej. 
8. Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów.
9. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi
 z nadzorowaną inwestycją. 
10. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
11. Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji. 
12. Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót, wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
13. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
14.  Udział w odbiorze dokumentacji projektowej i  odbiorach robót.
15. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
16. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności  wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. 
17. Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. 
18. Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb 
i postępu robót.
19.   Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.
20. Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych.
21. Stałych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiającego.
22. W  przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez Wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego. 
23. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę, w tym  weryfikowanie kosztorysów, przedmiarów.
24. Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.
25. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
26. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i przygotowanie inwestycji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 
27. Udzielenie Zamawiającemu wszelkiej merytorycznej pomocy w trakcie w/w kontroli oraz 
w związku z przygotowaniem odpowiedzi na informację pokontrolną, a także na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych, których zakres dotyczy realizowanych robót w ramach inwestycji. 
28. Ustala się co najmniej 3 pobyty w tygodniu Inspektora Nadzoru na budowie w okresie realizacji każdego zadania inwestycyjnego i nie mniej niż 12 pobytów w ciągu miesiąca. Ponadto na wezwanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie dostępny na budowie w terminie 3 godz. od otrzymania wiadomości o potrzebie pobytu. Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu obowiązku pobytu na budowie, Inspektor Nadzoru wyznaczy zastępczego inspektora nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane właściwie dla nadzorowanych robót budowlanych. Zastępczy inspektor nadzoru powiadomi o zastępstwie Zamawiającego oraz okaże pisemne upoważnienie od Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za całość nadzoru, w tym za nadzór sprawowany przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez inspektora zastępczego, Inspektor Nadzoru musi potwierdzić własnoręcznym wpisem.
29. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
30. Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawcę sporządzane będą w języku polskim. 
31. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu po zakończeniu umowy.
§ 3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Inwestora należy:
1) przekazanie do dyspozycji Inspektora jednego egzemplarza PFU, dokumentacji projektowych  i kopii pozwolenia na budowę. Po zakończeniu robót budowlanych i ich odbiorze Inspektor robót budowlanych zwróci Inwestorowi całą dokumentacje projektową,
2) zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę,
3) współdziałanie z Inspektorem, celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielanie mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnianie potrzebnych dokumentów.

§ 4
WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą.
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi :
	………..…... zł brutto  (słownie :………………................................................), 
     VAT	……….......................... zł (słownie :………………................................................),
      ………………. zł netto 		(słownie :………………..........................................),  
w tym:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji prac nad dokumentacja projektową  za ryczałtową cenę:
Cena brutto: ........................................zł (słownie …………………………………….)
VAT …………………………………….. zł  (słownie …………………………..) 
Cena netto...............................zł (słownie: ..............................);
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji w zakresie budowy odcinków sieci wodociągowych  DN110 i DN 160 w miejscowości Kruszyn w ul. Topolowej, w miejscowości Ładne, oraz w miejscowości Józefowo za ryczałtową cenę:
Cena brutto: ........................................zł (słownie …………………………………….)
VAT …………………………………….. zł  (słownie …………………………..) 
Cena netto...............................zł (słownie: ..............................);
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania  robót budowlanych obejmujących  modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Dębice i Dąb Polski,  budowę sieci wodociągowej DN90, DN110,DN160 na obszarze Gminy Włocławek  za ryczałtową cenę:
Cena brutto: ........................................zł (słownie …………………………………….)
VAT …………………………………….. zł  (słownie …………………………..) 
Cena netto...............................zł (słownie: ..............................);
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem usług Wykonawcy w ramach niniejszej umowy łącznie z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy i osiągnięcia jej celu. 
1. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 3
WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 2 ust. 2 będzie płatne po zakończeniu realizacji nadzorowanych zadań  w trzech transzach  na podstawie faktur/rachunków:
1) I transza w wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia za pełnie nadzoru inwestorskiego – po sprawdzenie dokumentacji projektowej i  częściowo za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi w 2022r. 
2) II transza w wysokości 30 % za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi w 2022r. 
3) III transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej  kwot wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi wykonanymi  częściowo w 2022 r. i w  2023 r. 
2. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna być przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Nazwa skrzynki: Gmina Włocławek
Dane identyfikacyjne skrzynki:
Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer PEPPOL: 888 2878334
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT/rachunków w terminie  do 35 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktury/rachunki wystawione przez Wykonawcę winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo.
6. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4
TERMIN /OKRES REALIZACJI 

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. 
2. Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy:
1) dla I etapu Zadania -wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji zadania „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” do dnia odebrania dokumentacji projektowej;
2) w zakresie robót budowlanych  związanych z  budową odcinków sieci wodociągowych DN110 i DN 160 w miejscowości  Kruszyn w ul. Topolowej,  w  miejscowości Ładne,  oraz w miejscowości  Józefowo – działka nr 10, dz.5/5- 5/1 oraz  działki nr 172 i 173/8 - do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych  przez wykonawcę oraz odbiorami  i przeglądami  w okresie gwarancyjnym;
3) w zakresie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową o której mowa w pkt 1 – do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych  przez wykonawcę oraz odbiorami i przeglądami  w okresie gwarancyjnym.
3. Przez   zakończenie robót rozumie się podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru wszystkich robót związanych z inwestycją oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu faktycznego zakończenia realizacji zadania.  


§5
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM WYKONANIEM UMOWY

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą, będzie dokonywane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
2. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Strony do dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Umowy. 
3. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim, będzie zawierać oznaczenie  umowy oraz będzie wysłana pocztą, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście.
4.  Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone na żądanie Wykonawcy pisemnie lub elektronicznie 
w terminie 1 dnia roboczego od jego przekazania.

§ 6
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY, POROZUMIEWANIE SIĘ STRON

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg realizacji przedmiotu umowy, odbioru dokumentów 
wchodzących w skład przedmiotu umowy oraz do bezpośrednich kontaktów roboczych z Inżynierem 
Kontraktu ze strony Zamawiającego ustanawia się: ..................,nr telefonu ....................., adres e-mail: 
......................................
2. Zespołem Inżyniera Kontraktu przy realizacji Przedmiotu Umowy będzie kierował:
........................ nr tel. .....................posiadający uprawnienia budowlane nr ............ ................., wpisany na listę członków............... izby inżynierów budownictwa pod nr ...............
3.  Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera Kontraktu w osobach:
1) ............................. nr tel. ..................................... w zakresie:
2) ............................. nr tel. ..................................... w zakresie:
4. Każda zmiana przedstawiciela stron o którym mowa w ust. 2 i 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Personel działa w imieniu Inżyniera Kontraktu.
5.  Wskazuje się następujące dane adresowe stron umowy, właściwymi na doręczenie przez strony pism, dokumentów oraz fraktur dotyczących przedmiotu Umowy, tj.:
a)	 dla Zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 87- 800 Włocławek z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego  k.knasiak@g.wloclawek.pl  lub fax Zamawiającego 54 230 53 53
b) 	dla Inżyniera Kontraktu: .............................
6. Dane teleadresowe mogą ulec zmianie, co nie będzie stanowiło zmiany umowy. Do chwili prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 1 będą uznane za prawidłowo doręczone.
7. W toku roboczych kontaktów stron, pisma nie stanowiące oświadczenia woli mogą być
przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 
SPORY /MEDIACJE 

1. W przypadku zaistnienia między stronami ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, które mogą wyniknąć w toku realizowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ciągu miesiąca właściwym do jego rozpoznania będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego.


§ 8
KARY UMOWNE

1.Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach umowy przewiduje się następujące kary umowne;
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Inżynierowi  Kontraktu karę umowną w  wysokości 10% wartości wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem  § 9  ust. ,niniejszej umowy,
c)  za niedotrzymanie przez Inżyniera Kontraktu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie, załącznikach do niej,  w poleceniu Zamawiającego zawierającego termin wykonania czynności, umowie na roboty budowlane będącej przedmiotem nadzoru, powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia  brutto ,za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu wykonania danego obowiązku. Kara umowna, o której mowa w zdaniu  poprzednim liczona będzie odrębnie za każde niedotrzymanie terminu.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, strony mają prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.
3.  Łączna  maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takiej sytuacji Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.;
2) w razie niewyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” na część I  i część II;
3) z winy Inżyniera Kontraktu, gdy nie przystąpił on do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji Przedmiotu Umowy mimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
4) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania Przedmiotu Umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub jego zaniechania,;
5) wykonywania przedmiotu umowy przy udziale osób innych niż wskazane w ofercie, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
3. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający – mimo pisemnego wezwania - nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należycie wystawionej faktury, a opóźnienie wynosi ponad jeden miesiąc liczony od upływu - wynikającego z niniejszej umowy - terminu zapłaty faktury, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
4.  Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie wypowiedzenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.

§ 10
WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4  i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”
2) wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych w przypadku:
a) wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do zrealizowania tych robót;
b)  wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
c) wystąpienia  niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają  prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę  dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych
d)  skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych;
e)  wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;
f) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 4;,
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,
h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 5,
i)  wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacjach projektowych zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy;
j) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5.
k) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami dróg dojazdowych wykonywanymi i zleconymi przez podmioty zewnętrzne.
3) w zakresie zmiany personelu Inżyniera Kontraktu - w przypadku, gdy osoby stanowiące personel Inżyniera Kontraktu nie mogą pełnić samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ramach posiadanych  uprawnień budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu zmiennik, winien posiadać co najmniej równoważne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie jak osoba pełniąca przedmiotową funkcję.
4) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., 2207 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
· udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
· wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
· udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
· wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
· udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
·  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
2. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w pkt. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w pkt. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w pkt 4 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt  4 lit. a) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4 lit b) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 7, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
6.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4 lit c) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2  umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 
7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w . 4  lit b) i  lit c) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
8.  Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w pkt. 4 it b) i lit c) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 
9. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w pkt 4 lit a) mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 
10.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 
11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
12. Klauzula waloryzacyjna - Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc od miesiąca publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS;
2)  w sytuacji, gdy średnia wskaźnik GUS za dowolny miesiąc realizacji usługi przypadający po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu publikacji wskaźnika; 
3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
4)  uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają dla okresu upływającego po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy;
5)  wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
6)  uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie miesiąca od dnia zakończenia realizacji umowy;
7)  strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
A x (B% - 5%) = C 
GDZIE: 
A – wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem; 
B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania;
C - wartość zmiany umowy
8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 
c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia;
13. Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 20 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy;
14.  Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy. 

§ 11
UBEZPIECZENIA
1. W okresie obowiązywania umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności .
2.  Inżynier Kontraktu złoży Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej(w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotowym postępowaniem na kwotę co najmniej .............. (słownie: ..................................... ).
3.  Inżynier Kontraktu, jak i osoby którymi posługuje się  przy wykonaniu zamówienia  zobowiązani są  do posiadania ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.

12
MEDIACJE
3. W przypadku zaistnienia między stronami ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, które mogą wyniknąć w toku realizowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ciągu miesiąca właściwym do jego rozpoznania będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego.

[bookmark: _GoBack]§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po dwa dla każdej ze Stron.
1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


Załączniki:
8) Oferta wykonawcy;
9) Dowód ubezpieczenia OC związany ze sprawowaniem  samodzielnej funkcji w budownictwie i osób, którymi Inżynier Kontaktu posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy;
10) Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;
11) Dowód przynależności do samorządu zawodowego;  
12) Kserokopia umowy zawartej z wykonawcami.



Zamawiający								Wykonawcy
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