
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZEBUDOWA   I  REMONT CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ  
PRZEDSZKOLA  PRZY UL. KORCZAKA 2a W LUBSKU 

  

 

 

 

1 

  
Przebudowa i remont części pomieszczeń przedszkola   

przy ul. Korczaka 2a  w Lubsku  - etap III 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
            

Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalacja centralnego ogrzewanai 

 
 
 
 
      

INWESTOR:  
 

Gmina Lubsko z siedzibą Urzą Miejski   w Lubsku  
Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zielona Góra  grudzień  2023 r. 
 
 
 
 
 
        
ADRES INWESTYCJI:  Lubsko ul. Kortczaka 2a   
 
INWESTOR:   Gmina Lubsko z siedziba Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1 ,  
                                   68-300Lubsko  
 
BRANŻA:                     SANITARNA  
   
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZEBUDOWA   I  REMONT CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ  
PRZEDSZKOLA  PRZY UL. KORCZAKA 2a W LUBSKU 

  

 

 

 

2 

 
 Spis treści : 
 
1  Przedmiot STWiOR 
2  Zakres stosowania STWiOR. 
3  Zakres robót objętych STWiOR. 
4  Wymagania ogólne 
5.  Zakres robót i opis rozwiązań 
5.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
5.3. Instalacja c.o. 
5.4. Roboty demontażowe 
6    Określenia podstawowe 
6.1 Dziennik budowy 
6.2 Kierownik budowy 
6.3 Kosztorys ślepy 
6.4 Materiały 
6.5 Polecenia inspektora nadzoru 
6.6 Przedsięwzięcie budowlane 
6.7 Rysunki 
6.8 Zadanie budowlane 
7    Ogólne wymagania dotyczące robót 
7.1 Zakres robót 
7.2 Ochrona i utrzymanie robót 
7.3 Zgodność robót z PB i ST 
8    Projekt budowlany 
9   Teren budowlany 
9.1 Przekazanie terenu budowy 
9.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
10 Powiązania prawne i odpowiedzialność 
prawna 
10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów 
10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
10.3 Ochrona Środowiska  w czasie 
wykonywania robót 
11  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
12  Ochrona p.poż 
13  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
14 Materiały 

14.1 Akceptowanie użytych materiałów  
14.2 Materiały nie odpowiadające wymogom 
14.3 Inspekcja wytwórni 
14.4 Przechowywanie i składowanie 
materiałów 
15  Sprzęt 
16  Transport 
17  Wykonanie robót 
17.1 Ogólne zasady wykonania robót 
17.2 Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 
17.3 Zasady kontroli jakości robót 
18   Badania i pomiary 
18.1 Badania prowadzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego 
19   Atesty jakości materiałów i urządzeń 
20  Dokumenty budowy 
20.1 Dziennik budowy 
20.2 Dokumenty laboratoryjne 
20.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
21  Obmiar 
21.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
21.2 Rodzaje robót 
21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu 
21.4 Odbiór częściowy 
21.5 Odbiór ostateczny ( końcowy ) 
21.6 Odbiór pogwarancyjny 
21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego 
22  Podstawa płatności 
22.1 Ustalenia ogólne 
23  Przepisy związane 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZEBUDOWA   I  REMONT CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ  
PRZEDSZKOLA  PRZY UL. KORCZAKA 2a W LUBSKU 

  

 

 

 

3 

 
 
Wstęp: 
 
1. Przedmiot STWiOR. 
Przedmiotem STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji 
sanitarnych związanych z realizacją :  Dostosowania części  przedszkola na żłobek przy ul. Korczaka 
2a  w Lubsku  
 
2. Zakres stosowania STWiOR.  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 
 
3. Zakres robót objętych STWiOR. 
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 - montaż rurociągów i kanałów 
 - montaż armatury i uzbrojenia 
 - badanie instalacji 
 - regulacja działania instalacji 
 
Wszystkie instalacje maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 
prawem budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez 
SANEPID, PIP i PSP 
 
 4.Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 
23 i 28 Prawo budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „ 
COBRTI INSTAL” , Warszawa2003 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na  inne , nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych 
świadczeń  uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych 
zasad  techniki oraz montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w 
oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu. 
 
5. Zakres robót  i opis rozwiązań 
 
5.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
 
 Przebudowywane pomieszczenia przedszkola i żłobka zasilane  w wodę  są z istniejącej 
wewnętrznej instalacji wodociągowej, włączenia dokonać do istniejącej instalacji w piwnicy, zgodnie  z 
częścią rysunkową opracowania. W przypadku demontażu instalacji zasilającej instalację w 
pomieszczeniach nie objętych opracowaniem należy podłączyć ją do projektowanych przewodów 
wody zimnej i ciepłej  Ciepła woda przygotowywana jest centralnie w kotłowni w istniejącym 
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podgrzewaczu ciepłej wody.  Ciepła woda doprowadzona jest do umywalek i zlewozmywaka w 
projektowanej  pralni i WC personelu.  
Instalacje  wody socjalnej wykonać należy z rur wielowarstwowych  typu PE-Xc/AL/PE z osłonami 
antydyfuzyjnymi do instalacji wody zimnej i ciepłej  łączone na zaciski  
Rury należy zaizolować zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 1.5 załącznika nr 2 "Warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" 
Rozprowadzenie instalacji od pionów do poszczególnych przyborów zaprojektowano w układzie 
trójnikowym w bruzdach ściennych.  
W przypadku rozprowadzeń instalacji realizowanych w bruździe ściennej  lub szlichcie podłogowej, 
należy stworzyć rurom warunki do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej, zgodnie 
z ww. Rozporządzeniem otulinie izolacyjnej.  Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurą powinna 
wynosić odpowiednio 4 i 3 cm.  
Rury należy mocować uchwytami (podporami przesuwnymi) do ścian z zachowaniem normatywnych 
odstępów, zgodnych z powyższą tabelą. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody 
z instalacji  (stosować zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie. Instalację 
wodociągową należy prowadzić  w bruzdach ściennych lub w obudowie z płyt G-K, wg projektu 
budowlanego.  
Instalację wody ciepłej i zimnej należy, po wykonaniu, dokładnie przepłukać i przeprowadzić 
dezynfekcję. Przed zakryciem przewodów należy przeprowadzić próbę ciśnieniową.  
Rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych należy izolować izolacją izoterm-flex   
 

 WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW – tab. nr 1  
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji  cieplnej 

(materiał 0,035 W(mK))1 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna  od 22  do 35 mm  30 mm 

3 Średnica wewnętrzna  od 35  do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna  ponad 100 mm  100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy , skrzyżowania przewodów  

1/2 wymagań poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami  różnych użytkowników 

 

1/2 wymagań poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone  w podłodze  6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone  na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku  

50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku2 

100 % wymagań z poz. 1-4 

 

Uwaga :  
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 
tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy  izolacyjnej . 
2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna   
 
- Elementy instalacji 
Zgodnie  z  poz. 23 - 42   przedmiaru robót  
 
5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
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 Odpływy sanitarne z remontowanych łazienek przewiduje się, do istniejącej  
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie  z częścią rysunkową opracowania. 
Projektowana instalację  kanalizacyjną należy wykonać  z PVC, istniejące rury żeliwne należy 
zdemontować Wewnętrzną  instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC 
kielichowych klasy SN np. produkcji Wavin Metalplast – Buk, Uponor  Magnaplast – Lipinki Łużyckie,   

 W pomieszczeniach, do których została doprowadzona woda, znajdują się podejścia 
kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych  poprzez piony 
kanalizacyjne głównym przewodem odpływowym na zewnątrz budynku. 

 Piony kanalizacyjne zaopatrzone będą, na wysokości 0,35 m nad posadzką, w 
czyszczak umożliwiający okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty pionów zakończone są 
rurami wywiewnymi w systemie Wavin, wyprowadzoną 0,5 m ponad krawędź dachu, lub zaworem 
napowietrzającym typu  np. Instalprojekt itp.  
 
- Elementy instalacji 
 Zgodnie  z  poz. 1 - 22 przedmiaru robót 
 
5.3 Instalacja centralnego ogrzewania  
 

 Istniejąca wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejącej 
kotłowni gazowej zlokalizowanej  w piwnicy budynku.  

Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje  bez zmian, w projekcie budowlanym należy 
przewidzieć obudowę grzejników 
 
 

5.4. Roboty demontażowe  
  W projektowanym  dostosowaniu istniejącej części przedszkola na żłobek projektuje się wymianę 

istniejących  przewodów instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych na rurry wielowarstwowe oraz 

rur kanalizacji sanitarnej  z rur żeliwnych na ryry z PVC, zgodnie  z częścią rysunkowa opracowania.  

 

- Elementy instalacji 
 Zgodnie  z  poz.  43 - 60 przedmiaru robót 

 
6. Określenia podstawowe  
 
Użyte w SWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem  
6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony 
kosztorys ślepy.  
6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  
6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej  
6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia  
6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót.  
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6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
 
7.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  
 
 7.1 Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  
 
7.2  Ochrona i utrzymanie robót Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu 
budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora  
przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzyma n 
i owe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
 
7.3  Zgodność robót z PB i ST  
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do 
ich usunięcia)  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB 
i w S T uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
 
8. Projekt Techniczny  
 
Projekt budowlanym obejmuje  
1. Projekt techniczny   
2. Przedmiar robót budowlanych  
3. Specyfikacje Techniczne  
 
9. Teren budowy  
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9.1 Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy.  

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót)  

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, 
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę 
wydania i przez kogo wydany)  

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu 
budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej 
punkty osnowy geodezyjnej.  
 
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)  
 
9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  
 
10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
 
10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie 
ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  
 
10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich 
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót.  
 
10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
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-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób.  
 
11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia NiQ 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
 natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
12. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem os trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 
wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  
 
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kosztorysowej.  
 
14. MATERIAŁY  
 
14.1 Akceptowanie użytych materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania S T w  
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych 
w czasie całego procesu eksploatacji.  
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14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.  
 
14.3 Inspekcja wytwórni  
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.  
-Współpracę i pomoc Wykonawcy  
-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji 
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  
 
14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wbudowania  
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu  
 
15. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi W P8 i ST.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
 
16. TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  
 
17. WYKONANIE ROBÓT  
 
17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć 
zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.  
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  
 
17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami 
inspektora.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
a) Część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  
-Bhp;  
-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem;  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;  
 
17.3 Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie  
zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie zgodne z PB.  
 
18. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.  
 
18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w 
PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  
 
19. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi na każde żądanie.  
 
20. Dokumenty budowy  
 
20.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy -datę 
rozpoczęcia robót  
-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inspektora,  
-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót,  
-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy  
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, -dane 
dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
prowadził -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne istotne 
informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
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20.2 Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  
-decyzja pozwolenia na budowę  
-protokół przekazania placu budowy  
-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie  
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze  
-harmonogram budowy  
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne  
-protokóły odbioru robót  
-protokóły z narad i ustaleń  
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegających utylizacji  
-korespondencja na budowie  
 
20.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  
 
21. OBMIAR ROBÓT  
 
21.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
 
21.2 Rodzaje odbiorów  
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:  
-odbiorowi robót zanikających  
-odbiorowi częściowemu, elementów robót  
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  
 
21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora.  
 
21.4 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora  
 
21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora.  
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie  
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i  
 
nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 
  
21.6 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.  
 
21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi  
-Dziennik budowy -oryginał i kopię  
-Obmiar robót  
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)  
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)  
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń  
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych  
-Protokóły prób i badań  
-Protokóły odbioru robót zanikających  
-Rozliczenie z demontażu  
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi  
-Wykaz przekazywanych kluczy  
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym  
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZEBUDOWA   I  REMONT CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ  
PRZEDSZKOLA  PRZY UL. KORCZAKA 2a W LUBSKU 

  

 

 

 

14 

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
22.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a 
przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. 
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w ST i PS. 
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz  
 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 
 
23. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

 PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego. 

 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.  

 PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000 

 Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
           wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r., 

 - Instrukcją montażowa rurociągów z PE układanych w gruncie, 

 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, 
poz.1139 : 2003), 

 - PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączenia 

 PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

 PN-73/B-03431  – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-76/B-03420  – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

 PN-76/B-03421  – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-82/B-02402  – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

 PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-76001:1996  – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
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 PN-B-76002:1996  – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 

 PN-B-76003:1996  – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości. 

 PN-87/B-02151/02  – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 

 PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 

 Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 

 Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

 
Inne 
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 
zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001 
Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 
 
 


