PROJKET

UMOWA nr ......... /2024

zawarta w dniu .....cceevevennne. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

Waldemar Gaida — Starosta Strzelecki
Waldemar Bednarek — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,, Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcgy”.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego
emulsja asfaltowgq i grysami — czes¢ II”

na zasadach i w zakresie szczegdtowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SWZ), Przedmiarze robdt, Ofercie Wykonawcy, Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty nr.......cccuueee. 2dnia .o

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm.
Jemielnica, gm. Kolonowskie, gm. Zawadzkie, czesci gm. Strzelce Opolskie i czesci gm.
Izbicko wg zatgczonego do dokumentacji przetargowej wykazu oraz mapy drég
powiatowych dotyczgcej czesci ll.

Przedmiot umowy obejmuje wbudowanie w dwdéch etapach 160 Mg materiatu (Etap | —
160 Mg). Zakres rob6t obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot,
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robdt,
3) wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robét i SST,
W zakresie robét przewidziano:
a) oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z kurzu,
luznej ziemi i bfota — (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodg i
wydmuchanie btota),
b) spryskanie emulsjg asfaltowg dna i krawedzi remontowanego miejsca
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c¢) wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji
w zaleznosci od gtebokosci i powierzchni remontowanego miejsca z emulsjg
asfaltowg,

d) wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki warstwy Scieralnej

e) zasypanie pod cisnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji
2/5 mm,

f) zamiatanie — usuniecie luznych gryséw na terenie zabudowanym przy
krawezniku.

4) demontaz oznakowania.
Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czesci zamoOwienia .......cceeeveeveeceeieieenenn. , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamdwienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wyko-
nawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

Zamawiajgcy okres$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pra-
cy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcdédw. Wykonawca jest zobowig-
zany zawrzeé w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce pod-
wykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych czynno-
$ci o ktérych mowa w ust. 2.

Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osdb realizujgcych czynnosci w zakresie realiza-
cji zamowienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktére wyko-
nywa¢ bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamodwienia opisane w
SWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy
min. 0,5 etatu.

2) llo$¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich osdb za pomocy kté-
rych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realiza-
cji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
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tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby i do przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajacych takie za-
trudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracowni-
kami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktérych stosunek pracy ustat przed
wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wyma-
gan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

1) Sposdéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie swiadczony przez osoby wymienione w wy-
kazie pracownikéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia —
zatgczniku do umowy.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace Ww rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na pod-
stawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni,
liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres realizacji przedmio-
tu zamodwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
przynajmniej jednego z ponizszych dokumentow:
bl) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
b3) poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnio-
nego pracownika,
b4) innych dokumentoéw,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko za-
trudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pra-
ce i zakres obowigzkdw pracownika.

c¢) Wykonawca na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajacego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu za-
trudnienia ww. oséb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji,
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji
zamowienia.

6. Oprdcz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajgcy z tytutu nie-
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania
sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnie-
nia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpié i naliczy do-
datkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za nienalezyte wykonanie za-
mowienia.

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub 0sdb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamo-
wienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.
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§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymaganiom okre-
$lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla za-
stosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfika-
ty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badZ aprobatami technicznymi wraz z o$wiad-
czeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopusz-
czone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U.z 2023 r., poz. 682)
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z roz-
biérki winny byé usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzglednieniem prze-
pisdw przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku pro-
wadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obo-
wigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Klasyfikacji odpadéw nalezy
dokonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U.z 2021 r., poz. 797).

§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie be-
dzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, wskazanego w ust. 3.
Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie:
| etap — ... dni roboczych od daty przekazania placu budowy — wbudowanie 160 Mg grysow
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoz-
liwoscig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedfuzeniu, nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wy-
konawca ma obowigzek wystgpié nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu
umowy.
Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zaméwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyzszg oko-
licznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy oko-
licznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
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odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia. Na powyziszg okolicznos$¢ Za-
mawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu reali-
zacji zamdwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakoniczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezacych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
z3dac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: .................... z,
(Stownie ZIOTYCH .. e )
plus ....... % podatek VAT : ....ccovvvvevevenen 7,
(Stownie ZIOTYCh ..o e )
co facznie stanowi kwote brutto : ......ccccoveeveenen. 2t
(stownie ZIOtYCh: .o )

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét
wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych
robét, oznakowanie robdt, a takze inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia.

4. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w
zakresie rzeczowym w stosunku do przedmiaru robdét, na zasadach okreslonych w § 6 ust.
1, w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od
warunkéw zamoéwienia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub projektu
budowlanego lub innych warunkdw decyzji o pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang
wprowadzone Radg budowy z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci.

5. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczcowym o ktérym mowa w ust. 4, zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robét zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakoriczeniu ro-
bot wykonanych w ramach realizacji zadan okreslonych w § 1 ust. 1, na podstawie faktury
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VAT wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzel-
ce Opolskich, ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robét objetych niniejszg umowag, na rachunek
bankowy Wykonawcy nr
Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o pro-
tokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z reali-
zacjq zadania.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykona-
nia przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktéorym mowa w ust.1 jest rachunkiem dla
ktdrego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z
2023 r. poz. 2488 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni
liczagc od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawia-
jacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujagce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzy-
telnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég Powiatowych — komdrki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie:
dp@powiatstrzelecki.pl

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. O elektronicznym fakturowaniu w zamdwie-
niach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020r poz.1666 z zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzo-
wang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
pod adresem

faktury@powiatstrzelecki.pl.

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest
to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdt wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robét,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji,
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c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
d) poming¢ asortyment robot, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonad kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Dopuszczalne s3 zmiany wynagrodzenia okres$lonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajace z
polecen okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujgce
zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos$¢ nizszg niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamodwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang
w ramach aneksu do umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg
zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamodwienia podstawowego, zamowienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych robdét budowlanych w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp.,
stanowigcego nie wiecej niz 50 % wartosci zamoéwienia podstawowego

§7
. Jezeli roboty wynikajgce z polecerr wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1.
. Jezeli roboty wynikajgce z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.
Kalkulacje winny byé sporzgdzone na podstawie czynnikdéw cenotwdrczych nie wyzszych niz
wartosci srednie podane w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okresSlonych w Katalogach Naktaddw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Iub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastepujgcych czynnikdéw
cenotwodrczych kosztorysu ofertowego:

e stawka roboczogodziny R:

o koszty posrednie Kp (dORiS)% e
zysk (doR,S,Kp )%
koszty zakupu (doM)
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. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach .

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robét
wynikajgcych z tych zmian .

Zasady okre$lone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ beda réwniez robdét realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§8
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika robdt w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik robdot powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robét i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac objetych umowa.
Teren prac nalezy oznakowac znakami A-14 ,roboty drogowe”, B-33 ,ograniczenie
predkosci” i A-28 ,sypki zwir” wraz z prawidtowym oznakowaniem pojazdu oraz
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Przedmiotowe oznakowanie
tymczasowe zwigzane z wykonywanymi robotami moze zosta¢ zdemontowane
przez Wykonawce wytgcznie w przypadku stwierdzenia, ze luzny grys uzyty w
ramach prac nie zalega na jezdni, a tym samym droga moze by¢ uzytkowana w
sposob bezpieczny,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt or-
ganizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caty okres realiza-
cji robdt, zgodnie z projektem, o ktédrym mowa powyzej, na warunkach okreslo-
nych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem, zarzadcg drogi oraz wilasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zarzgdzeniem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane(Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane oraz ewentualnie kierownikéw robdt, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,
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7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami ST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robodt w zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznos$ciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

15) codzienne wazenie samochoddéw wraz z materiatem zarédwno przed rozpoczeciem
prac jak i po ich zakoriczeniu na terenie Powiatu Strzeleckiego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo uczestniczenia podczas wazenia samochodu. Wykonawca
bedzie dostarczat Zamawiajgcemu codziennie dokumenty z przewazenia
samochodéw

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistyczny-
mi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-
nia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakcep-
towania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktdrejkol-
wiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kie-
rownictwa roboét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna byé¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wska-
zane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.
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§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takie
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa ruchu drogo-
wego.

§11
Zamawiajgcy powotuje osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu zamdwienia w
osobach Roland Weber i Olga Bielka — Wydziat Drég Powiatowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12
Wykonaweca ustanawia Kierownika robdt w osobie ........ccovvveeeeiiiiiiiniiieee,
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§13
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze po-
wierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
6471 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem
o ktérym mowa w art. 647 1§ 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdza-
jacych wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po termi-
nie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
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wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— wumowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wypfate wynagrodzenia podwyko-
nawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci
zamoOwienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie
7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art.
647 1 § 2 k.c. a contr ario, w szczegélnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne posta-
nowienia, niz uprzednio przedfozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprze-
ciwu do umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiad-
czong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyta-
czeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wyltgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 5.000,00 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zaméwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zlecenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdéw w takim
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samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracow-
nikow.

Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcéw, stosuje sie do dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy moze by¢
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych rosz-
czen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zama-
wiajacego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos$¢ zabezpieczenia
ustatfa sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robét zleconych podwykonawcy
w wysokosci réwnowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z
umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub facznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy ra-
chunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Po-
reczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktoérych mowa w ust. 13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o
12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku
przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi byé przedtuzone o termin, o ja-
ki przedfuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcey, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakornczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgle-
dem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczer podwykonawcow).
Pfatnosci:

a. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, jako:

— oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji wierzytelno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwyko-
nawcow wraz z o$Swiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja
jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy
zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawiera¢ inne po-
stanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawia-
jacego, o dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez
Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér
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fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfa-

ty, o ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje

niewymagalne do dnia przedtozenia wszystkich dowodéw zaptaty wynagro-
dzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezpo-
Sredniej zapfaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaak-
ceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie nalezno-
$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiaja-
cemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapta-
ty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informac;ji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

f. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 lit. e, Zamawiajacy moze:

— nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zapta-
ty albo,

— ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasad-
niczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

— dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
kaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w termi-
nie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§14
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci ...... % wartosci brutto zadania (danego etapu)
okreslonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) za kazdy dzier roboczy opdznienia,

2) za prowadzenie robét przy uzyciu niewystarczajgcej ilosci sprzetu — w wysokosci
400 zt brutto za kazdy dzien roboczy,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

4) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto (danego etapu), o ktérym mowa w § 4 ust. 1
ppkt a) (lub b)) umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umowng w
wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona
odrebnie dla kazdego z podwykonawcéw,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w
wysokosci 6.000,00 zt (stownie: dwanascie tysiecy i 00/100 zt) — liczona odrebnie
dla kazdej z uméw,

8) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 6.000,00 zt (stownie:
dwanascie i 00/100 zt),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci
3.000,00 zt (stownie: sze$¢ tysiecy i 00/100 zt) — liczona odrebnie dla kazdej z
umow,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5
pkt 1) lit. b) i c), w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: trzy tysigce i 00/100 zt),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia ilosci oséb wymagane] przez
Zamawiajgcego w § la ust. 4 pkt 2, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej
ilosci wymaganej przez Zamawiajgcego.

2. taczna maksymalna wysokosé kar umownych jaka Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
na podstawie wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 1, wynosi 30% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Wykonawca moze 7gda¢ od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
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Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potragcone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w SST. Natomiast odbiér koricowy zadania (danego
etapu) nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzial-
ng z ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i przyjecia wszystkich niezbednych do-
kumentow a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarangji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot zgodnie z zleco-
nym z zakresem przez osobe odpowiedzialng.
Z czynnosci odbioru koncowego (danego etapu), odbioru w okresie rekojmi, gwarancji i od-
bioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koricowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpo-
czynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 17.

§16

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich

wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajgcych, takie po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOte ......ccovvvvrvrvernennen. zt (stownie

ZHOTYCN: e ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .......cccceccevveenene.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt. Po odbiorze
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korncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§18
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiaja-
cy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art.
456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w & 3 ust. 2 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, lub wystgpita
koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposdb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsg,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
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niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swdéj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a.
b.

C.

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwa-
gi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé¢ wyfacznie wynagrodze-
nia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1)

roboty objete umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét
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2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdziniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zalez-
nych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorniczenia robot.

5. Umowa, o ktdérej mowa w ust. 1 musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawia-
jacego, znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostar-
czonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie
obejmuje réwniez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamonto-
wania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$é cywilng w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzo-
nych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty mate-
rialne, polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu
budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej,
upadku statku powietrznego, awarii urzagdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gra-
du, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak rowniez akcji ra-
tunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotycza-
cej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone Zamawiaja-
cemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpo-
wiadac¢ co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robét budowlanych
okres$lonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpie-
czeniowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§ 20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nie-
waznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umo-
wy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre-
Sci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpie-
nia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:
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warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie rob6t budow-

lanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub

inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére
bedg miaty wptyw na termin realizacji umowy;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szcze-

goélnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez or-
gany administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwo-
len,

(c) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentéw, ktére te prze-
pisy narzucajg lub powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz za-
ktadano w opisie przedmiotu zamdwienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezin-

wentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geolo-

gicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, gfazy narzutowe itp.) skutkujgcymi

niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zato-
zeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami

terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urza-

dzen, nie zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych (fundamenty, $ciany
szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;
odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

b)

c)

d)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonaw-
ca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwyko-
nawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na za-
sadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710

zezm.) w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porédwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skréocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwna-
niu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore
zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robét;
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zmiana os6b realizujgcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowie-
nia, jezeli Wykonawca nie zakfadat wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowla-

nych,
a)

b)

d)

e)

f)

g)

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikaja-
cych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budow-
lanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicz-
nych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji tech-
nicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyste-
powania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania nie-
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub in-
nych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgce-
g0 prawa;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unik-
niecia lub usuniecia tych kolizji;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

c)

d)

zmiana obowigzujgcej stawki VAT, dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutuy;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wy-
nagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Za-
mawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy pla-
nowanymi swiadczeniami;

wprowadzenie robdt dodatkowych;
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e) zmiana przepisow powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktada-
no w opisie przedmiotu zamowienia;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowa-
nia atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do prze-
widzenia wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i ter-
min realizacji;

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w do-
kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umo-
wy;

h) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. po-
woduje skrdcenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamodwie-
nia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawo-
wym, o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w
ramach zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogod-
no$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego i wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamoéwie-
nia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nale-
zytg starannoscig nie moégt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazda
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 4
ust. 1 umowy.

Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu reali-
zacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym
ze dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b)
nalezy ustali¢ w oparciu o warto$¢ zamodwienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na podsta-
wie § 7 umowy.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 2, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa + przedmiar robdt + kosztorys ofertowy

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

3) oferta + Specyfikacja Warunkdw Zamowienia.
Wszelkie spory moggce wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§22
1. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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