UMOWA NR 272. .2024

zawarta w dniu 2024 roku w Murowanej Goslinie pomiedzy:

Gming Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancdw Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, REGON 631258595,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Murowana Goslina
i

reprezentowanq przez:

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcq”,
tgcznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Stronqg”,

o nastepujgcej tresci:

PREAMBULA

Iwazywszy, ze Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie ze srodkdw pochodzgcych z Funduszy
Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych i udzielona zostata przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 11.10.2023 r. Promesa
Wstepna nr Edycja 8/2023/2434/PolskiLad, a nastepnie w dniu 2024 roku
zostata udzielona Promesa z przeznaczeniem na readlizacje inwestyciji pn.: ,,Rewitalizacja budynku
dworca kolejowego wraz z terenem wokot dworca w obszarze rewitalizowanym w Murowanej
Goslinie” (zwanej dalej ,,Zadaniem”), w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty Wykonawcy w toku postepowania
prowadzonego w frybie podstawowym bez negocjaciji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z obowigzujgcym Regulaminem
Naboru Wnioskdw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Definicje

Terminom uzytym w umowie nadaje sie nastepujgce znaczenie:

1. Sita Wyzsza - zdarzenia zewnetrzne, ktérym Strony nie mogqg zapobiec ani ktérych nie mogg unikngc,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie jak katastrofy naturalne, dziatania
wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktére traktowane sq
na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajéw handlowych jako Sita Wyzsza, na ktére Strony
nie majg wptywu.

2. Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcqg wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej.

3. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamodwien publicznych, zwana dalej ustawq PZP.

4. Inspektor nadzoru - przedstawiciel nadzorujgcy inwestycje z ramienia Zamawiajgcego
odpowiedzialny za $wiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét
budowlanych.

5. Wada - niezgodnos$¢ przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej
w art. 556! w zwigzku z art. 638 i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny, zwana
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10.

dalej ustawqg KC.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktérg Wykonawca wybierze
zgodnie z wymaganiami umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu umowy zgtoszonego
skutecznie Zamawiajgcemu zgodnie z umowq oraz przepisami prawa.

Dalszy Podwykonawca — oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie
Zamawiagjgcemu, zgodnie z umowqg oraz przepisami prawa.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg, a w przypadku zamdwienia na
roboty budowlane innego niz zamdwienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze
miedzy Podwykonawcgq, a dalszym Podwykonawcq lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na
mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac
cze$¢ zamdbwienia.

Zamoéwienia zamienne - oznaczajg zamdwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktdre
mogq by¢ inicjowane przez strony z zachowaniem procedur przewidzianych umowq skutkujgce
zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatdw, urzgdzen lub osprzetu,
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Zamdwienia zamienne mogqg wptywadé na wzrost
bgdz umniejszenie wartosci umowy i podlegajq rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w
umowie.

Zamoéwienia zaniechane — oznaczajg zamdwienia wynikajgce z ustania potrzeby wykonywania
czesci (niektdrych elementdw) prac stanowigcych przedmiot umowy. Zamodwienia zaniechane
umniejszajg wartosci umowy i podlegajqg rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w
umowie.

§ 2 Przedmiot Umowy

1.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, na
podstawie przepisdw ustawy PZP oraz oferty Wykonawcy, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na wykonaniu przedmiotu umowy dof.
zadania pn.: ,,Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z terenem wokét dworca
w obszarze rewitalizowanym w Murowanej Goslinie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goslinie” wraz z wyposazeniem i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Przedmiot umowy bedzie realizowany w obiekcie dawnego dworca kolejowego w Murowanej
Goélinie (dz. nr 673/6; obr. Murowana Goélina; gm. Murowana Goslina) w bezposrednim
sgsiedztwie funkcjonujgcej komunikacji kolejowej, autobusowej i samochodowej, w zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest do dochowania szczegdlnej ostroznosci w wykonywaniu robét,
utrzymania placu budowy i jego otoczenia w nalezytym stanie zapewnigjgcym bezpieczehstwo
pasazerdw i uzytkownikdw drogi publicznej. Nalezy zachowad ciggtos¢ dziatania wezta
przesiadkowego, w tym przystanku kolejowego, ,Murowana Goslina”. Zakres zadania obejmuje
takze uzyskanie wszelkich wymaganych zgdd i/lub opinii i/lub uzgodnien i/lub decyzji, w tym :
wdrozenie i utrzymanie tymczasowej czasowej organizacii ruchu (w tym demontaz po
zakohczeniu realizacji robdt), w zwigzku z sgsiedztwem dziatek: drogowej oraz kolejowej i
koniecznoscig prowadzenia robdt budowlanych objetych zamdwieniem (zgodnie z zapisami OPZ
—zat.nr ).
Przedmiot zamdwienia wedtug Wspdinego Stownika Zamdwieh CPV opisano w Zatgczniku nr 1.
Przedmiot umowy zostat szczegdtowo okreslony w:
1) niniejszej umowie;
2) dokumentacji przetargowej, 1j.:

a) Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej SWZ,

b) Opisie Przedmiotu Zamdwienia, zwanym dalej OPZ, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do

niniejszej umowy,
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3)

c) dokumentaciji projektowe]j opracowanej przez Pracownie Architektoniczng ,,VOWIE
STUDIO PLUS" Wiestaw Vowie z siedzibg w Szamotutach (64-500) przy al. Jana Pawta 1l 20
sktadajgcej sie z:

—  projektu zagospodarowania dziatki i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z
zatgcznikami (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinia
konserwatorska, uzgodnienia i opinie PKP),

—  projektu technicznego (opis wykonawczy projektu technicznego, projekt techniczny
branzy budowlanej, projekt techniczny branzy elekiryczneji teletechnicznej wraz z
obliczeniami instalacji oswietlenia, projekt techniczny sanitarny),

—  projektu technicznego przytqgcza wodociggowego,

—  projektu aranzacji wnetrz,

d) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (branzy budowlanej, branzy
elektryczneji teletechnicznej, branzy sanitarnej oraz wzmocnienia gruntu w technologii
iniekcji polimerowych), zwanych dalej STWIORB,

e) przedmiaréw robdét budowlanych / wzordw kosztoryséw ofertowych.

ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami, w sktad ktérych wchodzi kosztorys ofertowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, OPZ, dokumentacje projektowq,
STWIORB, dokumentacje kosztorysowq, a takze ze znane sg mu wszelkie uwarunkowania
faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, a takze zakres robét
niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i zapoznat sie z warunkami
lokalizacyjno — terenowymi terenu budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami
wynikajgcymi z dokumentacji projektowej i uwzglednit je w wynagrodzeniu i nie zgtasza
zastrzeze dotyczgcych przedmiotu umowy i warunkdw realizacji umowy;

przed przystgpieniem do ztozenia oferty dokonat oceny dokumentacii projektowej pod
katem jej poprawnosci oraz kompletnosci i oswiadcza, ze jest ona wystarczajgca do realizacji
zamowienia oraz nie wnosi do niej zadnych uwag — ocena dokonana zostata z zachowaniem
standardu podmiotu zawodowo wykonujgcego roboty budowlane, Wykonawca nie miat
obowigzku stwierdzenia bteddw, ktérych wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu
projektowania lub prowadzenia obliczen, z zastrzezeniem standardu dokonanej oceny
Wykonawca potwierdza, ze dokumentacija projektowa pozwala na wykonanie robét
budowlanych za przyjete wynagrodzenie;

wykona przedmiotu umowy zgodnie ze wspdtczesng wiedzqg techniczng, obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami, a w szczegdlnosci ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, zwang dalej ustawqg PB, i aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz przepisami
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektdw oraz inzynieréw
budownictwa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, aktualng
wiedzqg techniczng oraz wymogami okreslonymi w SWZ, OPZ, dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej i w STWIORB, a takze etykg zawodowq oraz postanowieniami niniejszej umowy;
dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art. 355 §2 ustawy KC), by oddac przedmiot
umowy Zamawiagjgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;

w rozumieniu art. 355 ustawy KC prowadzona przez niego dziatalnos¢ ma charakter
zawodowy oraz posiada wiedze i doSwiadczenie i profesjonalne kwalifikacje, dysponuje
potencjatem technicznym, finansowym i osobowym niezbednym do prawidtowego
wykonania umowy.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykryciu wad w dokumentaciji
projektowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych i dodatkowych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w dokumentaciji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy, na zasadach okreslonych w §15i §18 umowy.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku gdy konsekwencijq realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach, dalej ustawa o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okre$lone ustawq o odpadach.
Wykonawca zobowigzuije sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu umowy.
Naruszenie wymogdw okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu skutkowaé bedzie:
1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,
2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw fabrycznie nowych, dostarczonych przez
Wykonawce oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom dotyczgcym wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym przepisami ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB.
Materiaty i urzgdzenia powinny posiadac swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego, STWIORB,
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okazacd, w stosunku do zastosowanych materiatdéw dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.
Jezeli wymagane sq instrukcje obstugi i konserwacii do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru kohcowego.
Jezeli w dokumentaciji projektowej wystepujg odwotania do polskich norm, aprobat
technicznych, itp., dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europeijskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jezeli w dokumentacii przetargowej wskazana
zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych
materiatdw, urzadzen, itp. Zamawiajgcy wymaga, aby traktowacd takie wskazanie jako
przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce przy readlizacji zamdwienia materiatéw,
urzgdzen, itp. rbwnowaznych pod warunkiem, ze zapewniq uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od materiatéw zastosowanych w dokumentacji lub muszg przewyzszac jakoscig
materiaty ujete w dokumentacii. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
zobowigzany jest wykazacé, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg
wymagania zawarte w dokumentacji. W powyzszym przypadku Wykonawca musi przedtozyé w
ofercie wykaz oferowanych réwnowaznych wyrobdéw budowlanych i urzgdzen oraz odpowiednie
dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz
terminu waznosci dokumentu), opisujgce parametry techniczno-jakosciowe, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz
pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rownowazne. Materiat rwnowazny musi
posiadac wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszgcych normy europeijskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy. Przed zastosowaniem materiatéw
réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem.
Kazdy rownowazny materiat musi spetniac co najmniej parametry wskazane w dokumentaciji
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele rownowaznosci dla kazdego
rownowaznego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig wgtpliwosci co do jakosci wykonanych robét
(np. realizacja robdt w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia
itp.) woéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia dodatkowych badanh tych materiatdéw, ktére budzg wagtpliwose.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii
wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu catosci przedmiotu umowy, bgdz tez
nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw lub urzgdzen, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odpowie na pismie niezwtocznie (nie dtuzej jednak niz 14 dni) po
otrzymaniu pisemnego zapytania od Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru kohcowego. Wykonawca przejmuje
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem
pojazddw mechanicznych, za wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikdw robét.
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem
robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy
oraz obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za
teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego i frwa
do dnia odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzgdzenia sktadowane na fterenie
budowy.

Optaty zwigzane z redlizacjqg przedmiotu umowy oraz kary za naruszenie odpowiednich przepisdw
w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 3 Obowiqgzki Stron

1.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zobowigzani sg wspdtdziataé zgodnie przy wykonaniu niniejszej

umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy niezwtocznie po przekazaniu
o$wiadczenia Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkéw,

2) przekazania dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw i odwiadczen w przypadku, gdy okazg
sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy;

5) dokonania odbioréw robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw cze$ciowych,
odbioru koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

6) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przed przystgpieniem do robdt - dokonania wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod
budowe objetq niniejszg umowaq;

2) dostarczenia Zamawiajgcemu planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz o§wiadczenia
kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw w terminie 7 dniu od dnia podpisania umowy;

3) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
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4)

5)

6)
7)
8)
?)

10)

1)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

umieszczenia w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej budowy
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
wdrozenia i utrzymania tymczasowej czasowej organizacji ruchu (w tym demontaz po
zakonczeniu realizacji robét), w zwigzku z sqsiedztwem dziatek: drogowej oraz kolejowej i
koniecznosciq prowadzenia robdt budowlanych objetych zamdwieniem (zgodnie z zapisami
OPZ -zat.nr1).
pisemnego powiadomienia gestordw sieci o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych;
prowadzenia robdt pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy;
zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymogi norm technicznych;
zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie dozoru mienia na wtasny koszt — Zamawiajgcy
nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzgdzenia sktadowane na terenie budowy;
zapewnienie bezpiecznych warunkdédw na terenie budowy oraz w jego otoczeniu,
zapewniajgc jednoczesnie w okresie prowadzenia roboét, jak i w okresie wstrzymania robét,
dostep pasazerdw do perondw kolejowych oraz przystankdw autobusowych
funkcjonujgcych w ramach wezta komunikacyjnego Murowana Gosling;
ponoszenie kosztdw zajecia terenu pod budowe (bezposrednie — i bliskie — sgsiedztwo dziatek
drogowej i kolejowej, Sciany budynku dworca w granicy dziatek);
zapewnienie dostaw energii elekirycznej i wody na swdj koszt oraz biezgca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie w tym przejecie cesjq (lub zawarcie odrebnych umdw)
obowiqgzujgcych umdw na dostawcami na czas budowy.
przygotowania i zwotywania cyklicznych narad roboczych z udziatem wszystkich inspektorow
nadzoru, kierownikdéw robdt, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora, a w
razie koniecznosci Projektanta, z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzgdzi notatke;
dostarczenia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentdw, w tym atestdw, certyfikatdw,
deklaraciji zgodnosci dla wbudowanych materiatéw budowlanych;
przygotowania planu zagospodarowania terenu budowy w oparciu o informacje dotyczgcq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami prawad
budowlanego, przepisami BHP, p.poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:
a) ogrodzenia terenu budowy,
b) zaopatrzenia w niezbedne media we wtasnym zakresie i/lub zatozenia we wtasnym

zakresie licznikdw w celu poboru wody, prgdu oraz biezgca regulacja ptatnosci

za ich zuzycie,
c) wykonania niezbednych zabezpieczen,
d) prawidtowego oswietlenia placu budowy,
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
f)  urzgdzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobow,
przy czym Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada wtasnego terenu, ktéry mozna przekazadé
na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatdow, w
zwiqzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;
zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wytyczenie obiektu, wykonania
inwentaryzaciji rob ot zanikajgecych, wykonywania inwentaryzacii w stanie odkrytym oraz
wykonania i zgtoszenia do PODGIK inwentaryzaciji powykonawczej;
przestrzegania przepisdéw BHP i bezpieczenhstwa p.poz., z zakresu ochrony srodowiska;
dbania o porzgdek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy oraz terendw
przylegtych w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwania i sktadowania
wszelkich urzgdzeh pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz
niepotrzebnych urzgdzeh prowizorycznych, a po zakohczeniu robdt usuniecia poza teren
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza — pozostawienie catego terenu
budowy uporzgdkowanego, nadajgcego sie do uzytkowania i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr;

zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy,
zapewnienia odpowiednich srodkdéw celem zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich
prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub
fransport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcdw i podwykonawcodw, w szczegdlnosci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazddw podczas transportu
materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdéd na drogach i
obiektach inzynierskich oraz zapewnienia bezpiecznego korzystania podréznych
korzystajgcych z transportu publicznego, ktéry bedzie funkcjonowata w otoczeniu terenu
budowy;

ponoszenia kosztdw wywozu odpaddw, utylizacji materiatdw rozbidrkowych na koszt wtasny,
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych zagospodarowania odpaddow
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;
zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt, gtebokich wykopdw oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu umowy, aw
szczegdlnosci w godzinach nocnych;

informowania Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich utrudnieniach oraz biezgcym postepie
roboét;

nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w
celu dokonywania wpisdw i potwierdzeh oraz przekazania go Zamawiajgcemu po
zakohczeniu roboét, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy;

uzgadniania z inspektorami nadzoru termindw odbiordéw czesciowych oraz robdt
zanikajgcych i dokonania pisemnego zgtoszenia robét do odbioréw cze$ciowych i
kohcowego;

przeprowadzenie prezentacii wzorcdw wykonczen (istotnych z punktu widzenia estetyki,
funkcjonalnosci, waloréw uzytkowych) przewidzianych w projekcie wyrobdw i urzgdzeh oraz
uzyskania akceptaciji Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni przed ich wbudowaniem
(zainstalowaniem). Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ w formie pisemnej (protokdt wzorcowania)
wybdr materiatdw zaprezentowanych przez Wykonawce, przed ztozeniem zamodwienia i jego
wykonaniem. Jezeli Zamawiajgcy nie zaakceptuje przedstawionych przez Wykonawce
wzorcow wykonczen, Wykonawca zobowigzany jest ponownie przedstawié wzorce
wykonczen w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej odmowy akceptacji protokotu
wzorcowania, Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zaleceh Zamawiajgcego;
zapewnienia kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami, zapewnienia statej obecnosci
osoby sprawujgcej nadzdér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem w
zakresie porzgdku i dyscypliny pracy;

prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcdw oraz ich
koordynacja;

prowadzenia dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestyciji oraz przekazania
Zamawiajgcemu tej dokumentacji wraz z dokumentacjg powykonawczg — dokumentacja
fotograficzna powinna obejmowadé m.in.:

a) stan terenu przed rozpoczeciem robdt,

b) roboty przy instalacjach i przytqgczach,

c) roboty montazowe konstrukcii,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ww. dokumentacje

w wersji papierowej oraz elektronicznej na no$niku danych (np. pendrive);
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31)

32)
33)
34)
35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)
43)
44)
45)
46)

47)

48)

przedktadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
o$wiadczen i dokumentow, ktére mogqg by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacije i
rozliczenie przedmiotu umowy;

zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

biezgcej wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu umowy;
przygotowania obmiaréw powykonawczych wedtug kosztorysu powykonawczego;
przygotowania do kazdego protokotu odbioru robdt kosztorysu powykonawczego;
przywrdcenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robdt;

opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2
egzemplarzach na prawach oryginatu kazdy oraz w wersji elektronicznej na noéniku danych
(np. pendrive) oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu;

uczestniczenia w corocznych przeglgdach gwarancyjnych z udziatem pracownika
Zamawiajgcego i usuwanie wad stwierdzonych podczas tych przeglgddw — przeglgdy takie
bedqg odbywaty sie w okresie wiosenno-letnim po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy i zapewnienie w pierwszym roku po dokonaniu odbioru kohcowego raz na pot
roku kontroli z tytutu nadzoru geotechnicznego oraz sporzgdzenie pisemnego protokotu z
niego i przekazanie Zamawiajgcemu ( zgodnie z zapisami OPZ);

gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa, w szczegdolnosci
obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach,

przekazania Zamawiajgcemu informacji o odpadach wytworzonych podczas prowadzenia
prac budowlanych oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tej materii;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i frudnosciach
mogagcych wptyngé na jakosé wykonywanych robdt albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakohczenia wykonania umowy;

przygotowania i zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbioréow;

uporzgdkowania terenu budowy po zakohczeniu robdt i przekazania go Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym na odbidr;

niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkdd
powstatych z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy;

udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnos¢ realizowanych robét budowlanych;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie
obiektu wydanej przez Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu;
dokonania zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 9 umowy. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcow, przed wystawieniem faktury, Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedgcych podstawqg do wystawienia faktury przez Wykonawce — zestawienie musi
okresla¢ nazwe firmy / imie i nazwisko podwykonawcy, numer umowy o podwykonawstwo,
numer faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, warto$¢ do
zaptaty, do zestawienia nalezy zatqgczyé dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne oéwiadczenie
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia lub cesje
naleznosci na rzecz podwykonawcy;

umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze
pracownikom organdw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadanh okre$lonych ustawqg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych na podstawie przepisdw tej ustawy;
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49) realizacji innych czynnosci wynikajgcych z zapiséw OPZ:
50) wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowqa.

§ 4 Klauzula dotyczqgca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez caty okres
realizacji zamodwienia wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci (wymagania
odnoszqgce sie do czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w § 22 ust.
1 zdnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. tgcznie wykonywane sg pod kierownictwem w
okreslonym miejscu i czasie i majg charakter powtarzalny oraz sg wykonywane za
wynagrodzeniem): wykonywanie robdt budowlanych obejmujgcych roboty ziemne,
fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji wraz z pracami wykonczeniowymi. Wymdg powyzszy
nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowaq, 1j. kierownika budowy,
kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
a takze dostawcdw materiatéw budowlanych, a takze nie dotyczy sytuacii, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiécie przez Wykonawce lub podwykonawce bedgcego osobqg
fizyczng prowadzgcqg dziatalnos¢ gospodarcza.

W przypadku Wykonawcdw majgcych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajgcy dopuszcza

zatrudnienie pracownikéw na podstawie réwnowaznych regulaciji prawnych kraju macierzystego.

Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1 powyzej. Oswiadczenie to

powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

2) date ztozenia oswiadczenia,

3) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty
ZAWArcia umowy O prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdw pracownika, przy
czym imie i nazwisko pracownia nie podlega anonimizacii.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnos$ci wymienione w ust. 1 nie pdzniej niz w

terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

odnosnie spetniania przez Wykonawce / Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania i dokonywania
oceny wymogu zatrudnienia,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W frakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawigjgcego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane

w ust. 4 powyze.

W przypadku niewywigzania sie z obowiqzkdw, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. a).

W przypadku niewywigzania sie z obowiqzkdw, o ktérych mowa w ust. 2-5, Wykonawca

zobowiqzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. b)

Niezaleznie od naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 14 ust. 2 lit. 1), w zwigzku z czym

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1) lit. n).
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10.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych
zapisdw zobowiqzujgcych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez caty okres realizacji
umowy wszystkich oséb wykonujgcych czynnos$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowq Inspekcije Pracy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa powyzej, skierowanie do
wykonywania czynnosci okre$lonych w ust. 1 powyzej oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 5 Terminy realizacji robét

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac catos¢ przedmiotu umowy w terminie 20 miesiecy,
poczawszy od dnia zawarcia umowy, tj. w terminie do dnia 2025r.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh podpisania protokotu odbioru
kohcowego i dostarczenie kompletnej dokumentacii powykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamodwienia wskazany w ust. 1 powyzej moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy PZP.

§ 6 Nadzor

1.

Wykonawca ustanawia Pana
tel. , e-mail

jako Kierownika budowy, ktéry/ktéra jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy,
w granicach okreslonych art. 22 ustawy PB, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic kierowanie budowq i/lub robotami specjalistycznymi
objetymi umowq, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osobe posiadajgcg stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowq i/lub robotami osobe wskazang w
ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizaciji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w
ferminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia)
wskazanej osoby bedq takie same lub wyzsze od kwalifikacji (uprawnien) osoby wymaganej
postanowieniami SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pd&zniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowq lub
robotami.

Zamawiajgcy moze zazgdac zmiany osoby petnigcej funkcije kierownika budowy jezeli uzna, ze
osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest zmienic
wskazang osobe na inng o kwalifikacjach spetniajgcych wymagania SWZ dla danej funkcji na
budowie, w terminie 14 dni od dnia ofrzymania zgdania Zamawiajgcego.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcy
jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonejw § 13 ust. 1 lit. c) umowy lub
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w
wysokosci okreslonejw § 13 ust. 1 lit. n) umowy.

Zamawiajgcy zaakceptuje kazdg zmiane personelu Wykonawcy w przypadku, gdy kwalifikacje
zawodowe, wyksztatcenie oraz do$wiadczenie proponowanego kandydata bedq nie nizsze niz
okreslone jako wymagane w SWZ.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
i/lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1T umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy i/lub robdt winna by
dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 7 Wynagrodzenie

1.

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w art. 629 ustawy KC, ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy, w wysokosci:

netto 7t (stownie: zt)
VAT %
brutto zt (stownie: 1)

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe wartos¢ zrealizowanych robdt moze ulec zmianie.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umodwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi umowq.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych strony uznajqg iloczyn ilosci odebranych robdt
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okre$lonych umowq i ofertg cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu ofertowego:

1) Stawkar-g: zt,

2) Koszty posrednie (Kp): % odRiS,
3) Koszty zakupu (Kz): % od M,

4) Zysk (Z): _____ % odR, S, Kp,

5) VAT____ %

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy oraz obowigzujgce podatki, w tym wynikajgce wprost z przedmiardw robdt, STWIORB, jak
réwniez nie ujete w wyzej wskazanych dokumentach, a niezbedne do wykonania umowy, w
szczegdlnosci: koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, koszty
zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
koszty opracowania, uzgodnienia (w tym: koszty szkolenia pracownikéw z uwagi na wymogi PKP) i
wdrozenia zmiany organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz jej utrzymanie na czas
prowadzenia robdt, koszty obstugi geodezyjnej, koszty poboru prgdu i wody, koszty wykonania
dokumentacii powykonawczej, koszty wszelkich ubezpieczen osobowych i majgtkowych
zwigzanych z procesem inwestycyjnym, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty z
tytutu zapewnienia nadzoru geotechnicznego, koszty z tytutu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym sq state i nie podlegajg zmianie przez caty
okres tfrwania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze z tytutu fransakciji bedgcych przedmiotem umowy wykona
prawidtowo zobowigzania podatkowe, w szczegdlnosci prawidtowo okreili stawki podatku od
towardw i ustug oraz wptaci na rachunek wtasciwego urzedu skarbowego kwote podatku od
towardw i ustug przypadajgce na te transakcje. W przypadku uznania przez administracje
podatkowq, ze z tytutu przedmiotowych fransakcji Wykonawca/Zamawiajgcy nie wykonat
prawidtowo zobowigzah podatkowych, Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia obcigzen
natozonych na Zamawiajgcego przez administracje podatkowaq.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.
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§ 8 Warunki ptatnosci

1.

Przedmiot umowy dofinansowany jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w wysokosci 0% przewidywanej wartos$ci inwestycji (wktad wtasny
wynosi zatem10% przewidywanej wartosci inwestycji). Majgc na wzgledzie obowiqgzki natozone
na Zamawiajgcego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, bedgcy organizatorem naboréw
whnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestyciji
Strategicznych, w drodze udzielonej Promesy, dotyczgcej dofinansowania przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przez Wykonawce przedmiotu umowy, w
czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcey wyptate srodkdw z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po odbiorze kohcowym.

Strony uzgadniqjq, ze ptatnos¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie realizowana w sposdb

zgodny z warunkami wyptaty dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych na podstawie faktur wystawionych w 2024 i 2025 roku, 1j.:

1) pierwsza faktura w kwocie zt brutto ptatna w 2024r.,
wyptacona w ramach wktadu wtasnego Gminy Murowana Goélina, ktdrej wysokos¢ jest
zalezna od zaoferowanej kwoty w ofercie najkorzystniejszej, jednoczesénie kwota faktury moze
wynie$s¢ maksymalnie 10% kosztéw kwalifikowanych. Podstawqg zaptaty faktury bedzie
protokdt zaawansowania robét zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

2) druga faktura w kwocie zt brutto ptatna w 2025r.,
wyptacona w ramach uzyskanego dofinansowania w wysokos$ci nie wiekszej niz 50% wartosci
inwestycji. Podstawq zaptaty faktury bedzie protokdt zaawansowania robdt zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

3) ftrzecia faktura w kwocie zt brutto ptatna w 2025,
stanowigca rozliczenie kohcowe. Podstawq zaptaty faktury bedzie protokdt koncowy robdt
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego wraz z dostarczeniem dokumentacii
powykonawczej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Ptatnosci sg dokonywane powykonawczo, na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu

odbioru czesciowego i kohcowego robdt, w terminach okreslonych umowg oraz na podstawie

wystawionych fakfur.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru cze$ciowego i kohcowego robdt stanowigcego podstawe

wystawienia faktur jest kosztorys powykonawczy robdt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiqjgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT

oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Na fakturze zostang podane nastepujgce dane Zamawiajgcego:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur w terminach okreslonych przepisami prawa.

Zamawigjgcy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych takich jak:

faktura korygujgca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszq zawiera¢ wskazanie umowy
zamowienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elekironicznej, ktérych dotyczq.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury w formie:

1) papierowej wystawionej w formacie A4;

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL- 7773159427 (NIP)], zwanej
dalej PEF, zgodnie z ustawq z dnia ? listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
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W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia - w siedzibie Zamawiajgcego (kancelarii) — dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3i 4
oraz w ust. 15-16 lub w ust. 17 ponizej, najpdzniej w dniu przestania faktury elektronicznej za
posrednictwem PEF.

Zaptata wynagrodzenia wynikajgcego z faktur bedzie nastepowad kazdorazowo przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu do
siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury i protokotu odbioru.

Ptatnos¢ nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym. Jezeli faktura bedzie zawieraé btedy lub Wykonawca nie dopetni
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy niezwtocznie zwrdci fakture Wykonawcey bez
obowigzku zaptaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy okreslony na fakturze figuruje w wykazie
podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum (podmioty
wspdlnie realizujgce zamodwienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkdw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur oraz do przyjecia
przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu wykonywania
przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy.

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie pod warunkiem, ze
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu aktualne na dzieh wystawienia faktury o$wiadczenia
Podwykonawcoéw, potwierdzajgce ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca oswiadcza, iz terminy ptatnosci dla Podwykonawcow z
tytutu wykonanych przez nich robdt nie bedq dtuzsze niz okreslone przez Zamawigjgcego w ust.
11 powyzej, liczgc od daty wptywu do Wykonawcy faktury poprzedzonej protokotem odbioru
danego elementu od Podwykonawcy.

Wraz z fakturg kohcowq Wykonawca dostarczy o$wiadczenie Podwykonawcdw, iz uregulowat
wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajgce z umodw o podwykonawstwo. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, tylko czes¢ oswiadczeh Podwykonawcodw robdt, o
ktérych mowa powyzej, Zamawiagjgcy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tq cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych
nastepnie oswiadczeh Podwykonawcodw robdt, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dostarczenia
o$wiadczenia danego Podwykonawcy robdt. Dodatkowo Wykonawca wraz z fakturg
przedstawiong Zamawiajgcemu, przedstawi swoje o$wiadczenie o zaptaceniu na rzecz
Podwykonawcdw wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia przedmiotowego
o$wiadczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizaciji przedmiotu umowy z Podwykonawcdw,
wraz z fakturg ztozy o$wiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat samodzielnie bez udziatu
Podwykonawcdodw.

Postanowienia ust. 15-16 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcdéw.
Wykonawca zobowigzuije sie do zawarcia stosownych zapiséw w Umowach z Podwykonawcami
umozliwiajgcych wyegzekwowanie powyzszych obowigzkéw.

Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do bezpodredniego potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow,

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, w tym kosztéw za wykonawstwo zastepcze,

z wynagrodzenia wynikajgcego z faktur.
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§ 9 Podwykonawstwo

1.

LUB

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamdwienia kompleksowo sitami wtasnymi,
osobiscie, zgodnie z dokumentacijqg projektowq, specyfikacjg warunkdéw zamodwienia, zgodnie ze
sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami.

(ust. 1 alternatywnie — w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania przedsiewziecia przy
udziale podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacé przedmiot zamdwienia w oparciu o dokumentacje
projektowq, specyfikacje warunkdw zamodwienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, przy uzyciu sit
wtasnych oraz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw. Wykonawca oswiadcza, ze w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia korzystat bedzie w nastepujgcy sposdb z
podwykonawstwa:
1)  Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu:

Q) -
(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamdbwienia)
b) -
(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamdbwienial)
2) zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci zamdwienia:
Q) -
(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamdbwienial)
b) -
(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamdbwienial)

(ust. 2 alternatywnie — w przypadku wykonywania przedsiewziecia przy udziale Podwykonawcoéw

oraz dalszych Podwykonawcow).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia korzysta z

podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialno$¢ za dziatania wynikajgce z umoéw o

podwykonawstwo.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg umowy w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢

niniejszej umowy, zawarte miedzy Wykonawcq, a co najmniej jednym innym podmiotem

(Podwykonawcq), a takze miedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcq lub dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji

niniejszej umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, przy czym:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy;

2) umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢ wymagania okrelone w SWZ;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
okreslony przez Zamawiajgcego w § 8 ust. 11 umowy, liczgc od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

Strona 14z 32



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane w terminie 21 dni od dnia
otfrzymania projektu umowy, w przypadku:

1) gdy projekt nie spetnia wymaganh okreslonych w SWZ,

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 3,

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreSlonym w ust. 5, w formie pisemnej, zastrzezen, o
ktérych mowa w ust. 5 do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, strony uznajq, iz Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajgcego, kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy zgtosi, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, niespetniajgcej wymagan
okreslonych w ust. 5, w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem przez przedktadajgcego kopii umowy.

W przypadku niezgtoszenia w terminie okreSlonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Strony
uzNajq, iz Zamawiajgcy umowe zaakceptowat.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacii
niniejszej umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,
przez przedktadajgcego, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1. Termin
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dtuzszy niz
okreslony przez Zamawiajgcego w § 8 ust. 11, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi.

W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
wskazany w ust. 10, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w terminie do 14 dni od daty
otrzymania kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uwzgledniajgcego w catosci zgtoszone
zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany umowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 4-12.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie lub rezygnacii z
Podwykonawcy, bgdzZ powierzeniu Podwykonawcy innej czesci zamodwienia, a takze o wykonaniu
zamodwienia przy pomocy Podwykonawcdw, pomimo nie wskazania ich w postepowaniu.
Ewentualna zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy bqdz powierzenie wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany. Do nowego Podwykonawcy majg zastosowanie postanowienia ust. 2-
13.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia
na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zgda aby w
terminie 5 dni od daty ofrzymania zgdania Wykonawca zastgpit fego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, pod rygorem niedopuszczenia tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy ztozenia stosownego o$wiadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji czesci
zamodwienia objetego niniejszg umowqg Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiehn dotyczgcych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami, umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio do umdw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca przed
dokonaniem zmiany lub rezygnaciji z ww. Podwykonawcy zobowigzany jest do wykazania
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnienia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

§ 10 Odbiory

1.

Strony postanawiaqjqg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedq nastepujgce
odbiory:

1) odbiér cze$ciowy;

2) odbiér kohcowy (ostateczny) catego przedmiotu umowy;

3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie wiosenno-letnim.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robdt, objetych odbiorem
czeSciowym, w formie pisemnej lub telefonicznie. Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak
ustosunkowania sie Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dniroboczych od daty
dokonania zgtoszenia, oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru cze$ciowego na dzieh
zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o ferminie
czes$ciowym zakonczeniu robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed ustalonym terminem
odbioru lub nie zgtoszenia robét do odbioru Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdac
odkrycia robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robdt poniesie
Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru cze$ciowego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci
do odbioru. Nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym terminie jest
réwnoznaczne z przyjeciem robét objetych odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.
Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 5 dniroboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz wtasciwego Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystgpienia w powyzszym terminie przez
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Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do

dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robdt podpisanego przez wtasciwego

Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych

sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy

wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonhczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego

wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego

w prébach i sprawdzeniach.

Odbidr kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy

rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru kohcowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,

przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia ofrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia o

gotowosci do odbioru koncowego. Zamawigjgcy wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru

kohcowego.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegdlnosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktdrym Inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakohczenie wszystkich robét budowlanych;

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku ferenu budowy, a takze w razie korzystania z sgsiednich
nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem
budowlanym — w przypadku zakohczenia wszystkich robdt budowlanych;

4) dokumentacje powykonawczqg zawierajgcqg kopie rysunkéw wchodzgeych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, ktére zostaty wprowadzone
w frakcie budowy, kolorem czerwonym z dopiskiem na rysunkach, ze wprowadzone zmiany
sq zakwalifikowane jako nieistotne i potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru i Projektanta — jezeli takie zmiany wystqpity;

5) protokoty badan i sprawdzen (w tym m.in. protokdt kominiarski, protokoty z odbioréw
technicznych instalacji);

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem - jezeli
dotyczy;

7) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i wyroby;

8) instrukcje obstugi i eksploataciji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia — jezeli
dotyczy;

Strona 17 z 32



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

9) dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki inwentaryzaciji powykonawczej, w tym mapa
oraz informacja o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstw od tego projektu;

10) dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy o odpadach;

11) pozwolenie na uzytkowanie.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzory

Inwestorskiego jego wady skutkuje niewaznosciqg zawiadomienia o gotowosci do odbioru

kohcowego.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru kohcowego w terminie 21 dni od dnia przystgpienia do

odbioru kohcowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia

istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr i

1) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy;

2) jezeliwady nadajq sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

a) odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresdla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

b) dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozono$¢ , a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza protokoty odbioru robdt. Podpisany protokdt odbioru koncowego robdt jest

podstawg do dokonania koncowych rozliczeh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad

w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiagjgcy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty ofrzymania zawiadomienia.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzgdza protokdt zawierajgey ustalenia

dokonane w toku odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi

frzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy

moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a takze potrgci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego robdt.

Ostateczny przeglgd gwarancyjny przeprowadzany bedzie nie pdzniej niz 14 dniroboczych przed

uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sq komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy
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protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglgdy gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jokosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji protokdt
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczqg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaranciji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego — w wyznaczonym fterminie
spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi frzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

§ 11 Warunki gwarancji i rekojmi

Dokonanie protokolarnego odbioru kohcowego przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z udzieleniem
Zamawiagjgcemu pisemnej rekojmi i gwarancji na catose robdt objetych przedmiotem umowy na
nastepujgcych zasadach:

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane
objete przedmiotem Umowy, liczgc od dnia odbioru kohcowego robdt.

Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje catosé przedmiotu
umowy

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancii takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesdnie okresla termin i miejsce ogledzin
koniecznych do okredlenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jednostronnie okresla sposdb i termin
usuniecia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie usuwania
wady.
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W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuije sie do bezptatnego usuniecia wady w
terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie
uzgodnionym przez Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig tferminu usuniecia wady, Zamawiajgcy
jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczehn o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Realizacja pozostatych uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie
Z przepisami kodeksu cywilnego.

Okres gwaranciji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa w

przypadkach okreSlonych w § 581 kodeksu cywilnego.

Warunki gwaranciji:

1)  Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia
mechaniczne nie majq usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z bteddw
technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego
przedmiotu zamoéwienia;

2) w okresie gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w
terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie
uzgodnionym przez Strony. Jezeli strony nie uzgodnig ferminu usuniecia wady, Zamawiajgcy
jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usungé wade;

3) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczgce urzgdzen i materiatéw bedq realizowane w
miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywad
staraniem i na koszt Wykonawcy;

4) Zamawiagjgcy wyznaczy ostateczny przeglgd gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego; w umowie, o terminie
przeglgdu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 5. dniowym
wyprzedzeniem.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady lub w

okresie gwarancji lub usuniecia tej wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy ma prawo zlecic jej

usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do

uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z

fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nie usuniecia przez

Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo jej potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng

zgodnie z § 13 ust. 1 lit. m) umowy.

Redlizacja uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami

kodeksu cywilnego.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za

wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w

przypadku, gdy bedqg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

1 zastrzezeniem postanowien ust.15 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpdzniej w dniu
podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowiqce 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, co stanowi zt
(stownie: zt).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwaranciji.
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach

przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

Zabezpieczenie winno posiadac informacie, ze jest wnoszone w zwigzku z wykonaniem

przedmiotu umowy pn.: ,Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z terenem wokot

dworca w obszarze rewitalizowanym w Murowanej Goélinie”.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujgcy

rachunek bankowy Zamawiajgcego: Pobiedzisko — Gosliniski Bank Spdétdzielczy w Pobiedziskach

O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest

dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ koszty

doprowadzenia do nalezytego wykonania umowy z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykorzystujgc zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach umownych, Zamawiajgcy ma prawo wykorzystac¢ takze odsetki wynikajgce

Z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto

przechowywane.

Zamawiajgcy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci w

przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykonat robdét objetych przedmiotem umowy,

2) nienalezycie wykonat przedmiot umowy,

3) nie usungt w terminie wad,

4) nie naprawit wyrzgdzonej wadgq szkody,

5) nie przystgpit do usuwania szkody,

6) nie zwrécit Zamawiajgcemu kosztdw usuniecia wad oraz nie naprawit powstatej stgd szkody.

Zamawiajgcy moze skorzystac z uprawnienia okre$lonego w ust. 7 po uptywie 7 dniroboczych od

dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzgcego

Strony.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

whniesionego w innej formie niz pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w

pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa

wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Uchybienie obowigzkowi okre$lonemu w ust. 13 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy i

uprawniac bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w

pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb

nastepujgcy:

1) cze$¢ zabezpieczenia, w wysokosci 70%, zostanie zwrdcona na wniosek Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) pozostata czesc zabezpieczenia, w wysokosci 30%, zostanie zwrécona na wniosek
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji,
liczone od dtuzszego z tych termindw.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajqcy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

Strona 21z 32



wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 13 Kary umowne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kary umownej, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1.

e)

f)

g

w przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w wysokosci 5
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2-5) umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 51 § 16 ust. 6 umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia okreSlonego w § 5 ust. 1
umowy,

w sytuacji gdy roboty objete przedmiotem ninigjszej umowy bedzie wykonywat inny podmiot
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 7 ust. 1 za
kazdy ujawniony podmiot,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robét bedzie wykonywata
inna osoba niz wskazana w § 6 ust. 1 lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z § 6
ust. 7, w kwocie 300,00 zt, za kazdy rozpoczety dzieh wykonywania tych czynnosci przez tq
osobe,

w przypadku stwierdzenia Podwykonawecy, ktdry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 umowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego netto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy dzieh
opdznienia w zaptacie,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli
termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownqg za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowaw § 7 ust. 1z
zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy nastqpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 14 ust. 1-2 umowy.

tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych jedna Strona moze dochodzi¢ od drugiej
Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowaw § 7 ust. 1, z
zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstgpienie, o ktérej mowa w § 13 ust.
1 lit. n) to maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 14 Odstgpienie od Umowy

1.

Poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym odstgpienie od umowy dopuszczalne jest
jedynie z waznych powoddw, za ktére uwaza sie w szczegdlnosci okolicznosci uniemozliwiajgce
kontynuowanie inwestyciji, takie jak dziatanie sity wyzszej, w tym zwtaszcza kleski zywiotowe lub
inne zdarzenia niezalezne od dziatania Stron umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie mozna byto
przewidzie¢, a ktdére w sposdb trwaty i nieodwracalny powodujg niemoznos¢ kontynuowania
postanowien umowy oraz okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego
paragrafu.

Poza postanowieniami ust. 1 ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizej wskazanych okolicznosciach:

a) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne
lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) Wykonawca redlizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia w sposdb
niezgodny z dokumentacjq technicznqg, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania naruszeh i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

c) Wykonawca nie rozpoczgt robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w ciggu 7 dni od
dnia przekazania terenu budowy i nie podjgt ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

d) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacii
warunkdw umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuije
zobowigzania umowne, w szczegdlnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy,
na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

e) Wykonawca tak dalece zwleka z postepem prac, ze wedtug normalnej oceny nie jest
mozliwe, by dofrzymat terminu wykonania umowy, a przyczyna zwtoki lezy po stronie
Wykonawcy,

f)  Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawigjgcym przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz
7 dni,

g) naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w razie przeniesienia
przez niego praw lub obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzeciq bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

h) naruszenia termindw umownych,

i) gdy warto$¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % wartosci
wynagrodzenia netto okresSlonego w § 7 ust. 1 umowy, w takim przypadku Wykonawca moze
zqdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

i) gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

k) jezeli Instytucja Zarzgdzajgca ograniczy srodki finansowe na kontynuacje zadania,
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) jezeli Wykonawca nie stosuje sie do klauzuli zatrudnienia o ktérej mowa w § 4 ust. 1),
m) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek ktérej dalsze prowadzenie robdt nie
bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe.
Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy moze nastgpic tylko i wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdza w terminie
do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych
finansowo robét. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robdt. W
przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt,
Zamawiajgcy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzaciji tych robdt na koszt Wykonawcy.
W sytuaciji, gdy odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowqg, w
celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdad
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15 Zmiany Umowy

1.

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie. Oprécz przypadkdw, o ktdrych
mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do fresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych w dalszej czesci niniejszego paragrafu okolicznosci oraz
okreslajg warunki tych zmian.

Wymienione postanowienia stanowiqg katalog zmian, na ktére Strony mogaq wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu umowy w
nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych i
dokonywanie odbiordw, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumieé w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo siline wiatry, niskie temperatury frwajgce przez kolejne 3 dni —
uniemozliwigjgce wykonanie przedmiotu umowy ze wzgleddéw technologicznych (np.
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania. Wystgpienie niekorzystnych
warunkdw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostaé
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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2) zmiany bedqgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét
przez Inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych
przez Wykonawce);

b) konieczno$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowe;j;

3) konieczno$¢ dokonania zmian zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a) niewykonania lub zaniechania prac objetych umowaq,

b) wprowadzenia robdt dodatkowych i/lub wprowadzenie robdt zamiennych,

c) wystgpienia innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej,

d) udzielenie zamdéwiehn dodatkowych,

e) zmiany iloéci obmiarowych w stosunku do ilosci przedmiarowych;

4) wystgpienie uzasadnionych okolicznosci lezgcych wytqcznie po stronie Zamawiajgcego, np.
konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub jego czesci;

5) zmiany bedqgce nastepstwem wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentaciji
projektowej warunkdw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunkéw
terenowych oraz: istnienie podziemnych instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych, a takze
sieci lub instalacji niezinwentaryzowanych lub zinwentaryzowanych w innym potozeniu,
natrafienia na niewybuchy i niewypaty, konieczno$é¢ dokonania odkrywki archeologiczne;j,
btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane oraz wystgpienia kolizji utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

6) zawieszenie/wstrzymanie wykonywania robét budowlanych przez organy nadzoru
budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

7) inne zmiany bedgce nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznosciq dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu zamowienia;

8) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich —w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych odpowiednio wczesniej lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

9) zprzyczyn spowodowanych sitq wyzszq, przy czym za site wyzszg, warunkujgcg zmiane
umowy uwazac sie bedzie niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

10) zmiany zwigzane z wystgpieniem stanu epidemii lub pandemii, w tym wprowadzenia
ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu budowy lub objecie
kwarantanng co najmniej 30% oséb skierowanych do wykonywania prac przez Wykonawce,
w takim przypadku termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni
odpowiadajgcq liczbie dni ograniczenia dostepu do placu budowy lub liczbe dni w ktdrej
stan zatogi objetej kwarantanng, a skierowanej do realizacji przedmiotu umowy wynosit co
najmniej 30%;

11) w sytuaciji wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub innych
ograniczen w funkcjonowaniu panstwa;

12) zmiany warunkdéw dofinansowania udzielonego Zamawiajgcego przez jednostke
dofinansowujgcg w zakresie termindw realizacji zadania stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin wykonania przedmiotu

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do usuniecia w sposdb

nalezyty skutkdw wywotanych przez te okolicznosci, nie dtuzej jednak niz to konieczne.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczgcych zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy w przypadku:
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1) wystgpienia obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznosciq zmiany w trakcie
realizacji umowy zakresu rzeczowego robot;

2)  zmian opisanych w ust. 3 pkt 3).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci ceny brutto wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku:

1)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zamdwienia;

2) ustalenia kohcowej wartosci robét na zasadach okreslonych w § 7 i § 18 niniejszej Umowy;

3) zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3);

4) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, jezeli zaistnieje sytuacja rynkowa, w zakresie:
a) zmiany cen materiatéw lub kosztodw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

—  minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztdw, uprawniajgcy strony umowy
do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztéw
wskazanych w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzgdzonym
metodq kalkulacji szczegdtowej i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku
kazdej kolejnej waloryzacii w stosunku do cen lub kosztdéw wskazanych w kosztorysie
sporzgdzonym metoda kalkulacii szczegdtowej i ztozonym do ostatniej waloryzacii,

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym
zostat sporzadzony kosztorys opisany w § 18 ust. 11, W przypadku zaprzestania
ogtaszania ww. wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktéry
bedzie ogtaszany w jego zastepstwie, w przypadku braku zastepczego wskaznika i w
razie, gdyby Strony nie doszty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika,
zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktdry zostanie
ustalony przez eksperta powotanego za zgodqg obu Stron, a w przypadku braku
zgody Stron, na podstawie orzeczenia sqdu, koszty eksperta lub koszty sgqdowe
Strony poniosq po potowie. — maksymalna tqgczna warto$é zmiany wynagrodzenia,
jakg dopuszcza Zamawiajgcey, to tgcznie 5% w stosunku do warto$ci wynagrodzenia
brutto okre$lonego w §7 ust. 1,

- pierwsza waloryzacja cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamdwienia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy pod
warunkiem, ze nastgpi zmiana ceny materiatéw lub kosztdw przekraczajgca poziom
wskazany w tirecie pierwszym, kazdej kolejnej waloryzacii podlegac bedqg ceny
robdt i prac wykazane w ostatnim kosztorysie, ktéry uwzglednia ostatnig waloryzacje
cen materiatéw i robdt i wynikajgcg stqgd zwaloryzowang wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslonego w §7 ust. 1, waloryzacji podlegaé bedzie pozostata do wyptaty czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. za roboty, ktére nie zostaty jeszcze
wykonane.

b) zmiany, o ktérych mowa w lit. a) mogg by¢ wprowadzane w nastepujgcych okresach:

—  pierwsza waloryzacja po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,

—  kazda kolejna waloryzacja po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacii
poprzez zestawienie cen materiatdw i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
1. w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzgdzonym metodq kalkulacii
szczegdtowej i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzgdzonym
metodq kalkulacji szczegdtowej i ztozonym do ostatniej waloryzacji oraz wskaznika
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym
zostat sporzqadzony dany kosztorys opisany w lit. a. Zmiana wynagrodzenia moze
polegac zardbwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

c) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 20 dni od
uptywu terminu, o ktérym mowa w lit. b) tiret pierwszy i drugi informacji o zmianie
wskaznika i jego wptywu na warto$¢ wynagrodzenia okreSlonego w § 7 ust. 1.
Zamawiagjgcy na podstawie zmiany wskaznika okreslonego lit. a) tiret drugi dokona
zmiany pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa § 7 ust. 1. Aneks
zostaje zawarty po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Zamawiajgcego,

d) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie lit. a) tiret od pierwszego do
czwartego - zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatdéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamodwienia - Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe (na okres
dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw i kosztéw
zobowigzania podwykonawcy, niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie do 20 dni od
daty podpisania z Zamawiajgcym aneksu o ktérym mowa w lit c) powyze;.

Poza zmianami, o ktérych mowa w ust. 1-6 powyzej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany

postanowien zawartej umowy w sytuacjach:

1) zmiany personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia sytuacji uniemozliwiajgcej
wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomocq osoby wskazanej w jego ofercie pod
warunkiem, ze nowa osoba bedzie spetniata warunki udziatu przewidziane dla tych oséb i
opisane w SWZ;

2) w zakresie Podwykonawstwa za uprzedniq zgodg Zamawiajgcego:

e) zmiany zakresu czes$ci zamdwienia powierzonej Podwykonawcy,

f)  zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji roboét,

g) powierzenie czesci zamdwienia Podwykonawcom w frakcie realizacji zamdwienia,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamodwienia przeznaczonej do
wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SWZ;

3) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4)  zmiany stosownych warunkdéw dofinansowania udzielonego Zamawiajgcego przez Jednostke
Dofinansowujgcq.

Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpi¢ kazda ze Stron.

Whniosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢& wyrazony na pismie i powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie.

We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ konieczno$¢ takich zmian, a powotane

okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi o$wiadczeniami i dokumentami.

Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztdw wptywajgcych na zmiane

wysoko$ci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na

dokonanie zmian Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy

realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla interesu

Zamawigjgcego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie

zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Za przedtuzenie terminu realizaciji przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

Nie stanowiq istotnej zmiany umowy:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych strony, zmiany danych
rejestrowych,

3) zmiany bedqgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
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§ 16 Ubezpieczenie

1.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru konhcowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem

umowy.

W kwestii ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony ustalajqg, ze:

1)  Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w
postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu przekazania Wykonawcy terenu
budowy i trwac¢ do czasu uptywu terminu umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

3)  w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa przedmiotu
umowy, tj. ,Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z terenem wokdt dworca w
obszarze rewitalizowanym w Murowanej Goslinie™;

4) zaktad ubezpieczeh powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze w
przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innych oséb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych;

5) do Umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

6) w zakresie nie opisanym powyzej, postanowienia umowy lub umdw ubezpieczenia nie mogg
ustala¢ warunkdw ubezpieczenia mniej korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z
najlepszymi dla ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju,
oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

7) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie moze zawierac
wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu
pierwotnego zwigzane z realizacjq inwestycii.

Nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca obowigzany jest okazac

Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umdw ubezpieczenia w

wymaganym zakresie oraz ogdlne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktdérych zawarto te

umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentéw. Dowdd zaptaty pierwszej sktadki i kolejnych rat

wymaganych przez ubezpieczyciela Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni

roboczych, liczgc od terminu zaptaty okre$lonego na polisie. Wykonawca obowigzany jest
terminowo i w petnej wysokosci optacac na swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umodw lub
umowy ubezpieczenia.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizaciji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcy

jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonejw § 13 ust. 1 lit. c umowy lub

odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w

wysokosci okreslonejw § 13 ust. 1 lit. n umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia i w terminie okre$lonym w ust. 5

powyzej nie okazat Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcego zawarcie umowy lub

umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogdinych warunkdw ubezpieczenia, na
podstawie ktérych zawarto te umowe lub te umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, witasnym staraniem i na koszt wtasny,

szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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§ 17 Cesja

1.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdéw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdw objetych wierzytelnoscig bedgcqg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisesmnej zgody
Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18 Roboty zmieniajgce zamoéwienie podstawowe

1.

Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalajg, ze pod pojeciem zamdwienie podstawowe nalezy

rozumiec przedmiot niniejszej umowy przewidziany do wykonania w zakresie rzeczowo —

ilo§ciowym okreslonym przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym

Za wynagrodzeniem i w terminie — zgodnie z ofertq przetargowq Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ zmiany zamdwienia

podstawowego w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub

zmian zakresu iloSciowego robdt przewidzianych w zamdwieniu podstawowym jezeli jest to

uzasadnione lub/i niezbedne:

1) dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy;

2) w celu osiggniecia lub poprawy oczekiwanego efektu rzeczowego i funkcjonalnego;

3) ze wzgledu na potrzeby i interes Zamawiajgcego.

Strony przyjmujq nastepujgce definicje robdt zmieniajgcych zamdwienie podstawowe:

1) roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii, materiatéw lub urzgdzen
przewidzianych w dokumentacji projektowe;;

2) roboty dodatkowe sqg to roboty nieprzewidziane w dokumentaciji projektowej;

3) roboty zaniechane — dotyczq robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej i polegaijg
na ich ilosciowym zwiekszeniu, zmniejszeniu bgdz odstgpieniu od ich wykonania.

Wprowadzenie zmian zamdwienia podstawowego uwarunkowane jest koniecznoscig zaistniatg

na skutek sytuaciji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Zakres zmian zamowienia podstawowego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych i dodatkowych, zmieniajgcych zamdwienie

podstawowe, musi wynikaé z protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Inspektora nadzoru i

Kierownika budowy przed rozpoczeciem tych robét. Wykonanie robdt zamiennych i

dodatkowych musi by¢ poprzedzone zmiang umowy w formie aneksu. Protokdt z negocijacii

dotyczgcych wyceny robdt zatwierdzony przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego stanowi podstawe do zawarcia aneksu.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych w

dokumentacji pod warunkiem, ze zmiany fte bedq korzystne dla Zamawiajgcego i nie spowodujq

obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzgdzen.

W wypadku koniecznosci wprowadzenia nieistotnych zmian projektowych w stosunku do

rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej z przyczyn lezqgcych po stronie Wykonawcy lub

na wniosek Wykonawcy koszty przeprojektowania ponosi Wykonawca.
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1.

12.

13.

Zadna ze zmian zamodwienia podstawowego nie moze naruszaé warunkdw decyzji pozwolenia

na budowe.

Wszystkie zmiany zamdwienia podstawowego wymagajq zgtoszenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego przez Kierownika budowy i wymagajg wpisu do dziennika budowy i zgody

Zamawiajgcego i w uzasadnionych przypadkach — po uzyskaniu wymaganej zgody lub opinii

autora projektu na ich wykonanie.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych Wykonawca sporzadza kosztorys w rozbiciu

poszczegdlnych cen pozycii kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju robdt oraz

podaniem wartosci robocizny, materiatdw i sprzetu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za

roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadajg robotom wycenionym w

poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego zostanie obliczone jako iloczyn iloSci danych

robdét oraz cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie ofertowym. Natomiast roboty
dodatkowe, dla ktdérych nie okreslono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, bedqg
rozliczane w nastepujgcy sposob:

a) jezeliroboty nie bedqg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdinych pozycjach
kosztorysu ofertfowego, lecz bedqg do nich podobne — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwiniecia] cen jednostkowych robdt
podobnych w ten sposbdb, ze zostang odjete wartosci robocizny, materiatdw i sprzetu
zaniechane, a dodane wartos$ci zamienne,

b) jezeliroboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie
Katalogdw Naktaddw Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynnikdw cenotwérczych
nie wyzszych niz srednie wedtug publikacji ,,Sekocenbud” aktualnych na dzien sporzqgdzenia
kosztorysu, po przedtozeniu do akceptaciji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, dla
materiatdw, ktdre nie wystepujg w publikacji ,Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym,
nalezy przedstawic¢ fakture zakupu,

c) jezeliroboty lub prace nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR -
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegdtowej kalkulacji wtasnej
Wykonawcy po przedtozeniu do pisemnej akceptacii i zatwierdzeniu przez Zamawigjgcego.

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strony umowy zawrg

aneks do umowy dotyczqgcy robdt dodatkowych.

W przypadku uznania przez Strony umowy, iz niezbedne jest wykonanie robét zamiennych,

Wykonawca sporzgdzi kosztorys z uwzglednieniem rdznicy pomiedzy ceng umowng za prace

Zzamienne, a ceng umowngq za prace zaniechane. Wykonawca sporzgdzi przedmiotowy kosztorys

wedtug zasad okre$lonych w ust. 11. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Strony umowy zawrg aneks do umowy dotyczgcy robdt zamiennych.

Zmiany zamdwienia podstawowego uzasadniajg dokonanie w odpowiednim zakresie zmian

umowy, zgodnie z postanowieniami § 15 ninigjszej umowy.

§ 19 Przetwarzanie danych osobowych

1.

Strony Umowy o$wiadczajg, ze sg administratorami danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1 ze zm.), dalej RODO, w
odniesieniu do danych osobowych o0sdb fizycznych reprezentujgcych Strony umowy oraz oséb
fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za
wykonanie niniejszej umowy.

Strony umowy zobowigzujg sie wykonac w stosunku do swoich pracownikdw, petnomocnikdw,
podwykonawcdw - 0sob fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek informacyjny
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wynikajgcy z art. 131 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowigcymi Zatgcznik nr 2 i
Zatgcznik nr 3 do umowy.

Strony umowy zobowigzujg sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 w sposdb i formie zgodnej z przepisami RODO oraz
przechowywania dowoddw na te okoliczno$¢ oraz do udostepniania tych dowoddéw
niezwtocznie na kazde zgdanie drugiej Strony umowy.

Strony umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw oséb, ktérych
dane sq przetwarzane, w szczegdlnosci poprzez ich przekazywanie od osoby, ktérej dane
dotyczg, drugiej Stronie umowy.

§ 20 Prawa autorskie

1.

W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 umowy wynagrodzenia Wykonawca przeniesie w dniu

dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszej umowie

— autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej, w ramach ktérych Zamawiajgcy

bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy

oraz bez zadnych ograniczeh czasowych, terytorialnych iilosciowych korzysta¢ z dokumentacii
powykonawczej na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie, w tym w
szczegdlnosci technikg drukarskq, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowq w tym miedzy innymi poprzez CD-romy, DVD, tadmy magnetyczne, nosniki
magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzgdzenia elektroniczne (w tym fzw. papier
elektroniczny);

2) przekazywanie, przechowywanie, wyswietlanie, wprowadzanie do pamieci komputera wraz z
prawem do dokonywania modyfikacji;

3) prawo do wykorzystywania w kazdy sposéb i w kazdej formie w Internecie i w innej sieci
komputerowej;

4)  wystawianie, publikowanie i udostepnienie w kazdy inny sposéb z uzyciem dowolnej techniki
w celach niekomercyjnych;

5) w postepowaniach o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje przedmiotu objetego
projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacii projektdéw wynikajgcych z
powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepisdw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego;

6) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany.

W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 umowy wynagrodzenia Wykonawca w dniu dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentaciji powykonawczej, zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji na opisanych powyzej polach

eksploataciji.

Wykonawca ponadto w ramach przekazanych powyzej praw zezwala Zamawiajgcemu na

dokonywanie wszelkich zmian lub uzupetnien w czesci lub catosci dokumentacii powykonawczej

przez osoby posiadajgce przygotowanie zawodowe i kwalifikacje oraz dziatajgce na zlecenie

Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wtasnos¢ egzemplarzy dokumentaciji powykonawczej oraz nosnikdw wersji

elektronicznej (np. pendrive).

Wykonawca oé$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich innych

0s6b. Przeniesienie praw autorskich obejmuje rowniez wszelkie pdzniejsze zmiany w dokumentacii

projektowej dokonane przez Wykonawce, o ktérych mowa powyzej.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,

przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastqpi z chwilg odstgpienia.
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§ 21 Postanowienia kohcowe

1.

10.

1.

Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy sq:

1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Barbara Florys-Kuchnowska, tel.: (61) 8 923 610, e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl,
b) Mirostaw Szymanski, tel.: (61) 8 923 613, e-mail: m.szymanski@murowana-goslina.pl;

2) ze strony Wykonawcy:

a) tel.: , e-mail:
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajq uprzedniej pisesmnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian umowy
muszq by¢ sporzgdzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowq stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegdlnosci: prawa zamadwieh publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci
Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
obowigzujgcych w danym czasie aktdw prawnych.

Dla usuniecia wagtpliwosci Strony postanawiajg, w mysl normy prawnej wywodzonej z przepisu
art. 58 § 1 kodeksu cywilnego, ze w przypadku, gdyby jakakolwiek czes¢ umowy okazata sie
niewazna lub w inny sposéb prawnie wadliwa, pozostata cze$¢ umowy pozostaje w mocy. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie niewazne, Strony przeprowadzg w dobrej wierze
negocjacje w celu zastgpienia takich niewaznych postanowien innymi, wyrazajgcymi w sposdb
dozwolony przez prawo intencje Stron w tej mierze jak to bedzie mozliwe.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub powstatego w
zZwigzku z umowaq, Strony zobowigzujq sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediaciji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatordw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sgdu.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy wtasciwym dla rozpoznania
jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdinosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowiq informacije publiczng w rozumieniu art. 1
ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, na prawach oryginatu kazdy, w
tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Adresy do doreczeh:

1)  Zamawigjgcy

Urzgd Miasta i Gminy, plac Powstahcéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina
2)  Wykonawca

Integralne zatgczniki do umowy stanowiq:

1) Zatgcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia;
2) Zatgcznik nr 2 — Klauzula RODO: Zamawiagjgcy;
3) Zatgcznik nr 3 - Klauzula RODO: Wykonawca,
4) Zatgcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA ZIAMAWIAJACY

Strona 32z 32


mailto:b.florys@murowana-goslina.pl

