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Inwestycja wspétfinansowana ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Zatgcznik Nr 8 do SWzZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP.272........ 2024

zawarta wdniu ......... 2024 roku w Rypinie pomiedzy:
Gming Miasta Rypin majaca siedzibe w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin
zwang dalej w tekscie niniejszej umowy Zamawiajacym i reprezentowang przez:

...................................................................... majacym siedzibe w ............, zwanym dalej
w tekscie niniejszej umowy Wykonawca i reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

§1
Na warunkach przedstawionej i przyjetej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 z pdin. zm.) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Poprawa funkcjonalnosci Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Rypinie — Il etap.”.

§2
1. Na zadanie okreslone w § 1 sktada sie wykonanie robét o petnym (kompletnym) zakresie
okreslonym w niniejszej umowie, SWZ i w jej zatgcznikach.
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozona
Zamawiajgcemu w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie szczegétowo, przed ztozeniem oferty z warunkami nieruchomosci
i terenem budowy, ujagt wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego i zgodnego ze
sztuka budowlang wykonania przedmiotu oferty, uwzglednit wszelkie wptywy majace
znaczenie na sposéb okreslenia ceny oraz koszty, w tym takze odpowiednie
rozporzadzenia, zarzadzenia, postanowienia i decyzje administracyjne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) nie bedzie dochodzit zadnych roszczern na etapie wykonywania robdt lub po ich
zakonczeniu z tytutu popetnionych przez siebie btedéw kalkulacyjnych,
a w szczegolnosci ilosci robdt koniecznych i niezbednych do wykonania, jak réwniez
z tytutu zmian cen jednostkowych,
3) wszystkie okolicznosci budzgce watpliwosci dotyczace zaréwno standardéw
wykonania robét, technologii, wymagan Zamawiajgcego, rozwigzan eksploatacyjno —
uzytkowych oraz innych uwarunkowan, w tym takze wynikajagcych z decyzji
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administracyjnych, urzeddéw i stuzb miejskich zostaty uwzglednione przy sporzadzaniu
kalkulacji,

4) przewidziat takze sytuacje, zwigzang z wykonaniem przez siebie dokumentacji
powykonawczej,

5) wszystkie prace, elementy oraz grupy robdt, co do ktérych Wykonawca nie zasiegnat
informacji od Zamawiajgcego na etapie wyliczania kosztdw oraz wyliczania oferty
sg takze zawarte w cenie ryczattowe;.

Zadanie pn. ,,Poprawa funkcjonalnosci Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie —

Il etap” jest wspoifinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1 lipca

2021 roku (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu

Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe okreslone przez Wykonawce w przyjetej przez Zamawiajgcego ofercie
w kwocie netto ........cc........ zt, podatek VAT 23 % ..ccccvvvvvrvivnenennn. zt, brutto .................. zt
(stownie: ...ccoeeunrrernenen. zt).
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego
wykonania catego Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig, a w szczegdlnosci: koszty
wykonanych robdt, koszty zwigzane z dostawg, wbudowaniem, wykonaniem,
inwentaryzacjg, badaniami, pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy,
zabezpieczeniem placu budowy, obstugg geodezyjng, odbiorami, prébami, optatami
urzedowymi, zabezpieczeniem robdét do odbioru koncowego, przygotowaniem
dokumentéw odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, doprowadzenie do odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego itp. oraz wypetnienia wszystkich obowigzkdw
wynikajacych z obowigzujgcych rekojmi.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce (zatwierdzonych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego). Wystawienia faktur i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy dokonywane
bedg w ponizszy sposdb:
1) ptatnosé nr 1:
a) w terminie - po osiggnieciu zakresu realizacji zadania odpowiadajgcemu wartosci
brutto umowy pomniejszonej o kwote 4 950 000,00* zt i
b) w kwocie brutto - odpowiadajgcej wartosci brutto umowy pomniejszonej
o kwote 4 950 000,00* zt,
2) ptatnosé nr 2
a) w terminie - po osiggnieciu zakresu realizacji zadania odpowiadajgcej wartosci
brutto umowy pomniejszonej o kwote 2 475 000,00* zt i
b) w kwocie brutto odpowiadajgcej wartosci brutto umowy pomniejszonej
o ptatnosé nr 1 i o kwote 2 475 000,00* zi.
3) ptatnos$énr 3
a) w terminie - po zakonczeniu robot budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie i potwierdzonych protokotem odbioru koricowego i
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b) w kwocie odpowiadajgcej wartosci Zamdwienia pomniejszonej o wczesniejsze
ptatnosci.

* kwota 4 950 000,00 zt stanowi wartos¢ dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku zmniejszenia wartosci
dofinansowania kwota 4 950000,00 zt zostanie zmieniona na ostateczng warto$é
dofinansowania wynikajagcg z promesy. Analogicznie dotyczy to wskazanej wartosci
2 475 000,00 zt — jezeli dotyczy.

4.

10.

11.

12.
13.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy dotyczacej przewidzianego
dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego (Beneficjenta), zgodnie z warunkami
ptatnosci okreslonymi w ust. 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane czesciowymi fakturami nie moze przekroczy¢
90 % wynagrodzenia umownego brutto.
Do kazdej z faktur Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 Ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.
Naleznos¢ bedzie ptatna na konto Wykonawcy Nr .........ceevveveneenee. w terminie 30 dni liczac
od daty doreczenia (wptywu) faktury.
Numer rachunku wskazany przez Wykonawce musi znajdowac sie na tzw. biatej liscie
podatnikéw, o ktérej mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361).
W przypadku gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawce nie bedzie
widniat na biatej lisScie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania zaptaty do czasu
ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o numerze rachunku bankowego ujawnionego
na biatej liscie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie odsetek ustawowych za
opdznienie, jak réwniez odsetek za opdinienie w transakcjach handlowych, za okres
pomiedzy datg wynikajgcg z umowy, a datg zaptaty wynagrodzenia dokonang po
doreczeniu przez Wykonawce oswiadczenia o numerze rachunku bankowego
znajdujgcego sie na biatej liscie.
Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze u Zamawiajgcego obowigzuje sposdb rozliczen
w postaci podzielonej ptatnosci, oraz ze ptatnosci bedg dokonywane z zastosowaniem
wskazanego mechanizmu rowniez w sytuacji, w ktérej na fakturze nie zostanie
umieszczony zapis dotyczacy podzielonej ptatnosci. Tym samym Wykonawca wyraza
zgode na taki sposéb dokonania zaptaty wynagrodzenia.
Faktury nalezy wystawic na adres:
1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

NIP 892-10-00-795.
2) Odbiorca: Urzad Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
Wykonawca jest/nie jest ptatnikiem VAT-u, NIP: ........c.ccccoeveneenene. , REGON: ........ccccueneee
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy.
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Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru koricowego/protokotu
zaawansowania robét spowodujg naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentéw.

Za date zaptaty strony uwazaja dzier obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ na
osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy takze
przekazu w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegaja, ze
przekaz moze dotyczy¢ wytgcznie naleznosci wymagalnych i z przeznaczeniem na
zaspokojenie roszczen podwykonawcow wynikajacych z realizacji przez nich niniejszej
umowy.

Do kazdej faktury czesciowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych objetych fakturg czesciowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 17 wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej zaptaty.

Do kazdej faktury Wykonawca ztozy stosowne os$wiadczenie o spetnieniu wymogu
2§17 ust. 1.

§4
Realizacja zadania — wykonanie niniejszej umowy, w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i podpisanie protokotu odbioru koAcowego nastgpi od dnia ................... do

(o [ |- IS

Roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy, winny zostaé¢ zakoriczone w terminie
wskazanym w ust. 1

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego.

§5
Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje i uprawnienia lub dysponuje podlegtymi
mu osobami posiadajgcymi te kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatanie, uchybienie i zaniechanie oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osdb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza jak
za wtasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie na zasadach ogélnych.
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§6

1. Obowiazki stron umowy:
1) Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

2)

a)
b)
c)

protokdlarne przekazanie terenu robot w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez Zamawiajgcego,
uczestnictwo w naradach zwotywanych przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

i)

j)

k)

dostarczanie oraz zabezpieczenie we wiasnym zakresie materiatow i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

zabezpieczenie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt medidw niezbednych do
realizacji robdt a w przypadku koniecznosci zawarcia umowy na dostawe medidéw
na potrzeby budowy bezposrednio przez Zamawiajgcego, zwrot poniesionych
kosztéw z ww. tytutu na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiajgcego,
biezgce prowadzenie dokumentédw wymienionych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,

naprawa uszkodzen, na wiasny koszt, powstatych z winy podlegtych pracownikéw
lub wyptata odszkodowan za wyrzgdzone szkody,

wykonywanie robdt zgodnie z ustawg Prawo budowlane, dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, wszelkimi niezbednymi przepisami i normami
oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej zapewniajagcymi bezpieczne
i higieniczne warunki pracy,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw bhp, ochrony znajdujgcych sie na
terenie prowadzonych robdt sieci i urzadzen oraz wykonanie stosownego
wygrodzenia terenu przy robotach tego wymagajgcych i wykonanie tablicy
informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu okreslonego
dokumentacjg techniczng badz stanu pierwotnego,

zapewnienie ochrony o0séb trzecich w rejonie prowadzonych robdt
i naprawienie szkéd wyrzadzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich czynnosci, robét i dokumentéw zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych,

prawidtowe zabezpieczenie terenu robodt przed uszkodzeniami i w sposob, ktory
wyeliminuje zagrozenia dla uzytkownikéw i 0séb trzecich,

zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu w terminach okre$lonych w Umowie,
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o) kompleksowa obstuga geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
obiektow. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym
etapie realizacji przedmiotu Umowy,

p) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, najpdiniej w dniu zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, dokumentacji
powykonawczej wraz z pozwoleniem na uzytkowanie.
Ww. opracowanie powinno posiadaé spis tresci, w sposdb jednoznaczny
i czytelny oznaczony kazdy zatacznik; kopie dokumentéw muszg by¢
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika budowy Wykonawcy.
Wykonawca do  kazdego opracowania jw. dotgczy oswiadczenie
o kompletnosci przekazanych materiatéw i ich zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami. Ostateczna forma edycji i podziatu dokumentacji zostanie uzgodniona
z Zamawiajacym,

q) biezace zabezpieczenie w sposdb uniemozliwiajacy zniszczenie efektéw swoich
robot i wykonanych przez siebie elementéw,

r) przestrzeganie zasad ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie
przylegtym do terenu budowy oraz prowadzenie wszelkich robdt zgodnie
z przepisami bhp oraz p. poz. (w tym odpowiednie przechowywanie materiatéw
i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopdw itp.,

s) niezwfoczne usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drog
spowodowanych przez Wykonawce,

t) utrzymywanie terendéw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie
i usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci na swdj koszt do
korica trwania realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) Wykonawca wykona wszystkie pozostate czynnosci konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych i na warunkach zawartej
umowy.

4) Wszystkie powyzsze obowigzki Wykonawca wykonuje na wtasny koszt i ryzyko.

Pozyskanie materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania umowy obcigza

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatéw i urzadzen okreslonych

w Dokumentacji projektowej.

Wykonawca bedzie wspétpracowat oraz wspoétuzytkowat teren budowy wraz

z jednostkami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty

potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatdw i urzgdzen do zastosowania

w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow

i technologii niespetniajgcych wymogdéw obowigzujgcych norm, obowigzujgcych

przepisdw lub niezgodnych z niniejszg umowa. Jesli w dokumentacji przywotfana jest

nazwa producenta lub dostawcy, nazwa katalogowa lub nr katalogowy, nalezy przez to
rozumied, ze Wykonawca moze zastosowaé przywotane materiaty, urzadzenia i systemy
lub zastosowac rozwigzania réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane

w dokumentacji jako przyktadowe.
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Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidfowosci wykonania robdt,
w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz do zgdania
utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

§7

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy wedtug
zasad okre$lonych w Ustawie Pzp oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia zobowigzany jest, o ile sg
juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nim, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustaw Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie pieciu dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie pieciu dni
roboczych, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie pieciu dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie pieciu dni
roboczych, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 4 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, je-zeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zapftaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

23. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw.

§8
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nieobjetych niniejszg umowa a niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,
powodujgcych wzrost zakresu rzeczowego i finansowego zamdwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do trzech dni od daty ich
stwierdzenia dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

2) Zamawiajgcy dokonuje oceny koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych.

3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
sporzgdzajg protokdt koniecznosci wykonania robdt dodatkowych z uzasadnieniem.
Wykonawca sporzgdza kosztorys wykonania robét, ktéry wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Protokoét koniecznosci i zatwierdzony  kosztorys robot
dodatkowych stanowi podstawe do zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.

§9
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy stwierdzi koniecznosc
ograniczenia zakresu robodt, przewidzianych dokumentacjg projektowag, powodujacych
zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamdwienia, Zamawiajgcy postepuje wedtug
nastepujgcych warunkow i procedury:
1) Zamawiajgcy zawiadamia na piSmie Wykonawce o zakresie robdt zaniechanych
objetych niniejszg umowa,
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2) Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy kosztorys robdt zaniechanych na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Kosztorys i protokdt koniecznosci
stanowi podstawe do zmniejszenia wartosci ceny ofertowe;j.

§10
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na piSmie gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy na okres ................ miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.

2. Pisemna gwarancja ztozona bedzie Zamawiajgcemu najpdiniej w dniu sporzadzenia
koricowego protokotu odbioru.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§11
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce strony rozumiejg wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zakonczonego podpisaniem protokotu odbioru
koricowego.

§12
1. Zamawiajgcy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel bedzie dokonywat:

1) odbioréw robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu —w terminie 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy,

2) odbioréw czesciowych — potwierdzajgcych zakres rzeczowy i finansowy
zaawansowania robot. Zaawansowanie robdét potwierdzone bedzie protokotem
zaawansowania robot sporzagdzanym w cyklach dwumiesiecznych.

2. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koicowego przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu termin gotowosci do odbioru kornicowego robét
pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed datg okreslong w § 4 ust. 1.

2) Zamawiajacy wyznaczy, rozpocznie i zakonczy czynnosci odbioru koricowego roboét
w przypadku prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia o osiggnieciu terminu gotowosci przez Wykonawce do
odbioru konicowego.

3) Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy.

4) Komisja odbierajgca dokonuje oceny jakoSciowej przedmiotu umowy na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt ze sztuka budowlang, dokumentacjg projektows,
przepisami i normami.

5) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone niedordbki, wady i usterki dajgce sie
usungé, to Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.

6) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych sie do
usuniecia, Zamawiajacy:

a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odmédwi odbioru z jednoczesnym naliczaniem kar okreslonych w umowie, jezeli
wady te uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu.

7) Wszelkie dokonane wustalenia podczas dokonywania odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie niedorébek bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8) O fakcie usuniecia niedordbek, wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie
Zamawiajgcego, ktory jest zobowigzany w ciggu 5 dni kalendarzowych do
wyznaczenia terminu odbioru robot.

9) Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu po odbiorze w okresie gwarancji oraz
przegladu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze
termin usuniecia tych wad.

Odbidér ma na celu stwierdzenie wykonania czesci prac lub ich catosci (odbiér koncowy)

oraz przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich ekspertyz i badan,

prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw technicznych

materiatéw, obiektdw z zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi.

W wypadku niespetnienia wymaganych parametrow z winy Wykonawcy, koszty

przeprowadzenia ekspertyz i badan Wykonawca zwrdéci Zamawiajgcemu w terminie 5 dni

kalendarzowych od dnia wezwania.

§13

Obowigzujgca forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dziert zwtoki
liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy kare w wysokosci
30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z tym
ze Wykonawca dowies¢ musi w razie watpliwosci, iz odstgpit od umowy z przyczyn od
siebie niezaleznych.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kare w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany kare w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany kare w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
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7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty kare
w wysokosci 5 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

8) za niedotrzymanie wymogu opisanego w § 17 ust. 1 Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek oddelegowania do wykonywania prac osoby niezatrudnionej na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

9) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajgcemu obowigzku,
o ktorym mowa w § 17 Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru

koncowego w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzienr zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych wskazanych w tresci § 13 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5i 6

niniejszej umowy nie moze przekroczyé 60 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody oraz utraconych korzysci niezaleznie od kar okreslonych w § 13.

Strony za obopdlnym porozumieniem mogg odstgpi¢ od egzekucji naliczonych kar

umownych.

Zasady ustalania odszkodowania okreslonego w ust. 5 strony opiera¢ beda o przepisy

Kodeksu Cywilnego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z biezgcych naleznosci.

§ 14
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich

obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
2) Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwania Zamawiajgcego, przez okres dtuiszy niz 14 dni z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

b) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy,
badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy z zastrzezeniem, ze
Wykonawca ma prawo jedynie do wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie
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wykonanych robdot po potraceniu  ewentualnych zobowigzan wobec
Zamawiajacego,

c) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizuje przedmiot umowy
z takim opdinieniem, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukorczyé
w czasie umowionym. Zamawiajgcy moze woéwczas bez wyznaczenia terminu
dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uptywem terminu do wykonania
umowy z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

d) Wykonawca wykonuje roboty w  sposdb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy
i pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie do zmiany sposobu
wykonania nie reaguje z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych
w§13,

e) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie
zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym & 4 z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465 ustawy
PZP, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Strona uprawniona do odstgpienia od umowy moze wykonac to prawo w ciggu 30 dni od
dnia powziecia wiedzy o przestance stanowigcej podstawe odstgpienia.
3. Strony mogg odstgpi¢ od umowy wytgcznie w czesci niewykonanej.

§ 15
W przypadku odstgpienia od umowy w trybie § 14 strony sg zobowigzane do nastepujacych
czynnosci:
1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacii

2)

3)

4)

wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od umowy. Strony wspdlnie ustalg
sposdb i zakres zabezpieczenia przerwanych robdét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie Wykonawca,
w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca usunie z terenu robdt obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty stanowigce jego wtasnos¢ na dzien odbioru kornicowego lub do 14 dni po
dacie przerwania robét.

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz zakres robét zabezpieczajacych.

Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru wykonanych robét i zaptaty za wykonane
roboty do dnia odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie
od umowy, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia wszelkich kar jakie wynikajg
z niniejszej umowy.
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§ 16
Strony ustalajg, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy udzieli Zamawiajgcemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu

UMOWY tj. weverrieeeeienee, zt (stownie: ...coeeeviieeen, ) WOrmie .ooocveeeeeeeceeceeeeee
Strony ustalaja, ze :
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. .....cccccevvieeeiiieeens zt (stownie: ......cceeneen. zt)

zostanie zwrocone w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. ....cccceevveeinennenn. zt (stownie: ................ )
przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonych wad

i usterek w okresie rekojmi, moze zleci¢ wykonanie przedmiotowych robdét innemu

Wykonawcy, a koszty pokry¢ ze srodkéw okreslonych w ustepach poprzedzajacych.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca bez dodatkowych

kosztédw zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce wszystkich oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu zamdwienia
Swiadczacych roboty budowlane lub ustugi, poza wymienionymi ponizej. Tak wiec wymog
ten dotyczy osoéb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia w ilosci oséb niezbednej do
realizacji przedmiotu zamdwienia. W przypadku oséb fizycznych, ktére s3 Wykonawca
lub Podwykonawcg zaméwienia i osobiscie bedg wykonywaty okreslone czynnosci
wchodzgce w zakres zamdwienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
nie obowigzuje. Obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy osdb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
stosunku pracy. Tak, wiec wymog ten dotyczy osdéb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych.
Na podstawie stosunku pracy nie muszg by¢ zatrudnione osoby:
1) petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét,
2) wykonujgce czynnosci zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem w terenie zgodnie
z projektem budowlanym i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczj itp.,
3) dostawcy materiatow budowlanych.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) zadania oswiadczern i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wWymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw ze stosunku pracy oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnos$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust.
3 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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6. Jezeli nie beda spetnione powyzsze wymogi i na budowie bedzie przebywac osoba nie
zatrudniona na podstawie stosunku pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego,
osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowna.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzgdzong przez Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§18
Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadaé optacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumg gwarancyjng na warto$¢ rowng co najmniej
wartosci brutto umowy.

§19
Zamawiajgcy zastrzega sobie wytgczne prawo decydowania o wszelkich odstepstwach
w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan, technologii
i rodzaju zastosowanych materiatow.

§20
Strony zobowigzujg sie do wspédtdziatania we wszystkich sprawach zwigzanych
i wynikajacych z niniejszej umowy.

§21
1. Dopuszcza sie przesytanie korespondencji pocztg elektroniczna.
2. Do wspdtpracy w sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy upowaznia sie:

1) ze strony Zamawiajgcego: ... tel. , adres
€-MAIl o

2) ze strony Wykonawcy: e, tel. e, , adres
€-MAIl o

3. Na zadanie strony nalezy uzupetni¢ wymiane korespondencji pisemnie.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych
ww. aktéw prawnych.

§23
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze by¢ dokonana za zgodg obu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany umowy w zakresie:

1) zakresu robét zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu
udostepniajgcego wiedze i doSwiadczenie, osoby zdolne do wykonania zamdwienia,
wykazanego w ofercie pod warunkiem spetnienia postanowien SWZ dotyczacych
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zatgcznik Nr 8 do SWzZ

Podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajgcych wiedze i doswiadczenie lub osoby

zdolne do wykonania zamdwienia,

wynikajgcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje

przedmiotu zamowienia,

terminu zakonczenia inwestycji z jednoczesnym przedtuzeniem, bez dodatkowych

kosztow, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wynika¢ to bedzie

z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych nie mozina byto przewidziec¢

w chwili sktadania oferty takich jak w szczegdlnosci:

a) zmiana przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

b) sita wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzie,

c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

d) opdzinienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,

e) realizacje w drodze odrebnej umowy robdét powigzanych z przedmiotem
zamoéwienia powodujacych koniecznos¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

zmiany (zmniejszenie) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zrezygnowanie z czesci robot wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowe;j
niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i majgcych wptyw na zakres

robot,
b) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie opracowania i odbioru dokumentacji powodujgcych

zmniejszenie wartosci umowy,

zmiany wysokosci wynagrodzenia i terminu zakonczenia inwestycji w przypadku

realizacji dodatkowych robét budowlanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na umowe,

koniecznos¢ zmiany o0s6b petnigcych funkcje kierownika budowy i robdt,

z nastepujgcych powodow:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych oséb wykonujgcych zaméwienie,

b) niewywigzywania sie o0séb wykonujagcych zamodéwienie z obowigzkéw
wynikajgcych z powierzonych im zadan,

c) jezeli zmiana osoby wykonujgcej zamowienie stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji).

Zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spetniajgce wymogi SWZ.

zmiany materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych

sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy. Zmiany te beda wprowadzane wytgcznie w zakresie
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8)

b)

d)

e)

f)

g)

Zatgcznik Nr 8 do SWzZ

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy

moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytufu takich zmian wytacznie

w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

koniecznosci  realizacji robdt, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za

nieistotne odstepstwo,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od

przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego

prawa,

zmiany techniczne, w szczegdélnosci:

— pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztéw,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowe] lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

zmiany, o ktérych mowa w literze e) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia

wynagrodzenia,

w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw na ktére

wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatéw lub

innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te przed
zmiana.

wskazanym w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp tj. zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a)
b)

c)

d)

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342)
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— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce.

Wykonawca wéwczas jest zobowigzany dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

— pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych przedmiot
umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesSci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej w pkt 8 lit. b),

— pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych
(zarowno przed jak i po zmianie) pracownikdow realizujgcych przedmiot
umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w  czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w pkt 8 lit. c).

9) wskazanym w art. 439 ust. 2, ktéry szczegétowo reguluje § 24 niniejszej umowy.

Z wytaczeniem postanowien ust. 2 pkt 8 i pkt 9 wszystkie powyisze postanowienia
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp,
stanowigcego, ze zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana
z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wptyna¢ na
opdznienie lub zwiekszenie kosztow w wykonaniu umowy zawartej w efekcie
przeprowadzenia niniejszego postepowania lub obnizenie jakosci wykonania tej umowy.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 24

Strony sg uprawnione do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy —
odpowiednio zwiekszenia lub zmniejszenia — o warto$s¢ Wskaznika waloryzacji (K),
ktorego sposdb obliczenia okresla ust.4 . Waloryzacja jest dopuszczalna, gdy wysokos¢
wskaznika bedzie > 1,02 lub < 0,98

Waloryzacja obejmuje wytacznie wynagrodzenia za wykonanie robdot budowlanych i jest
dopuszczalna nie czesciej niz co petnych 6 miesiecy kalendarzowych, oraz nie wczesniej
niz po uptywie petnych 6 miesiecy kalendarzowych liczac od dnia zawarcia Umowy.
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3. Maksymalna warto$s¢ zmiany wynagrodzenia, dopuszczana przez Zamawiajgcego
w efekcie zastosowania postanowien klauzuli waloryzacyjnej wynosi 5 % podstawowego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Wskaznik waloryzacji (K) bedzie obliczany na bazie publikowanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy miesiecznych wskaznikach cen produkgcji
budowalno-montazowej (gdzie okres poprzedni =100) wg nastepujacego wzoru:

Kn=(0,2+0,8 * P1/100 x P2/100x P3/100 x ..... X Pn-2/100)
gdzie:
Kn — wskaznik waloryzacji zaokraglony do 3 miejsc po przecinku ztozony w n-tym
miesigcu od zawarcia umowy

P1, P2 ... Pn2 — wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej — miesiecznie, gdzie
indeks dolny oznacza kolejne miesigce od pierwszego petnego miesigca po
zawarciu Umowy do drugiego miesigca poprzedzajgcego ztozenia wniosku
o rewaloryzacje (o ile nie ulegnie zmianie czestotliwos¢ ich publikacji przez GUS).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne

najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez GUS.

5. Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym sposdb wyliczenia
wskaznika, wedtug ktérego wnosi o zmiane, z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust.
4, 6 i 7. W przypadku braku publikacji wskaznika P,.> w momencie sktadania wniosku
wspotczynnik K zostanie obliczony przez Zamawiajgcego niezwtocznie po jego publikacji.

6. Waloryzacji podlega wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane od miesigca,
w ktdrym zostat ztozony zasadny wniosek o waloryzacje, z zastrzezeniem nastepujacych
zasad:

1) w przypadku gdy odbiéor czesSciowy robdt zostat przeprowadzony w miesigcu
poprzedzajagcym lub w miesigcu, w ktérym zostat ztozony zasadny wniosek
o waloryzacje, waloryzacja obejmuje wynagrodzenie za roboty podlegajgce kolejnym
odbiorom czesSciowym

2) w przypadku gdy odbidr czesciowy zostat przeprowadzony wczesniej niz 1 miesigc
przed miesigcem, w ktérym zostat ztozony zasadny wniosek o waloryzacje, wowczas
waloryzacja wynagrodzenia bedzie obejmowac¢ wynagrodzenie wykonane po
przeprowadzonym kolejnym odbiorze czesciowym

3) w przypadku gdy w ramach umowy nie zostat przeprowadzony zaden odbidr
czesciowy a roboty rozpoczety sie nie wczesniej niz w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym zostat ztozony zasadny wniosek o waloryzacje, wdwczas
waloryzacja wynagrodzenia bedzie obejmowa¢ wynagrodzenie za roboty podlegajgce
kolejnym odbiorom czesciowym

4) w przypadku gdy w ramach umowy nie zostat przeprowadzony zaden odbidr
czesciowy a roboty rozpoczety sie wczesniej niz w miesigcu poprzedzajgcym miesigc
w ktérym zostat ztozony zasadny wniosek o waloryzacje, wowczas waloryzacja
wynagrodzenia bedzie obejmowac¢ wynagrodzenie za roboty wykonane po
przeprowadzonym kolejnym odbiorze czesciowym
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7. Wynagrodzenie z tytutu waloryzacji bedzie ujmowane w dodatkowe] pozycji
kosztorysowej: ,Korekta z tyt. waloryzacji do odbioru czesciowego nr ... z dnia ...,
ktdrej wartos¢ bedzie obliczona na podstawie wzoru:

K=(Wp * Kn—Wp)

gdzie:

K - wartos$é korekty

Wp - wartosc¢ odbieranych prac

Kn - wskaznik waloryzacji zaokraglony do 3 miejsc po przecinku, gdzie dolny

indeks oznacza n —ty miesigc od podpisania Umowy

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng wymaga zawarcia aneksu
do umowy. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy
odmowa podpisania aneksu nie wptywa na skuteczno$é¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym
zostaty spetnione przestanki do zmiany wysokosci wynagrodzenia

9. Zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjg nie wymaga zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie klauzuli
waloryzacyjnej zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sa
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

§ 25

Integralng cze$é niniejszej umowy stanowi oferta wraz z zatgcznikami ztozona
w postepowaniu przetargowym przez Wykonawce.

1.

2.

§ 26
Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawie majgtkowej, w ktdrej zawarcie ugody jest dopuszczalne kazda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikajagcego z zamodwienia, moze ztozy¢é wniosek
o0 przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strona 21z 22



u
EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Inwestycja wspétfinansowana ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Zatgcznik Nr 8 do SWzZ
3. lJezeli spor nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktérych mowa powyzej lub zawarcie
ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§27
Zamawiajgcy moze zleci¢ swoje obowigzki i uprawnienia zwigzane z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy oraz do wystepowania w jego imieniu na rzecz oséb trzecich, o czym
winien zawiadomié na pismie Wykonawce w terminie 3 dni od daty scedowania uprawnien.

§28
Umowa wchodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie strony.

§29
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata ........ccccceevvnnnnnciicsnnnnens
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