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1 .  P O D S T A W A  I  P R Z E D M I O T  O P R A C O W A N I A   

Podstawą do opracowania stanowiły: 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Wizja lokalna, 

 Dane do bilansu ilościowo – jakościowego ścieków oczyszczalni ścieków otrzymanych  
od Zamawiającego.  

 
Podstawą prawną do opracowania stanowiły: 
 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
(Dz. U. poz. 2458). 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 
 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
 z późniejszymi zmianami ). 

 
 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.   w sprawie dziennika budowy oraz 
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).  

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

 
 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
977 z  późniejszymi zmianami). 

 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym   (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873). 

 
 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późniejszymi zmianami ). 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych  
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311). 

 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania 
nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. poz. 1716). 

 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t 
.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757). 

 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). 

 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 
 z późniejszymi zmianami ). 

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. - w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu j (Dz. U. 2021, poz. 1374). 

 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późniejszymi 
zmianami). 

 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późniejszymi zmianami ). 
 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późniejszymi zmianami ). 
 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw                                 
(Dz.U. poz. 1592 z późniejszymi zmianami ). 

 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10). 

 

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) 
 z późniejszymi zmianami). 

 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 
 (Dz. U. poz. 1564). 

 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094). 

 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1479). 

 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późniejszymi 
zmianami). 

 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1469 z późniejszymi zmianami). 
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późniejszymi 
zmianami). 

 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006) 

 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z 
późniejszymi zmianami). 

 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622). 
 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822). 

 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 
 z późniejszymi zmianami)   

 

 Ustawa z dnia 27 lutego 2003r o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z  późniejszymi zmianami ).  

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438). 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73). 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych  
(Dz. U. Nr 96, poz. 437). 

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), część 

szczegółowa z opisem rozwiązań techniczno - ekonomicznym budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Grodziczno i Nowe Grodziczno. 
 

Realizacja inwestycji ma wyeliminować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków  
do gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunków życia 
mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie  
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ma stanowić wkład w zagwarantowanie możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń  
w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu środowiska. 

1 . 1 .  O P I S  O G Ó L N Y  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla Budowy kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)  oraz Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Grodziczno- etap I (część III)  
Opracowanie służy do ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację robót w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” w zakresie Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część 
II)  oraz Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III).  
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczania ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji w zakresie 
projektowanych elementów. Przewiduje się również możliwość wystąpienia konieczności wykonania 
uzupełniających opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji podstawowego 
przedmiotu zamówienia. 
W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 
świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszystkich 
niezbędnych kosztów z tym związanych m. in. z wykonaniem uzgodnień i badań geologicznych 
 i inżynierskich, geotechnicznych i hydrotechnicznych; uzgodnień i badań archeologicznych, opracowań 
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym; uzyskaniem decyzji o wykorzystaniu rolniczym 
osadów w formie granulatu oraz zezwoleniu na realizację inwestycji;  zajęcia terenu pod budowę, 
obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej; uzyskanie prawomocnego pozwolenia  
na użytkowanie.  Przed złożeniem oferty należy obligatoryjnie dokonać wizji lokalnej w terenie.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego Programu Funkcjonalno- Użytkowego 
będącego punktem wyjścia do zaprojektowania i budowy dla inwestycji: Budowy kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Grodziczno- etap I (część II)  oraz Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I 
(część III) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, pozyskanie map do celów projektowych, zgód, 
uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę.  
Podstawowym celem planowanej inwestycji Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap 
I (część II)  oraz Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) jest poprawa stanu 
środowiska naturalnego, Przedmiotowe przedsięwzięcie ma stanowić wkład w zagwarantowanie 
możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie prawidłowej ochrony stanu 
środowiska naturalnego.  
UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter 
przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający 
dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która 
przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 
jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, 
lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Na etapie prowadzenia robót 
budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż 
w PFU jeśli w ten sposób mogą być uzyskane korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy 
walorów użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich 
zmian w okresie prac projektowych.  
Inwestycja zapewni: 
- rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem odbiorem ścieków 
na obszarze realizowanej inwestycji. Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie 
gospodarki ściekowej poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (będących 
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często w złym stanie technicznym i posiadających nieszczelności) w wyniku podłączenia posesji  
do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty 
nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

 wykonanie Koncepcji Projektowej, Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego             
              (PT), 

 uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, zgód i pozwoleń, 

 wykonanie robót budowlanych,  

 uzyskanie decyzji lub zaświadczenia o możliwości użytkowania kanalizacji sanitarnej  
w Grodzicznie i Nowym Grodzicznie. 

 
Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno- użytkowy służy do opisu przedmiotu 
zamówienia, ustalenia planowanych kosztów oraz prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych. 
Wykonanie zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawcę obowiązek 
sporządzenia:  

1. Koncepcji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 
projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem 
akceptacji Zamawiającego, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie DVD),  

2. Projektu budowlanego (PZT i PAB) i Projektu Technicznego (PT) opracowanego zgodnie  
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
 i formy projektu budowlanego(t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). Wykonawca obowiązany jest 
do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny.  Projekt musi obejmować wszystkie 
wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych  
(3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie DVD),  

3. Badań gruntowo – wodnych na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna 
na płycie DVD – Jeżeli to konieczne),   

4. Dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji, 
w tym zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne  
do wybudowania i uruchomienia.  dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. 
Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
 i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego (3 egzemplarzy  
+ wersja elektroniczna na płycie DVD),   

5. Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci, szkicami 
powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie   
(3 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie DVD),  

6. Dokumentacji terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych  
do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna na płycie DVD).  

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 
Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „Zaprojektuj i wybuduj” muszą obejmować 
zakres objęty niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania 
kanalizacji sanitarnej w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu funkcjonalno-
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użytkowego i w oparciu o inne materiały i dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania 
projektowe winny zawierać:  

 opisy i obliczenia techniczne,  

 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów 
projektowych,  

 schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach 

 rysunki szczegółowe projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
do użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja uwzględniająca poprawki i uwagi oraz 
zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie 
przekazana Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. 
Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków 
wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. 
Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich części 
przez Inwestora. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
 to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz  
z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, 
uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi 
oraz zbudować (zrealizować roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne) i oddać  
do użytkowania kanalizację sanitarną i tłoczną – zakres związany z Budową kanalizacji sanitarnej  
w Gminie Grodziczno- etap I (część II)  . 
 
Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych 
przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części 
niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.  
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 
z) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).   
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie 
 z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami 
powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki 
budowlanej. 
Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia  
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

 wymaganiami Zamawiającego, 

 ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 

 warunkami na przyszłym Terenie budowy, 

 aktualnymi warunkami użytkowymi istniejących obiektów do rozbiórki oraz powiązanych 
funkcjonalnie z przyszłymi obiektami realizowanymi w ramach Inwestycji.  

Wykonawca obligatoryjnie powinien dokonać inspekcji i oględzin terenu, jej otoczenia oraz zapoznał 
się z innymi dostępnymi informacjami przed złożeniem Oferty. Nieodbycie wizji lokalnej nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie dokumentów, wycenę Oferty i nie może 
być podstawą do dodatkowych roszczeń, ze względu na niedostatek wiedzy jaki wynika z braku 
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dokonania wizji terenowej. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające 
na Cenę Oferty włączając w to (lecz nie ograniczając wyłącznie do tego) następujące zagadnienia: 

 kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

 warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

 zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia 
wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, 
personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń, 

 prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego 
oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego szkodliwe 
 dla projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.  
Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

 zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję dla Wykonawców  
i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek 
sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 

 zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 

 zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą 
okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót; 

 ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów 
Robót, Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty  
czy kompletując dostawy Urządzeń. Szczegóły Robót wynikać będą z zaprojektowanych 
rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych, które musza odpowiadać  
co najmniej wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym PFU oraz wymaganiom 
odpowiednich przepisów prawa; nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU. 

 
Na zamówienie składa się wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
 i formy projektu budowlanego(t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).  wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, 
pozyskaniem map do celów projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz  
z pozwoleniem na budowę/skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych oraz wykonanie robót 
budowlanych i montażowych po uzyskaniu przez Gminę Grodziczno i/lub działającego w jej imieniu 
pełnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót 
budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. Zamówienie 
obejmuje również obsługę geodezyjną, wykonanie prac związanych z odbudową nawierzchni 
 i zabezpieczeniem terenu, przeprowadzenie wymaganych prób, badań, sprawdzeń i rozruchu a także 
inwentaryzację powykonawczą, 
 

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie projektu 
budowlanego zgodnego z załączonym programem funkcjonalno- użytkowym.  

b) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego projektu budowlanego i technicznego.  

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą wykonawca 
sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą:  

 oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,  

 na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym,  

 zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polską Normą i aktualną wiedzą techniczną.  
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Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej 
realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości 
użytkowania, trwałości, jak i kosztów wykonania i eksploatacji. Podczas sporządzania dokumentacji 
technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które 
dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji. Projektant Wykonawcy ma obowiązek 
konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia 
ewentualnych uwag.  
Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robót, należy traktować jako ilości i wielkości 
przewidywane i orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostępnych na etapie 
opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. Docelowe i ostateczne ilości, 
wielkości i wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. Podane w niniejszym 
programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia i nie zwalniają 
oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, która jest 
obligatoryjna oraz uwzględnienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowań. 
Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do:  

 analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu,  

 pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania,  

 niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych  

 uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym,  

 sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych dla przedmiotowej 
inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę.  

  
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w odniesieniu  
do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający zgłosi swoje uwagi  
do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w projekcie budowlanym.   
  
Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie 
akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych przed  
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.  
  
 
W zakresie robót związanych z Budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)  
oraz Budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  
wystąpią w szczególności:  
A. USŁUGI PROJEKTOWE  
B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 
Ad. A Usługi projektowe  
Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz 
 z wszystkimi  pracami uzupełniającymi w  zakresie  uzyskania  warunków  przyłączenia, uzgodnień 
 (w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną), pozwoleń (np. wodnoprawnych jeżeli będą wymagane) 
 i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków między 
innymi o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowę, oraz 
kosztorysu (wykonawczego) obejmującego poszczególnego zakresy prac (do rozliczania 
poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstąpienia od umowy jednej  
ze stron).Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej: 
map, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, uzgodnień (w tym z właścicielami gruntów,  
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na których planowana jest inwestycja,  opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, 
Sanepidu, rzeczoznawcy ppoż. i innych) oraz sprawdzeń  dokumentacji  projektowej, oraz pozostałych 
spraw formalno-prawnych niezbędnych do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
wraz z jej uzyskaniem; 
 
Zakres usług projektowych obejmuje. 
 

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne  
w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonanie Koncepcji Projektowej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 
projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem 
akceptacji Zamawiającego. Na etapie projektowania Projektant uwzględni i przedłoży 
możliwość optymalnego rozmieszczenia elementów zagospodarowania terenu. Projektant 
będzie zobligowany do przedłożenia Zamawiającemu co najmniej 3 wariantów PZT (na etapie 
projektowania) celem wyboru przez Zamawiającego jednego rozwiązania. 

3) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1 :500 lub dokładniejszych. 
4) Uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego. 
5) Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. 
6) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych w tym m.in. na wykonanie przyłączy 

elektroenergetycznych do projektowanych przepompowni. 
7) Wykonanie badań geologicznych i inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych ( jeżeli 

będą wymagane). 
8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, 

dostosowanie się do istniejących dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia na budowę w Starostwie 
Powiatowym. 

9) W razie konieczności wykonanie operatu wodnoprawnego uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego. 

10) W razie konieczności przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania Decyzji 
Środowiskowej. 

11)  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagana). 
12) Przygotowanie w razie konieczności Raportu Oddziaływania na Środowisko. 
13) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych  

w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie 
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 
wykonania. 

14) Uzgodnienie dokumentacji z odpowiednimi zarządcami sieci wod-kan, energetycznych, 
gazowych, telekomunikacyjnych, dróg, wód, lasów, terenów prywatnych ( w tym m.in. RDOŚ, 
Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, Wody Polskie, Lasy Państwowe) i inne wyżej nie 
wymienione a niezbędne na etapie projektowania do zatwierdzenia projektu warunki 
  i uzgodnienia. 

15) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne  
z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót. 

16) Opracowanie informacji  dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  
17) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia 

budowy. 
18) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 
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19) Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu: 
• Koncepcja projektowa obejmująca uzgodniony przedmiot zamówienia z weryfikacją 

podstawowych założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem proponowanych 
rozwiązań projektowych: 2 egzemplarze+ wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg.) 

• Projekt budowlany (PZT i PAB) wymaganych do złożenia z wnioskiem o pozwolenie  
             na budowę — 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg). Sporządzenie 

3 egzemplarzy PZT i Projektu Budowlanego opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
normami. Powyższa dokumentacja ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę dla zakresu 
rzeczowego Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)  oraz Budowy 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III). Wykonawca winien przedkładać 
Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. 
dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Wszelkie opłaty 
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji. Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji 
projektowej, 

• Projekt Technicznego (PT) wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych  
— 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg).  Sporządzenie  
3 egzemplarzy Dokumentacji Projektowo Wykonawczej umożliwiających prawidłową realizację 
inwestycji. Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji projektów 
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 
niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

• Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji 
papierowej + wersja elektroniczna; (do rozliczania poszczególnych etapów budowy  
lub rozliczenia budowy w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron).  

            Sporządzenie 2 egzemplarzy kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458.), 

• Pozostałe opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna. 
 

20) Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

21) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna 
dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: rysunki, schematy, diagramy – PDF i format DXF/DWG. Opisy, zestawienia, 
specyfikacje – format MS Word, MS Excel. 

22)  Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych, 

23)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą w 3 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarz wersji elektronicznej. 

24) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie 
z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania  
kanalizacji sanitarnej i tłocznej do eksploatacji. 

 
Ad. B. Zakres robót wykonawczych 
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• Wykonanie przedmiotu umowy robót budowlano – montażowych obejmujących Budowę 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)  oraz Budowę kanalizacji sanitarnej  
w Gminie Grodziczno- etap I (część III) , zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną 
 i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością; 

• Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania placu budowy harmonogramu 
rzeczowo — finansowego wykonania robót oraz planu BIOZ; 

• Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane 
zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB; 

•  Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy; 
• Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci; 
• Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy; 
• Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia 

terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia 
robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami 
(administratorami); 

• Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztów 
związanych z jego utrzymaniem; 

• Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg zgodne z tym 
projektem; 

• Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych 
u zarządcy drogi w przypadku takiej konieczności; 

• Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień 
poinformowanie mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem; 

 zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia wykopów szalunkami systemowymi przy realizacji 
robót kanalizacyjnych wraz z odwodnieniem terenu podczas prowadzenia prac np. przez 
zastosowanie odwodnienia zestawem igłofiltrów zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia 
wykopów szalunkami systemowymi przy realizacji robót kanalizacyjnych wraz z odwodnieniem 
terenu podczas prowadzenia prac np. przez zastosowanie odwodnienia zestawem igłofiltrów; 

• Dbałość o środowisko naturalne w tym, aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, 
 a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze; nie przekraczały 
dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego 

• Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione; 
• Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca  
nie poinformował o tym Zamawiającego / inspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać odkryć, 
odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
pierwotnego na własny koszt; 

• Przeprowadzenie prób końcowych (próby ciśnień, szczelności oraz rozruchu technologicznego)  
i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; w tym także spełnienie wymagań dozoru technicznego 
dla urządzeń ciśnieniowych;  

• Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie 
prowadzenia robót budowlanych; 

• Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku 
 ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych  
i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zagęszczenia należy wykonać 
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pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć wyniki Zamawiającemu na piśmie przed podpisaniem 
protokołu odbioru robót; 

• Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości, na których prowadzone będą 
roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli 
nieruchomości; 

• Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych robót 
szkice z tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnętrznych instalacji wodociągowo-sanitarno-
technologicznych inwentaryzację należy przeprowadzić w odkrytych otwartych i umocnionych 
wykopach. Dokumentacje geodezyjną powykonawczą ze złożeniem jej do stosownego urzędu 
 i uzyskaniu wpisów w stosowną ewidencję; 

• Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej  
w 3 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce  
ze spisem treści i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawierać: oświadczenie 
kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę 
inwentaryzacyjną, protokoły z prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, atesty i certyfikaty  
dla wbudowanych urządzeń i materiałów; 

• skuteczne zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego  
i/lub  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zadania pn.: Budowy kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II); 

• W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada  
za działania i uchybienia Podwykonawcy. 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy,  
a w szczególności ustawę Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SWZ oraz przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się 
wynikami wizji terenowych, analiz, pomiarów i inwentaryzacji własnych, oraz zapisami programu 
funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaj i ilość robót określonych  
w PFU i koncepcji może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
UWAGA: 
Podane parametry kanalizacji sanitarnej, ustalone na podstawie dostępnych na etapie opracowania 
PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały podane jako wartości służące opisowi 
przedmiotu zamówienia. Określone parametry w niniejszym PFU pozwolą uzyskać osiągniecie 
zamierzonego przez realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych parametrów będą 
wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej, lecz nie mogą być gorsze od zakładanych w PFU.  

UWAGA! Podane długości sieci, ilości odcinków przyłączy i innej infrastruktury niezbędnej  
do funkcjonowania obiektów są przybliżone i wynikają z przyjętych rozwiązań koncepcyjnych.  
Za rozwiązanie koncepcyjne uważa się także trasę przebiegu kanalizacji. Ostateczny zakres inwestycji 
wynikać będzie z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego na wstępnym etapie prac projektowych. Różnice długości i średnic sieci objętej 
zakresem zamówienia, ilości odcinków przyłączy, zakresu odbudowy dróg i innej infrastruktury 
niezbędnej do funkcjonowania obiektu, w stosunku do wartości podanych w PFU nie będą stanowiły 
podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia. 
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Postanowienia ogólne  
Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu 
pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, oraz skuteczne zgłoszenie zakończenia 
robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
(odbiór obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny) – o ile 
będzie wymagane. W zakresie wykonania pozostaje również obsługa geodezyjna z inwentaryzacją 
powykonawczą, obsługa geologiczna i geotechniczna, obsługa hydrotechniczna, obsługa 
specjalistyczna w postaci kamerowania.  
Budowę kanalizacji należy zaprojektować i zrealizować we powiązaniu i współpracy z budową 
oczyszczalni ścieków dla której w końcowej fazie jej realizacji należy zapewnić transport ścieków 
kanałami dla rozruchu a dalej prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków. 
Zakres projektowania w formule zaprojektuj i wybuduj dotyczy zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego dwóch zadań pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)  
oraz Budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III). 
Zakres realizacji robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla której będzie realizowane 
zadanie dotyczy wyłącznie : Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno– użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo- 
kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe 
 w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Ze względu na specyfikę 
zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych.   

1 . 2 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  Z A M A W I A J Ą C E G O  

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 
Wykonawcę uprawomocnionego pozwolenia na budowę bądź też po skutecznym zgłoszeniu robót 
budowlanych tj. jeśli w terminie 30 dni od daty przedłożenia wniosku nie otrzymamy żadnego 
sprzeciwu, oznacza to, że możemy rozpocząć wykonywanie robót i realizację projektu budowlanego. 
Inwestor lub działający w jego imieniu Pełnomocnik może też zwrócić się do urzędu o wydanie 
zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu. Dokument taki można uzyskać w trybie artykułu 217 kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie  
z przepisami. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
 z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca nie może wykorzystywać 
ewentualnych błędów lub zaniechań w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień  
lub interpretacji. 
 
Terminy realizacji zamówienia. 

 
Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w terminach określonych przez Zamawiającego w SWZ. 

Gwarancja i rękojmia 

 
Rękojmia i Gwarancja - Okres rękojmi i gwarancji -  zgodnie z SWZ i Warunkami Umowy. 
Reklamacje: Terminy dotyczące usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach reklamacji - zgodnie 
z SWZ 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

16 

1.2.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy na zasadach określonym w umowie. Przekazanie 
terenu budowy nastąpi protokolarnie. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych 
Zamawiającego dotyczących przekazanego terenu i obiektów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia 
Robót, a w szczególności: 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
 i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych  
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. Wykonawca jest 
zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia i dokonanie uzgodnień.  

1.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury 

Z uwagi na specyfikę i charakter budowy kanalizacji sanitarnej niniejsze nie dotyczy kanalizacji 
sanitarnej. 
 
1.2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane przez zamawiającego, 
 w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych. 

1.2.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane przez zamawiającego,  
w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych i projektowych.  Projekt budowlany musi uwzględniać 
wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doborem technologii, 
urządzeń, materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrana technologia, urządzenia i materiały 
muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne 
deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje techniczno – ruchowe.  

1.2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia obiektu 

Nie dotyczy.  

1.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu, sposób i forma zabudowy powinny być zgodne  
z pozwoleniem na budowę. Przy sytuowaniu obiektów w przypadku kanalizacji będzie to dotyczyć 
pompowni należy stosować się do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-
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sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej, o drogach publicznych. 
Do urządzeń należy zapewnić dojście i dojazd, odpowiedni do przeznaczenia i sposobu użytkowania 
oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Dojścia 
i dojazdy do obiektów budowlanych powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne 
zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku. Szerokość, promienie łuków dojazdów, 
nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni należy dostosować do gabarytów, ciężaru 
i warunków ruchu pojazdów np. wozów asenizacyjnych i/lub ciężkich wozów specjalistycznych  
do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, które będą eksploatowały pompownie i studzienki. 

2 .  S I E Ć  K A N A L I Z A C J I  S A N I T A R N E J  W R A Z  Z  P R Z Y Ł Ą C Z A M I  

2 . 1 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y M A G A N I A  S T A W I A N E  W Y R O B O M  

Rury kanalizacyjne z PVC  
Do budowy kanalizacji oraz przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych stosować rury kielichowe  
ze ścianką „litą” PVC-U klasy S, SDR34. Rury łączyć ze sobą za pomocą kielicha z zamontowaną uszczelką 
wzmocnioną. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC.  
 W przypadku rurociągów z PVC ułożonych w gruncie z tworzywa sztucznego należy stosować tworzywa 
sztuczne - wyłącznie z surowca pierwotnego. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – 
regranulatu. 
 

Rury PE – rurociąg tłoczny  
Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE 100 SDR 17, przejście pod rzeką Wel z rur trójwarstwowych PE 100 
RC 3L SDR 17, za pomocą przewiertu sterowanego. Rurociąg łączyć za pomocą zgrzewania 
doczołowego i za pomocą kształtek elektrooporowych.  W przypadku rurociągów PE ułożonych 
 w gruncie z tworzywa sztucznego należy stosować tworzywa sztuczne - wyłącznie z surowca 
pierwotnego. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu. 

Kształtki polietylenowe PE  
Na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE stosować kształtki PE 100 SDR 17, zaś w przypadku przejścia 
pod rzeką Wel kształtki trójwarstwowe wykonane z PE100 SDR 17, łączone przez zgrzewanie 
doczołowe lub elektrooporowe. 

Studnie z kręgów betonowych  
Studnia kanalizacyjna składa się z następujących elementów:  

 krąg denny betonowy zbrojony z dnem i wyprofilowaną fabrycznie kinetą (kineta główna  
i dopływy, spocznik i przejścia szczelne muszą stanowić jeden monolityczny i bezspoinowy 
element betonowy);  

 komora robocza z kręgów betonowych zbrojonych;  

 płyta pokrywowa / zwężka (konus).  

W miejscach newralgicznych zastosować studnie z kinetą tworzywową np. z PU, PE, GRP. 

Na trasie kanalizacji stosować studnie o średnicy od DN1200. Kręgi powinny być wykonane z betonu 
klasy min. C35/45.  

Studzienki z tworzywa sztucznego  

Studzienki z tworzywa sztucznego  425 mm składają się z następujących elementów:  

 kinety;  
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 rury trzonowej karbowanej;  

  rury teleskopowej.  
Studzienki zwieńczone są włazem żeliwnym odpowiedniej klasy wytrzymałościowej w zależności  
od miejsca wbudowania studzienki zgodnie z dokumentacja techniczną. Studzienki należy wykonać  
z polietylenu, polipropylenu lub PVC w zależności od systemu stosowanego przez dostawcę studzienek. 
Dostawca studzienek jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji zgodności studzienek zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tej kwestii. W przypadku studzienek fi 425 z tworzywa sztucznego 
należy stosować tworzywa sztuczne - wyłącznie z surowca pierwotnego. Nie dopuszcza się stosowania 
surowca z odzysku – regranulatu. 

Włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym  
W zależności od miejsca ich wbudowania przewidzieć włazy klasy B, C lub D. Typ i klasę włazów określić 
w dokumentacji projektowej. Należy stosować włazy żeliwne z żeliwa szarego z wypełnieniem 
betonowym klasy min. C35/45, z wkładką tłumiącą w pokrywie włazu (włazy zabudowane w drogach), 
bez otworów wentylacyjnych. 

Komora zasuw przy przejściu pod rzeką Wel 
 
Przed przejściem pod rzeką Wel oraz po przejściu przewidziano dwie komory żelbetowe monolityczne 
z betonu hydrotechnicznego klasy min. C35/45, wodoszczelności min W10 i nasiąkliwości poniżej 5%. 
Klasa ekspozycji XA3. Komory zabezpieczyć od zewnątrz powłoką ochronną (powłoka hydroizolacyną 
na bazie mas asfaltowych). Posadowienie komory na odpowiednio przygotowanym podłożu (płyta 
żelbetowa lub podsypka cementowo-piaskowa w zależności od warunków gruntowo-wodnych). 
Komorę wyposażyć w stopnie złazowe. 

Armatura kanalizacyjna 
Armatura powinna być odporna na korozję otoczenia, a każda jej część wykonana z materiału 
nieodpornego na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona.  

2 . 2 .  P R Z E C H O W Y W A N I E  I  S K Ł A D O W A N I E  M A T E R I A Ł Ó W  

Rury kanalizacyjne i elementy studzienek z tworzywa sztucznego  
Rury i elementy studzienek można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno - lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE i PVC) należy 
składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować 
na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury 
nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura 
 w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. W przypadku składowania poziomego 
pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Rury w wiązkach można składować 
do wysokości 2,0 m z zastosowaniem drewnianych przekładek. Wykonawca jest zobowiązany układać 
rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Kształtki z tworzywa sztucznego (PE i PVC)  
Kształtki z tworzywa sztucznego należy magazynować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach 
producentów pod wiata bądź w magazynach. Przy dłuższym przechowywaniu kształtki należy chronić 
przed działaniem promieni słonecznych. Niedopuszczalne jest rzucanie kształtkami z uwagi 
 na możliwość łatwego ich uszkodzenia. 

Studnie z kręgów betonowych  
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Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp  
od podłoża min. 15cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów 
powinny one być ustawiane na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

Włazy i stopnie złazowe  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane według klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona. 

2 . 3 .  D O S T A W A  I  T R A N S P O R T  W Y R O B Ó W  B U D O W L A N Y C H  

Rury kanalizacyjne PE i PVC i elementy studzienek z tworzywa sztucznego  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 
m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Studnie z kręgów betonowych  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
 do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i większej 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin, zawiesi rozmieszczonych równomiernie  
na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy i stopnie złazowe  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

2 . 4 .  R O B O T Y  M O N T A Ż O W E  

Roboty montażowe rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych  
Łączenie przewodów należy wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk uszczelnionego 
pierścieniami gumowymi. Połączenie to należy wykonywać w wykopie, względnie na poziomie terenu. 
Połączenie bosych końców rur należy wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek 
przelotowych dwukielichowych. Łączenie rurociągów ze sobą oraz przewodów ze studzienkami 
kanalizacyjnymi należy wykonać ściśle wg instrukcji podanej przez producenta rur.  

Roboty montażowe rurociągu tłocznego z PE  
Montaż rurociągu wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek 
elektrooporowych. Połączenia zgrzewane nie wykazują osłabień; na całej długości zgrzewanych 
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odcinków rurociąg zachowuje elastyczność i wysoką wytrzymałość połączeń. Sposób zgrzewania należy 
wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur. 

Roboty montażowe przy studzienkach kanalizacyjnych  

Należy zabudować:  

 Na sieci kanalizacji sanitarnej, studnie z kręgów betonowych zbrojonych klasy min. C35/45– 
studnie z kręgów betonowych zbrojonych od DN 1200 mm łączonych na uszczelki gumowe 
 i przykryte żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego lub zwężką, 
zaopatrzoną we właz. Studnie należy wyposażyć w stopnie / klamry złazowe. Dolną część 
każdej ze studni wykonać jako monolit z płytą denną oraz z wykształconą fabrycznie kinetą. 
 W miejscu przejścia rurami przez ścianki kręgów należy osadzić przejścia szczelne z gumową 
uszczelką. Kręgi studni należy zabezpieczyć od zewnątrz powłoką do izolacji powłokowej.  
W przypadku gdy różnica między wlotem kanału do studzienki a jej dnem będzie większa od 
0,50 m, w studni tej należy zabudować kaskadę zewnętrzną;  

 Na przyłączach kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego  425 mm. 
Komory studzienek stanowią rury SPIRO SN8. W dolnej części każdej ze studzienek 
zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek należy dobrać z katalogu 
producenta studzienek, dostosowując każdorazowo ich rodzaj do układu sieci i przyłączy. Właz 
żeliwny klasy B lub D należy posadowić na rurach teleskopowych. Włazy klasy D zabudować  
w terenach przejazdowych, na pozostałych terenach zabudować włazy klasy B. 

Pozostałe wymagania: 
Po wykonaniu rurociągi kanalizacyjne i przyłącza grawitacyjne należy poddać kamerowaniu, próbie 
szczelności; należy wykonać badaniu stopnia zagęszczenia gruntu, inwentaryzacje geodezyjnej  
a w przypadku przyłączy również należy uzyskać w ramach potwierdzenia wykonania robót podpisany 
protokół wejścia i zejścia z terenu prywatnego z oświadczeniem właściciela o prawidłowym wykonaniu 
prac i braku uwag i roszczeń do wykonanych prac (treść takiego oświadczenia należy uzgodnić  
z Zamawiającym). 
Po wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego i przyłączy w systemie ciśnieniowym należy poddać je próbie 
szczelności na ciśnienie min.1 MPa; należy wykonać badaniu stopnia zagęszczenia gruntu, 
inwentaryzację geodezyjną 
W/w czynności i dokumenty będą podstawą do dokonywania odbiorów. Minimalny odcinek odbioru 
jest odcinkiem od studni do studni w zakresie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej 
(odcinek od studni czyszczakowej do studni czyszczakowej). Dla przyłącza jest to jedno przyłącze wraz 
z czynnościami i dokumentacją jak wyżej. Dla pompowni jest to jedna pompownia wraz czynnościami 
i dokumentacją jak wyżej. 

3 .  S I E C I O W A  P R Z E P O M P O W N I A  Ś C I E K Ó W ,  P R Z Y D O M O W E  
P R Z E P O M P O W N I E  Ś C I E K Ó W  

3 . 1 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y M A G A N I A  S T A W I A N E  W Y R O B O M  

Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy obecnym i docelowym 
dopływie ścieków na podstawie bilansu ścieków wykonanego przez Wykonawcę.  

Zakłada się wykonanie pompowni: 

1. PS1 – 1 kpl - dotyczy zakresu: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)   
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2. PS2 – 1 kpl - dotyczy zakresu: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
3. PS3 – 1 kpl - dotyczy zakresu: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
4. PS4 – 1 kpl dotyczy zakresu: Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   

Zakłada się, że docelowy dopływ ścieków do pompowni wyniesie Qmax h: 

 PS1- 1,07 m3/h 

 PS2- 52,18 m3/h 

 PS3- 0,70 m3/h 

 PS4- 125,06 m3/h 

Z przedmiotowej przepompowni ścieki projektowaną kanalizacją tłoczną, będą tłoczone  
do oczyszczalni ścieków.  

Warunki dotyczące przepompowni ścieków:  

1) korpus przepompowni zaprojektować z kręgów polimerobetonu. Docelową szacowaną ilość 
dopływających ścieków wskazano wyżej. Pojemność zbiornika powinna wynikać  
z maksymalnej ilości włączeń pompy w ciągu godziny (zakłada się do 15 razy/h);  

2) obok przepompowni zaprojektować komorę armatury jako suchą wyposażoną w rząpie,  
z odwodnieniem do komory pomp zamykanym zasuwą z napędem wyprowadzonym  
do poziomu terenu. W komorze armatury zabudować armaturę odcinającą (zasuwy nożowe) 
 i zaporową oraz urządzenie do pomiaru ilości ścieków. Zawory zwrotne zainstalować 
 na pionowych odcinkach rurociągów tłocznych, z możliwością obsługi z pomostu lub dna 
komory armatury;  

3)  należy zainstalować stopę do osadzenia żurawia wraz z przenośnym żurawiem do opuszczania 
/ podnoszenia pomp;  

4) przepompownię ścieków zaprojektować z poniższymi pompami: 

 pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym z rozdrabniaczem – PS1, PS3 

 pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym i tarczą rozcierającą – PS2, PS4 

 Instalacja za pomocą prowadnic i autozłącza.  

 W pompowni zabudować 2 pompy pracujące naprzemiennie. Pompy muszą być tak dobrane, 
aby zapewnić 100% rezerwę;  

5) sterowanie pomp winno odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej;  
6)  przewidzieć zabudowę awaryjnych przełączników pływakowych;  
7) przepompownia powinna być zrealizowana w pełnej automatyce– monitoring dwukierunkowy 

z możliwością zdalnego sterowania;  
8) należy zabudować gniazdo wraz z przełącznikiem, umożliwiające podłączenie przewoźnego 

agregatu prądotwórczego;  
9) rurociągi technologiczne w obrębie pompowni zaprojektować ze stali kwasoodpornej;  
10)  przewidzieć możliwość ręcznego odcięcia dopływu ścieków do pompowni za pomocą zasuwy 

nożowej umieszczonej w studni zabudowanej przed przepompownią;  
11) pomosty, drabiny, balustrady, łańcuchy, elementy łączące i mocujące należy zaprojektować  

ze stali nierdzewnej min. 1.4301 ; drabiny złazowe z wysuwanym pochwytem; włazy zejściowe 
na zawiasie;  

12) zaprojektować pomiar ilości ścieków (przepływ chwilowy i sumaryczny) z przesyłem danych 
(przepływomierz elektromagnetyczny), czujnik w komorze armatury, przetwornik na tablicowy 
umieszczony w szafie sterowniczej);  

13) na kominach wentylacyjnych grawitacyjnych należy zamontować filtry antyodorowe  
z wymiennym wkładem aktywnym;  
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14)  teren pompowni należy utwardzić kostką brukową gr. min. 8,0 cm;  
15) do terenu przepompowni należy przewidzieć dojazd. Parametry konstrukcyjne dojazdu 

dostosować do ruchu ciężkiego, umożliwiającego dojazd pojazdu serwisowego (pojazdu 
asenizacyjnego). Sposób i warunki dojazdu dostosować do wymagań zarządcy drogi 
(pozyskanych przez Wykonawcę na etapie opracowywania projektu);  

16) wymagane jest oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni sterowane wyłącznikiem 
zmierzchowym lub astronomicznym; 

17)  zaprojektować ogrodzenie terenu przepompowni wraz z bramą i furtką oraz z drogą 
dojazdową i placem umożliwiającą dojazd pojazdów typu ciężkiego;  

18) do terenu przepompowni należy doprowadzić przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem 
naziemnym (DN40 PE100 SDR11);  

19) szafa zasilająco-sterownicza pompowni powinna być wyposażona i spełniać następujące 
warunki:  

 obudowa z tworzywa sztucznego odporna na działanie warunków atmosferycznych o stopniu 
ochrony IP 65, z zamknięciem typowym na wkładkę patentową;  

 zewnętrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wyłamaniem zawiasów 
podmuchami wiatru;  

 wewnętrzne drzwi uchylne z tablicą sterowniczo-synoptyczną, na drzwiczkach mocowana 
będzie aparatura sterowania ręcznego i sygnalizacji pracy przepompowni;  

 sterownik programowalny przystosowany do współpracy z hydrostatyczną sondą poziomu 
spełniający następujące warunki:  

 możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji stanu pracy pompowni ścieków;  
 wyposażony w złącze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejścia pomiarowe, takie jak: 

przepływomierze, czujniki poziomu itp.;  
 zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przepływu i poziomu);  
 umożliwia współpracę z modemem GPRS, co pozwala na przesyłanie danych i sterowanie 

 z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych GPRS;  
 umożliwia pomiar ilości przepływu i poziomu ścieków;  
 posiada możliwość odczytu parametrów pracy pompowni w panelu sterownika (wyświetlacz 

na drzwiach wewnątrz szafy);  
 umożliwia zdalny monitoring i zmianę parametrów pracy pompowni (praca, awaria pomp, stan 

zasilania pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy 
pomp, praca automatyczna/ręczna/wyłączenie, przepływ, sterowanie pomp (zdalne 
załączenie/wyłączenie), ustawienie poziomu załączenia i włączenia pomp, 
otwarcie/zamknięcie szafki sterowniczej i włazów komór);  

 wyposażony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyjścia sterownika;  
 sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54; 

 oświetlenie wewnętrzne szafy;  

 amperomierze na drzwiach wewnętrznych do pomiaru prądów pomp;  

 zabezpieczenie zwarciowe działające selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym 
umieszczonym w złączu pomiarowym;  

  zabezpieczenie przed porażeniem za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o prądzie 
różnicowym 30mA;  

 ochrona przeciwprzepięciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urządzeń 
sterowniczych);  

 zabezpieczenie silnika pomp przed przeciążeniem i zwarciem, poprzez przekaźnik termiczny 
 i bezpiecznik bądź samoczynny wyłącznik silnikowy; 

  zabezpieczenie przed pracą niepełno fazową i asymetrią międzyfazową (w tym braku jednej 
fazy);  
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 przełącznik trybu pracy: praca ręczna/automatyczna/wyłączenie (dla każdej pompy 
oddzielnie);  

  przycisk spompowania poniżej poziomu suchobiegu; 

 przełącznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu prądotwórczego blokadą 
mechaniczną uniemożliwiającą podanie napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie;  

 kontrola kolejności i symetrii faz zasilania;  

 wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z napisami w języku polskim (np. pompa, licznik czasu pracy;  

 pompy, stan pracy pompowni, poziom, przepływ);  

  licznik czasu pracy pomp;  

 przetworniki urządzeń pomiarowych (hydrostatycznej sondy poziomu, przepływomierza 
elektromagnetycznego – przetwornik natablicowy umieszczony w górnej części szafy 
sterowniczej);  

 czujnik otwarcia szafy i autoryzacja wejścia, sprzężony z systemem alarmowym  
i monitoringiem obiektu;  

 sygnalizator wystąpienia alarmu, optyczny;  

 ogrzewanie wnętrza szafy zasilająco-sterowniczej z termostatem;  

 gniazdo wtykowe 24V; 

  gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A;  

 moduł zdalnego monitoringu GSM/GPRS, współpracujący ze sterownikiem programowalnym 
umożliwiający zdalny monitoring i sterowanie pracą pompowni (praca, awaria pomp, stan 
zasilania pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy 
pomp, praca automatyczna/ręczna/wyłączenie przepływ, sterowanie pomp (zdalne 
załączanie/wyłączenie), ustawienie poziomu załączenia i włączenia pomp, 
otwarcie/zamknięcie szafki sterowniczej i włazów komór). 

20) przepompownię ścieków wyposażyć w układ antywłamaniowy oparty o wyposażenie drzwi 
szafki, komory przepompowni i komory armatury w łączniki krańcowe sygnalizujące otwarcie;  

21) do przepompowni ścieków należy doprowadzić energię elektryczną – przyłącze 
elektroenergetyczne – wg warunków technicznych które wyda właściciel sieci 
elektroenergetycznej. 

 
Pompy ponadto powinny spełniać poniższe zapisy: 
1. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa się przez otaczające go 

medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na wal ze stali 

nierdzewnej. Wal ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem stałym. 

Hermetyzacje silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych 

rozdzielonych komorą olejowa pełniącą role bufora pochłaniającego ewentualne przecieki 

pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiał uszczelnienia - para cierna: węglik 

krzemu/węglik krzemu.  

2. Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separująca komora olejowa gwarantują 

zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od kierunku obrotów,  

z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu gwarantujące wysoką trwałość i niezawodność 

eksploatacyjną,  

3. Pompy powinny posiadać ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik 
wilgotnościowy w komorze silnika, 

4. Wirniki pomp zabezpieczone specjalną powłoką antyadhezyjną, która znacznie 
zwiększa odporność wirników na ścieranie, a także zabezpiecza przed przyleganiem do jego 
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powierzchni części stałych, przez co wydłuża żywotność pompy oraz zapewnia wysoką sprawność 
pracy agregatu w całym okresie jego eksploatacji. 

5. Stosowane pompy powinny być polskiego producenta pomp. 
6. Pompy zastosowane w pompowni ścieków powinny posiadać typową, tradycyjną konstrukcję 

pompy wirowej, opartą na standardowych (handlowych) częściach zamiennych. Dostępność części 
zamiennych powinna być gwarantowana nie tylko przez bezpośredni kontakt  
z producentem pompowni, ale również przez sieć punktów serwisowych i dystrybucyjnych 
rozmieszczonych w całym kraju. 

 
Każda przepompownia musi być wyposażona w kosz z osadnikiem, który zabezpieczać będzie pompy 
przed „grubymi” zanieczyszczeniami. Przystosować kosz do ręcznego czyszczenia. 

Każdą z 6 przydomowych przepompowni ścieków wyposażyć w jedną pompę o wydajności 
 Q h max= 0,16 m3/h. 

3 . 2 .  P R Z E C H O W Y W A N I E  I  S K Ł A D O W A N I E  M A T E R I A Ł Ó W  

Wszystkie elementy wchodzące w skład przepompowni należy magazynować i składować  
w opakowaniach zgodnie z wytycznymi producentów. Elementy zbiornika przepompowni należy 
składować na równym podłożu bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Wyposażenie 
przepompowni magazynować pod wiatą zadaszoną lub w magazynach w oryginalnych opakowaniach 
producentów. 

3 . 3 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W A R U N K I  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  

W przygotowanym wykopie należy wykonać podłoże pod przepompownię wg projektu technicznego. 
Na przygotowanym podłożu ustawić zbiornik pompowni. W ścianach obiektów zgodnie  
z dokumentacją projektową wykonać otwory technologiczne dla rurociągów technologicznych i kabli. 
W wykonanych otworach technologicznych zamocować przejścia szczelne łańcuchowe dla rurociągów. 
W pompowniach należy przewidzieć montaż min. dwóch pomp zanurzanych pracujących 
naprzemiennie, wprowadzanych do zbiornika przy pomocy prowadnic, mocowanych do stopy 
sprzęgającej, zakotwionej do dna zbiornika. Zamontować rurociągi technologiczne, kable i wykonać 
łączenia elementów. Posadowić komorę technologiczną w której zamontować niezbędną armaturę, 
kształtki i aparaturę kontrolno-pomiarową. Rurociągi mocować do ścian za pomocą obejm stalowych  
z wkładkami gumowymi. Drabinę włazową stalową oraz pomost roboczy ze stali nierdzewnej 1.4301 
(0H18N9) zamontować do ścian zbiornika. Wykonać próby szczelności rurociągów przewodowych. 
Wykonać rozruch przepompowni ścieków. 

4 .  C Z Ę Ś Ć  E L E K T R Y C Z N A  P R Z E P O M P O W N I  Ś C I E K Ó W  

4 . 1 .  Z A K R E S  R O B Ó T  

 zabudowa szaf zasilająco – sterowniczych; 

 przyłączenie silników urządzeń technologicznych oraz czujników z przewodami fabrycznymi,  

 wykonaniem instalacji w obiektach technologicznych,  

 oświetleniem terenu,  

 wykonaniem instalacji ochronnej,  

 włączenia przepompowni do systemu monitorowania i wizualizacji;  

 wykonanie przyłączy elektroenergetycznych. 
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4 . 2 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y M A G A N I A  S T A W I A N E  W Y R O B O M  

Aparatura i osprzęt używany przy układaniu instalacji powinien mieć tam, gdzie to jest wymagane, 
odpowiednie badania i atesty, co musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wszystkie 
użyte materiały muszą być odpowiednie do warunków środowiskowych oraz odporne na środki 
chemiczne występujące w obiektach. Rozdzielnice, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki 
powinny być wykonane z materiałów odpowiednich do warunków środowiskowych oraz odpornych na 
czynniki chemiczne występujące w obiektach. Przy realizacji sieci zewnętrznych powinny być 
stosowane kable odpowiadające normom, przystosowane do układania w ziemi, o napięciu 
znamionowym 0,6/1kV. Zastosować kable nn typu YKY, YAKY. W sieciach kablowych nn będą używane 
kable z żyłami miedzianymi o izolacji i osłonie poliwinylowej, przeznaczone do układania bezpośrednio 
w ziemi. Tam, gdzie to niezbędne będą to kable ekranowane. W kablach nn dla żyły neutralnej 
wymagany jest kolor niebieski, dla żyły ochronnej żółto – zielony. Na powłoce kabli winno znajdować 
się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Do każdej partii kabli na bębnie należy dołączyć 
atest fabryczny. 

Uziomy powinny być wykonane z materiałów zabezpieczających uziom przed korozją. Uziomy 
wkręcane (wbijane) powinny posiadać powłokę zabezpieczoną przed uszkodzeniami w trakcie 
pogrążania. Połączenia między uziomami powinny być wykonane w sposób zapewniający trwałe 
galwaniczne połączenie, miejsce połączenia powinno być zabezpieczone przed korozją. 

Układ sterowania i zasilania pompownią ścieków:  
1) sterowanie pompami winno odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej;  
2) przewidzieć zabudowę awaryjnych przełączników pływakowych;  
3) przepompownia powinna być zrealizowana w pełnej automatyce ze zdalnym nadzorem– układ 

zdalnego nadzoru nad projektowaną przepompownią dostosować do wymagań 
Zamawiającego systemu nadzoru zdalnego; 

4)  należy zabudować gniazdo wraz z przełącznikiem, umożliwiające podłączenie przewoźnego 
agregatu prądotwórczego;  

5) zaprojektować pomiar ilości ścieków (przepływ chwilowy i sumaryczny) z przesyłem danych 
(przepływomierz elektromagnetyczny, czujnik w komorze armatury, przetwornik na tablicowy 
umieszczony w szafie sterowniczej);  

6) wymagane jest oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni sterowane wyłącznikiem 
zmierzchowym lub zegarem astronomicznym;  

7) szafa zasilająco-sterownicza pompowni powinna być wyposażona i spełniać następujące 
warunki:  

 obudowa z tworzywa sztucznego odporna na działanie warunków atmosferycznych o stopniu 
ochrony IP 65, z zamknięciem typowym na wkładkę patentową;  

 zewnętrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wyłamaniem zawiasów 
podmuchami wiatru;  

 wewnętrzne drzwi uchylne z tablicą sterowniczo-synoptyczną, na drzwiczkach mocowana 
będzie aparatura sterowania ręcznego i sygnalizacji pracy przepompowni;  

 sterownik programowalny przystosowany do współpracy z hydrostatyczną sondą poziomu 
spełniający następujące warunki:  

o możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji stanu pracy pompowni ścieków;  
o wyposażony w złącze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejścia pomiarowe, takie jak: 

przepływomierze, czujniki poziomu itp.;  
o zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przepływu i poziomu);  
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o umożliwia współpracę z modemem GPRS, co pozwala na przesyłanie danych 
 i sterowanie z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych GPRS;  

o umożliwia pomiar ilości przepływu i poziomu ścieków;  
o posiada możliwość odczytu parametrów pracy pompowni w panelu sterownika 

(wyświetlacz na drzwiach wewnątrz szafy);  
o umożliwia zdalny monitoring i zmianę parametrów pracy pompowni (praca, awaria 

pomp, stan zasilania pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas 
 i przekroczenie czasu pracy pomp, praca automatyczna/ręczna/wyłączenie, przepływ, 
sterowanie pomp (zdalne załączenie/wyłączenie), ustawienie poziomu załączenia 
 i włączenia pomp, otwarcie/zamknięcie szafki sterowniczej i włazów komór);  

o wyposażony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyjścia sterownika;  
o sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54;  

 oświetlenie wewnętrzne szafy;  

 amperomierze na drzwiach wewnętrznych do pomiaru prądów pomp;  

 zabezpieczenie zwarciowe działające selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym 
umieszczonym w złączu pomiarowym; 

 zabezpieczenie przed porażeniem za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o prądzie 
różnicowym 30mA;  

 ochrona przeciwprzepięciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urządzeń 
sterowniczych);  

 zabezpieczenie silnika pomp przed przeciążeniem i zwarciem, poprzez przekaźnik termiczny  
i bezpiecznik bądź samoczynny wyłącznik silnikowy;  

 zabezpieczenie przed pracą niepełno fazową i asymetrią międzyfazową (w tym braku jednej 
fazy);  

 przełącznik trybu pracy: praca ręczna/automatyczna/wyłączenie (dla każdej pompy 
oddzielnie); − przycisk spompowania poniżej poziomu suchobiegu;  

 przełącznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu prądotwórczego blokadą 
mechaniczną uniemożliwiającą podanie napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie; − kontrola 
kolejności i symetrii faz zasilania;  

 wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z napisami w języku polskim (np. pompa, licznik czasu pracy; 
− pomp, stan pracy pompowni, poziom, przepływ);  

 licznik czasu pracy pomp;  

 przetworniki urządzeń pomiarowych (hydrostatycznej sondy poziomu, przepływomierza 
elektromagnetycznego – przetwornik na tablicowy umieszczony w górnej części szafy 
sterowniczej);  

 czujnik otwarcia szafy i autoryzacja wejścia, sprzężony z systemem alarmowym  
i monitoringiem obiektu;  

 sygnalizator wystąpienia alarmu, optyczny;  

 ogrzewanie wnętrza szafy zasilająco-sterowniczej z termostatem; − gniazdo wtykowe 24V; − 
gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A;  

 moduł zdalnego monitoringu GSM/GPRS, współpracujący ze sterownikiem programowalnym 
umożliwiający zdalny monitoring i sterowanie pracą pompowni (praca, awaria pomp, stan 
zasilania pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy 
pomp, praca automatyczna/ręczna/wyłączenie przepływ, sterowanie pomp (zdalne 
załączanie/wyłączenie), ustawienie poziomu załączenia i włączenia pomp, 
otwarcie/zamknięcie szafki sterowniczej i włazów komór). 

8) przepompownię ścieków wyposażyć w układ antywłamaniowy oparty o wyposażenie drzwi 
szafki, komory przepompowni i komory armatury w łączniki krańcowe sygnalizujące otwarcie;  
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9) do przepompowni ścieków należy doprowadzić energię elektryczną – przyłącze 
elektroenergetyczne – wg warunków technicznych które wyda właściciel sieci 
elektroenergetycznej. 

4 . 3 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W A R U N K I  W Y K O N A N I A  R O B Ó T   

Instalacje elektryczne należy układać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w sposób 
opisany w specyfikacji. Aparatura i osprzęt używany przy układaniu instalacji powinien mieć tam, gdzie 
to jest wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. Wszystkie użyte materiały muszą być odpowiednie do warunków środowiskowych oraz 
odporne na środki chemiczne występujące w obiektach.  

Przy realizacji sieci zewnętrznych powinny być stosowane kable typów określonych w dokumentacji 
projektowej. Kable należy układać w ziemi na głębokości:  

 0,7m (dla kabli nn. i sterowniczych),  

 1,5m dla kabli układanych pod drogami, na warstwie piasku, przykryte następną warstwą 
piasku oraz folią ochronną koloru niebieskiego (dla kabli nn. i sterowniczych). Załamania trasy 
kabla należy wykonać możliwie łagodnie, zachowując minimalny promień gięcia zalecany przez 
normy i producenta. Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy szafie 
zasilającej pozostawić zapas kabla o długości 2m. Przejścia kabli pod drogami oraz  
na skrzyżowaniach z innymi, istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy chronić przez 
umieszczenie w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przed zasypaniem wykonać 
inwentaryzację geodezyjną ułożonych linii kablowych.  

W celu wyrównania potencjałów należy wykonać instalację wyrównawczą. Do GSW za pomocą 
przewodu LgYżo 1x16 przyłączyć instalację wyrównawczą poszczególnych obiektów technologicznych. 
Do instalacji wyrównawczej przyłączyć wszystkie części przewodzące obce. Kable powinny być 
oznakowane trwale opaskami oznacznikowymi z podaniem: numeru kabla, napięcia kabla, trasy  
od – do, typu i przekroju, właściciela i roku ułożenia. Opaski należy rozmieścić co 10m oraz na końcach 
i punktach przejść przez ściany, przy przepustach i na końcach. Na rozdzielnicach należy umieścić 
tabliczki opisowe zgodnie z dokumentacją projektową, opisujące symbol rozdzielnicy, poszczególne 
obwody i elementy sterowniczo sygnalizacyjne. Tabliczki powinny być wykonane jako grawerowane, 
estetycznie, trwale zamocowane.  

Ochronę od porażeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja urządzeń  
i przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w obwodach gniazd 
zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne 
wyłączenie zasilania. Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do przewodu PE.  

Ochrona od przepięć zapewniona będzie przez ograniczniki przepięć zabudowane w szafce zasilająco-
sterowniczej. Zastosowane ograniczniki przepięć zapewniają ochronę przepięciową I, II i III stopnia. 
Zastosowane ograniczniki przepięć zapewniają ochronę przepięciową ≤1,5kV. 

Instalacja sterownicza przepompowni  
Pracę przepompowni i oczyszczalni nadzoruje programowalny sterownik – moduł telemetryczny. 
Przełączniki trybu pracy umożliwiają ręczne sterowanie urządzeniami. Na elewacji szafki sygnalizowany 
jest stan pracy, awaria. 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

28 

5 .  Z A B E Z P I E C Z E N I A  A N T Y K O R O Z Y J N E  

W przeciętnych warunkach, jakich należy się spodziewać w przepompowniach, ścieki stanowić będą 
złożone środowisko korozyjne zawierające sole mineralne, związki organiczne i bakterie. Z tego 
powodu projektuje się wykonanie wszystkich instalacji technologicznych z materiałów sztucznych  
tj. z PE, PVC. Wszystkie metalowe części znajdujące się w kontakcie ze ściekami w reaktorze (śruby, 
mocowania, uchwyty rurociągów) wykonane są ze stali nierdzewnej.  

6 .  W Y M O G I  B H P  I  P P O Ż  

6 . 1 .  W Y M A G A N I A  B H P  

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować instrukcję obsługi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. Pracownicy wykonujący kanalizację muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej 
obsługi w oparciu o ogólne przepisy BHP. 

7 .  S P I S  R Y S U N K Ó W  

1.  Rysunek 1 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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2.  Rysunek 2 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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3.  Rysunek 3 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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4.  Rysunek 4 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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5.  Rysunek 5 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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6.  Rysunek 6 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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7.  Rysunek 7 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000 

8.  Rysunek 8 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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9.  Rysunek 9 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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10.  Rysunek 10 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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11.  Rysunek 11 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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12.  Rysunek 12 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 1:1000 

13.  Rysunek 13 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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14.  Rysunek 14 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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15.  Rysunek 15 – PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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16.  Rysunek 16- Zbiorczy rysunek PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu 
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17.  Rysunek 17 – Legenda do rysunków 1 do 16  

 


