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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot i nazwa Specyfikacji Technicznej :

Specyfikacja Techniczna ST-00.01. ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspéine
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU"

Wymagania Ogolnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Nazwy wilasne uzyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigzace i mozna zastosowaé urzadzenia/materiaty
réownowazne, ktére spetniaja wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym wprowadzeniem powyzszych zmian ponosi Wykonawca.

1.2 Inwestor.

INWESTOR :

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
im. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU
ul. MOKOSZYNSKA 1; 27 - 600 SANDOMIERZ

1.3 Charakterystyka przedsigewziecia

Istniejacy budynek internatu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.  Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu wybudowany zostat w latach 60-tych XX wieku. Budynek na planie
prostokata. Jest to obiekt wolnostojacy, trzypietrowy, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o
konstrukcji no$nej stalowej z pokryciem z blachy.
Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej z uktadem no$nym podtuznym ze Scianami
zewnetrznymi murowanymi z cegly ceramicznej pelnej z zewnetrzng izolacjg termiczng, ze Scianami
wewnetrznymi z cegly ceramicznej petnej. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe.
Konstrukcja dachu stalowa z dzwigaréw kratowych oparta na $cianach murowanych podtuznych
(zewnetrznych).

1.4 Lokalizacja i dostep do terenu budowy

Obiekt bedacy przedmiotem termomodernizacji potozony jest przy ulicy Mokoszyniskiej 1 w Sandomierzu.
Dojazd i doj$cie piesze do dziatki od strony ul. Mokoszynskiej istniejgcym zjazdem publicznym. Teren dziatki
znajduje sie w gestii Inwestora. Granice placu budowy nalezy ustalic z Inwestorem uwzgledniajac
zapewnienie bezpiecznego dojazdu, dojécia. Dojazd do budowy zapewniony istniejacym system ulic
miejskich.

1.5 Zakres robét dla calego zamierzenia .
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace robot wykonywanych w obiekcie. Okresla ona
wymagania Zamawiajacego oraz warunki realizacji robét niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jako$ci rob6t oraz ogranicza dopuszczalne odstepstwa od regut i zasad sztuki budowlane;.

W zakresie tym jest wykonanie robét ktére obejmuja:
Zakres robét:
1. demontaz parapetdw okiennych zewnetrznych.
2. demontaz rur spustowych.
3. demontaz urzadzen technologicznych zamontowanych na $cianach budynku tj. wentylatoréw, central
chtodzacych itp.
4. demontaz obrdbek blacharskich na $cianach kolankowych i gzymsach.
5. demontaz balustrad schodowych i balkonowych.
6. demontaz opaski z kostki betonowej wokdt budynku.



7. wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych piwnicy.
wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych nadziemia.
9. montaz rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow i balustrad.
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1.6 Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji robot objetych dokumentacjg techniczng projektowg
wymieniong w p. 1.1.

1.7 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja dotyczy robot niezbednych do wykonania zadania okreslonego projektem bedacym w
posiadaniu  Zamawiajgcego. W niniejszym opracowaniu podano wymagania dotyczace jakosci
podstawowych materiatébw konstrukcyjnych majacych wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji i materiatow
wykonczeniowych wptywajacych na estetyke obiektu oraz sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta
szczegblowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycii
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Umowa

Dokumentacja Projektowa

Obowigzujace Normy Polskie | Zagraniczne

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét wydawnictwo Arcady

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci jakie moga zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami ilub elementami Dokumentaciji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.8 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania ST:

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot
nalezy traktowaC jako obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaC w
nastepujacej kolejnosci

1) Umowa
) Dokumentacja Techniczna
3) Specyfikacja Techniczna
) Przedmiar robot nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia ani sposobu wykonania robot. Zostat
opracowany w oparciu 0 dokumentacje techniczng, specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot, oraz sporzadzony na podstawie, dla wybranych rozwigzan technologicznych.
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1.9 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robot wg ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
Nr Nazwa specyfikacji
specyfikacji

ST00.01 WYMAGANIA OGOLNE

ST ROBOTY BUDOWLANE
ST00.02. ROBOTY ROZBIORKOWE
ST00.03. IZOLACJE




ST00.04. ELEWACJE - TERMOMODERNIZACJA

ST 00.05. RUSZTOWANIA

1.10 Okreslenia podstawowe i definicje.
Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcy
Zlecajgc mu wykonanie Robot Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgacego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnier i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacii
Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
interesw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci Robot
oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na
Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki
prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci

Roboty Budowlane - zesp6t czynnos$ci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoniczenia Robot Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Budowlanych
Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robot.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na
podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pi$mie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.



Przedmiar Robot - dokument zawierajacy liste elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatno$ci za przedmiot zamdwienia z okre$leniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajacy zawart Umowe z Wykonawca.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robot, stanowigcy cze$¢ oferty Wykonawcy.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robot

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajace ceny czynnikéw produkcii
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztdw zakupu i zysku,
zastosowane przez \Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowal/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0
wykonanie okre$lonych w jej treSci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej
integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreSlony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakoniczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytow Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Architektoniczno - Budowlanego, Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego opisujacych Przedmiot
Zamowienia.

Dokumentacja Powykonawcza - sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na
ktérej nanidst on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robot oraz dokumentacja geodezyjna
Rysunki — rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatlych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem. Odbior zaréwno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbiér Koricowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbioér Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajq lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
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geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koricowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okres$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jes$li przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.11 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.12 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii
projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.13 Dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy po przyznaniu kontraktu .
Dokumentacja projektowa sktada sie:

1) Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy

2) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym rowniez
dokumentacje geodezyjna.

1.14 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sq tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiardw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegoine dokumenty pod wzgledem waznosci powinny by¢ traktowane w nastepujacej
kolejnosci:



Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych , a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢
Inzyniera, ktdry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z projektami dokumentacii
wielobranzowej i wymaganiami materiatowymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robédt powinny by¢ jednorodne i wykazywaC bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okre$lonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjq Techniczng i bedzie to miato wptyw niezadowalajacg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te bedg rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.15 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robdt uwzgledniajacy kolejnoS¢ realizacji okre$long w Dokumentacii
Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco
przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, bariery, ptoty, ktadki na ciggach pieszych, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czeSC tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane
w stanie gwarantujacym ciggte bezpieczenstwo osdb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.16 Kierownictwo wykonawcy

1. Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Rob6t na okres ich wykonywania i tak dtugi okres po ich
ukonczeniu jaki Inzynier uzna za konieczny dla wiasciwego wypetnienia zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu nie dtuzej jednak niz do zakonczenia prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego w ramach gwarancji lub rekojmi.

2. Wykonawca, w zwigzku z wykonywaniem Robot oraz w zwigzku z usuwaniem usterek w tych Robotach,
dopusci na Plac Budowy:

tylko pracownikow wyszkolonych i doswiadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzow i
brygadzistow robotnikéw niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z Kontraktu.

1.17 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem:
Tymczasowe ogrodzenie ograniczajace teren Budowy. Forme i rodzaj ogrodzenia Wykonawca dostosuje do
sytuacji w terenie, przepiséw odnoszacych sie do bezpieczenstwa 0séb trzecich, wymagan Ubezpieczyciela
oraz ogdlnie pojetej estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robdt.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt
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zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robét w dobrym
stanie.

1.18 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Rob6t.

Wykonawca zapewni odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed :
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady

bedg systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy
porzadkowe.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Placu Budowy i poza nim. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji
Robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.19 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.20 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.21 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢, lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.
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1.22 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1649 i 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.23 Ubezpieczenie
Nie umniejszajac odpowiedzialnosci wtasnej lub Zamawiajacego, wynikajacych z dziatania sity wyzszej,
Wykonawca winien ubezpieczy¢ od ryzyka dziatania takich sit, a takze od ryzyka odpowiedzialno$ci cywilnej:
Roboty wraz z materiatami i urzgdzeniami przeznaczonymi do wbudowania

Ubezpieczy¢ od ryzyka utraty sprzetu i inne przedmioty sprowadzone na Plac Budowy, na kwote niezbedng
do ich zastapienia.

Jezeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. (powyzej) jakie$ szkody nie bedg
pokryte ubezpieczeniem lub nie zostang odzyskane od instytucji ubezpieczajacej, szkody te beda obcigzaty
Wykonawce lub Zamawiajacego stosownie do zasady odpowiedzialnosci okre$lonej w ust. 9.2.

Wykonawca winien (z wyjatkiem przypadkow kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokry¢
Zamawiajacemu wszelkie straty i roszczenia wynikfe z:

$mierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, odpowiedzialnoSci
za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niz Roboty) Zamawiajacego lub 0sdb trzecich w skutek lub w
nastepstwie wykonywania Robo6t, a takze wszelkie wydatki spowodowane uzasadnionymi roszczeniami 0Sob
trzecich i wyptatg im odszkodowan wraz z kosztami postepowan,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za odszkodowania lub roszczenia, lub w zwigzku z nimi, ptatne
robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawce, lub jego Podwykonawce.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed takimi odszkodowaniami lub roszczeniami poza
przypadkami za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy.

1.24 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu
Budowy Wykonawca odpowiada przed wfascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg, stosowaé wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone
- oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskiej,
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 krajow czionkowskich Unii Europejskiej,

- wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujacymi, ze wyr6b spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.4. Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i byé zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Norma,
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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2.5. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przyktadowemu
wskazaniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz
spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentaciji technicznej dla
Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobdw, ktdre Wykonawca zamierza zastosowaé, je$li bedg odmienne od
wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:
- Spetnienia tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementow

wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatdw wykorczeniowych gdzie kazdorazowo dla

zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
- Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by
brak akceptacji dla jego propozycji nie wptynat na realizacje robot w ustalonym harmonogramie.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédfa. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.
W  przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosSci (atestdéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania
potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wdéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow
Kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej
oraz graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ projektu, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi petny koszt za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
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laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow robot.

6.2. Certyfikaty
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$S¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskgq Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w
pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow

robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4. Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

6.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

6.7. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokéty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokéty odbioru robdt, protokoty z
odbytych narad i ustalen, instrukcje Zamawiajgcego , opinie ekspertow i konsultantéw, korespondencja
dotyczaca budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie z sposdb
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego oraz Jego
upowaznionych przedstawicieli w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢é Zamawiajgcemu aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

6.9. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji obiektu i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy, za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem pfatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:
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Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe instrukcji, date wykonania urzadzenia,
Spis tresci,

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
Gwarancje producenta,

Wykresy i ilustracje,

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu,

Dane o osiggach i wielkosci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Procedure rozruchu,

Wiasciwg regulacie,

Procedury testowania,

Zasady eksploatacji,

Instrukcje wytgczania z eksploatacii,

Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych wraz z kompletng instrukcjq
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

Instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢ , zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania,

Wykaz ustawien czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i alarmowych,
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catoS¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe; i
kosztorysowej przedmiarze robdt.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedq
wyliczane w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardéw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone
w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

7.3. Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiardw.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiary
Robdt zanikajacych bedq przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot. Obmiary Robot ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogoinej Specyfikacji Technicznej oraz
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majg Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (WTWO). Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

10.1.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869).
Ustawa z dnia 11 lutego 2021 r. — 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 2003 r. - w sprawie
ogbInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 wrze$nia 2013 r. — w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 wrzeénia 2021 r. — w sprawie sposobu
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, I, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. 00.02. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét rozbiérkowych przewidzianych
w ramach inwestycji "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- zabezpieczenie robét rozbidérkowych pod wzgledem BHP

1. Demontaz parapetow okiennych zewnetrznych.

2. Demontaz rur spustowych.

3. Demontaz urzadzen technologicznych zamontowanych na $cianach budynku tj. wentylatoréw,
central chtodzacych itp.

Demontaz obrébek blacharskich na $cianach kolankowych i gzymsach.

Demontaz balustrad schodowych i balkonowych.

Demontaz opaski z kostki betonowej wokdt budynku.

- uporzadkowanie terenu po pracach rozbiérkowych,

Wywéz gruzu z terenu rozbiorek,

Utylizacja materiatow z rozbiorek.

© N Ok

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem rozbiorek oraz wszystkie prace
pomocnicze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét rozbiorkowych, a w
szczegolnosci robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do prac kierownik rozbiorki jest obowigzany zapozna¢ wszystkich pracownikéw z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

-przed przystagpieniem do wykonania robot szczegdlnie niebezpiecznych niezbedne jest dokonanie
skrotowego, powtornego zapoznania sie¢ z zasadami BHP dla konkretnych czynnosci i wytypowanych
pracownikow.

1.6. Dokumentacja, ktéra wykonawca winien przedstawi¢ przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych musi by¢
zgodna z ogdlnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca winien jest dostarczy¢ nastepujace informacje :
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-plan BIOZ przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych;

-harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych;

-rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy;
-zalecenia i instrukcje wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

Materialy z rozbiorek o ewentualnym ponownym wbudowaniu lub sposobie i miejscu utylizacji nalezy
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

3. SPRZET
3.1 Ogéine wymagania sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych i remontowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujacym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedq zgodne ze wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy i
powinny zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminach wynikajacych z harmonogramu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2 Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wybor srodkow transportowych oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do jego gabarytéw - objeto$ci, dtugosci, szerokosci zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Transport gruzu i materiatdw porozbidrkowych powinien by¢ tak zorganizowany,
aby nie byt hamowany dowéz materiatow przeznaczonych na budowe. Wybér rodzaju transportu materiatow
porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu, odlegtosci transportu, szybkoSci i
pojemnosci srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobow rozbidrek i wydajnosci urzadzen
stosowanych do rob6t rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkdéw atmosferycznych i przyjete;
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organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtoéci nie
mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania

materiatow porozbiorkowych. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiaty porozbiorkowe nalezy usuwac z terenu budowy
przy pomocy zmechanizowanych srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

 teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

» zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjne

» oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

» sprawdzic stan konstrukcji.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek :

* nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wiec
zwisajace czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpdr i tym podobne;

* gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy;

 rozbi6rka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;

» w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykonac recznie lub przy
uzyciu narzedzi pneumatycznych;

» rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatow acetylenowych;

» do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowac narzedzia pneumatyczne;

» elementy konstrukciji stalowych nalezy rozbierac przez cigcie aparatami acetylenowymi;

o wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materiatow nadajacych sie do ponownego uzycia;

» robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli
nie rozbieranych w tym momencie.

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z umowa i przyjetym przez zamawiajgcego
harmonogramem robot za prowadzenie prac rozbiorkowych oraz za jakoS¢ wykonywanych robot i ich
zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie Scian lub
innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem
przewracania dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokoSci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy

zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.
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6. Kontrola jakosci rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.
Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt elementow przeznaczonych do rozbiorki przedstawiono w ksigzce przedmiarow do kosztorysu
inwestorskiego sporzadzonej na podstawie inwentaryzacji budowlane;.

Jednostkami obmiarowymi sa;

— Rozbidrki- [m3.] ,[Mb], [szt],[ m2]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Budownictwo
ogodlIne rozdziat 1 — ogdlne warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych;

2. Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie
sposobu i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z
2004 r. Nr 71 poz. 649).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 .
Nr 192 poz. 1876).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 00.03. IZOLACJE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t izolacyjnych w zwigzku z realizacjg zadania - "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU PRZY
ZESPOLE SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2 Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét izolacyjnych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

- wykonanie powtok przeciwwilgociowych

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoblne zasady prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t budowlanych za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Wymagania ogdlne dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje powinny stanowi¢ ciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
lub jej czeSci od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie
powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen. Nie dopuszcza
sie taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz rozne;
klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatdw rolowych, jako réwnorzednych zabezpieczen.
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacjg.

Podczas rob6t izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY

8gc}:ne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - Wymagania
gdine.

Stosowane materiaty do wykonywania rob6t powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie obowigzujgcymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Norma, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg, europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, - na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. Wykonawca obowigzany
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jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét.

2.1 Papa asfaltowa podktadowa V60 S35 wg PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby

wodochronne

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu
powlokowego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng
oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia zabezpieczona

jest folig z tworzywa sztucznego

Wiasciwosci wyrobu:

Wady widoczne EN 1850-1 wyréb pozbawiony wad widocznych
Diugosé (*) EN 1848-1 m =10
Szerokos¢ () EN 1848-1 m 21
Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 odchytka: <20 mm /10 m lub
proporcjonalnie dla innych dtugosci
Grubos$é EN 1849-1 mm 35+0,2
Wodoszczelnosé EN 1928 Metoda A wodoszczelna przy ci$nieniu 10 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 NPD
Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm
rozciagganiu:
maks. sita rozciggajgca 400 + 100
-kierunek wzdtuz, -kierunek w
ok dhuz, -kierune 300 100,
Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 %
rozcigganiu: wydtuzeni
wydtuzenie -kierunek wzdtuz, 449
-kierunek w poprzek 449
Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C + 80
Przenikanie pary wodnej EN 13707 p=20 000
Wady widoczne EN 1850-1 wyréb pozbawiony wad widocznych
Diugosé (*) EN 1848-1 m =10
Szeroko$¢ (¥) EN 1848-1 m > 1
Prostoliniowos¢ EN 1848-1 odchytka: <20 mm / 10 m lub
proporcjonalnie dla innych dtugosci
Grubos$é EN 1849-1 mm 35+0,2
Wodoszczelnosé EN 1928 Metoda A wodoszczelna przy ci$nieniu 10 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 NPD
Whtasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm
rozcigganiu: maks. sita
“k’,ZCiﬂgali(qcad* _ 400 + 100
-kierunek wzdtuz
-k?e?uneek w pcl:pr,zek 300 £100.
Whtasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 %
rozcigganiu: wydtuzenie
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek 4+2
4+2
Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C +80
Przenikanie pary wodnej EN 13707 p=20 000
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2.2 Folia polietylenowa
Folia z polietylenu o matej gestosci (PELD), z dodatkiem koncentratow barwigcych oraz srodkow
modyfikujacych.
Zastosowanie produktu powinno by¢ zgodne z projektem technicznym , kartami katalogowymi i sztukg
budowlang . Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako: - Warstwa
paraizolacyjna,
- Warstwa przeciwwilgociowa,
- Warstwa zapobiegajaca infiltracji powietrza.

Szczelna dla pary wodnej. Stanowi warstwe hydroizolacyjng chronigcg przed zawilgoceniem elementow
budynku. Elastyczna i fatwa w montazu. Wytrzymata na rozrywanie. Chroni przed oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych (opadéw deszczu, $niegu, kurzu itp.)

- Wodochronno$¢

- Wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm
- w poprzek: 60 N/mm

- Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
- Szeroko$¢ standardowa: 4m, 5m, 6m,

- Dtugo$¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Wiasciwosci folii polietylenowe.

Whasciwosci Wartos¢

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa)

- wzdtuz =12

- w poprzek =10

Wydtuzenie wzgledna przy zerwaniu (%)

- wzdtuz =300

- w poprzek =300

Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz (N) dla grubosci 0,20 mm i 0,30 mm

- wzdtuz 250

- w poprzek =50

Zmiana wymiaréw w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h (%)

- wzdtuz 1

- w poprzek 1

GietkoS¢ przy przeginaniu na pétobwodzie walca o $rednicy >5 mm w Niedopuszczalne
temperaturze -25°C powstawanie rys i peknie¢

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u) =300 000

Rozprzestrzenianie ptomieni - klasyfikacja ogniowa Materiat trudno zapalny

3. SPRZET

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robot izolacyjnych powinien
odpowiadac¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymato$ci. Rodzaj sprzetu nalezy
dostosowa¢ do rodzaju wykonywanych rob6t oraz zastosowanych materiatéw. Zastosowany sprzet podlega
akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - Wymagania Ogdlne.

Transport materiatow odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych. Folie w ptynie nalezy chronic¢ przed niskg temperatura.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST - Ogoéina Specyfikacja Techniczna.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne).

Powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan projektu technicznego i Producenta. Zmiany rozwigzan
technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny byé odnotowane w dzienniku budowy. Miejsca
przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody migdzy
tymi przewodami, elementami i izolacja. Podczas roboét izolacyjnych nalezy chroni¢ ukfadane warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg. Wszystkie materiaty do
wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwa ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podtoza pod warstwy izolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Izolacje
powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu. Nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ krotszy lub dtuzszy czas schniecia materiatu. Przegrody mozna pokrywac
powlokg uszczelniajacy elastyczng tylko od strony wystepowania wilgoci. Nie nalezy stosowaC powtoki w
miejscach narazonych na oddziatywanie chemikaliow. Na zewnatrz budynkéw podioza, na ktoérych ma by¢
zastosowana powloka uszczelniajgca elastyczna , muszg mie¢ nachylenie minimum 2,5%, uniemoZliwiajace
powstawanie katuz. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST - Ogédlna Specyfikacja Techniczna.
Polega ona na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robé6t oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia
lub zycia ludzi na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét budowlanych z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okre$lajg SST,
normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli
konieczny do zapewnienia prawidtowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jakoS¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaSwiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez ww. dokumentdw nie bedq
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
materiatow z projektem budowlanym oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. Wynik kontroli powinien by¢ odnotowany odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktorych witasciwosci
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techniczne nie odpowiadajg wymaganiom norm, Swiadectw czy atestow. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow przeterminowanych.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

- m2 - powierzchnia izolacji,

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem warunkami SST,
wystepowania ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidtowego
wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubo$ci warstwy dociskowej oraz jej zgodno$ci z projektem
budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdorym powinna byC zawarta ocena
jako$ciowa wykonanego zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki lub wadliwo$¢
wykonania robot, nalezy je wyszczegdlnic w protokole odbioru z okresleniem trybu postepowania przy
dokonywania napraw i poprawek. W takim przypadku odbior moze zosta¢ dokonany dopiero po usunieciu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

W poszczegolnych fazach wykonywania robo6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, a w
szczegdInosci:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,

Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z
dokumentami dopuszczajacymi je do obrotu w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i
suchosci podtoza, a takze jako$ci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy powinien obejmowa¢ sprawdzenie rodzaju i jako$ci zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$ci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubosci materiatu zastosowanej izolacji a takze
ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
» Dostarczenie materiatow i sprzetu.
» Przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkdw technologicznych uktadania izolacii.
»  Gruntowanie i wykonanie izolacji wtasciwej.
» Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed
uszkodzeniem.
» Wykonanie prob szczelnosci izolacji.
» Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy.

1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91
poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg (Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r ),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 00.04. DOCIEPLENIA | ELEWACJE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dociepleniowych i elewacyjnych przy realizacji zadania "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W
SANDOMIERZU".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem fasad z izolacjg termiczng Scian zewnetrznych
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg :

- docieplenie $cian zewnetrznych piwnicy,

- docieplenie $cian elewacii,

- wykonania wypraw tynkarskich powierzchni docieplonych,
- wykonanie okfadziny na powierzchni cokotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z ST i
obowigzujgcymi normami. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano ST O. ,, Wymagania ogélne

Wiasciwosci fasady, powinny by¢ takie, aby spetniaty wymagania techniczno-uzytkowe w zakresie:
- odporno$ci na spekania od naprezen wystepujacych w przegrodzie zewnetrznej,

- odpornos$ci na dziatanie czynnikdéw atmosfery przemystowe;,

- odporno$ci na uszkodzenie mechaniczne,

- odpornosci na zabrudzenia pytami atmosferycznymi i tatwo$¢ ich oczyszczania.

- ochrony przeciwogniowej

- izolacyjnosci cieplnej,

- izolacyjnosSci akustycznej — wszystkie konstrukcyjne potaczenia tacznie z elementami
taczacymi nalezy uszczelni¢, zeby unikng¢ powstawaniu dzwiekdw poprzez réznorodne
procesy ruchowe.

- higieny i zdrowotno$ci,

- trwato$ci eksploatacyjnej,

- estetyki.
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2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne wg SST pkt 2, Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:

- Styropian na ocieplenia wg EN 13163:2012+A1:2015

Wiasciwosci Klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiaréw: - grubo$¢
- dtugos¢ T(1) £ 1 mm
- szerokos¢ L(2) £2 mm
- prostokatno$é¢ W(2) £ 2 mm S(5) £ 5 mm /m
- ptasko$¢ P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 =75 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych | DS(N)2 £ 0,2 %
warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilno$ci wymiarowe; DS(70,-)2<2 %
w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotno$ci (temp. 48 h, 70°C)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do TR100 = 100 kPa
powierzchni czotowych

Wytrzymatos¢ na Scinanie 2 50 kPa
Modut Scinania Gm > 1MPa
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Agex. | 0,032 W/(m-K)
w temp. 10°C

Klasa reakcji na ogien E

2.1 System ocieplen
Zestaw sktada sie z nastepujacych sktadnikéow:
Wyrdb do izolaciji cieplnej:
- ptyty styropianowe EPS wg normy EN13163,
- kleje,
- warstwa zbrojona, siatki z wkokna szklanego: S145,
- preparaty gruntujace,
- wyprawy tynkarskie. Gotowe do uzycia. System Platinium Standart Fasada.
- dodatkowe mocowanie mechaniczne: Laczniki tworzywowe objete odpowiednimi ETA
wedtug EAD 330196-00-0604,
- materialy uzupetniajgce: piana poliuretanowa gotowa do uzycia, inne wg. ETAG004.

Tkanina szklana ( siatka szklana)

dane techniczne:

- Baza: E-wtokno szklane.

- Osnowa: 24 x 2 x 100 mm.

- Watek: 22 x 100 mm, szerokosc rolki: 110 cm, dtugos¢ rolki: 50 m.

- Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki.

- Masa powierzchniowa: = 160 g/m2.

- Wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie w warunkach standardowych:
- osnowa 1195 N/5 cm —-watek 1220 N/5 cm po 28 dniach w 5% NaOH
- wydtuZzenie podtuzne: < 3,3 %

-Wydtuzenie poprzeczne: < 2,7 %

Srodek gruntujacy.
Wodorozcienczalny na bazie zywic akrylowych , odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
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Zaprawa klejaca.

Przyczepno$¢ do podtoza: = 0,25 MPa. Przyczepno$¢ do styropianu: = 0,08 MPa.
Grubos¢ warstwy: 3 + 6 mm. Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +30°C.
Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0 - 5,0 kg/m?

- zatapianie siatki: ok. 4,0 - 4,5 kg/m?,

- czas zuzycia: do 2 godz.

- czas wysychania: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotno$ci wzglednej 60%).
Niska temperatura i duza wilgotno$¢ wydtuzajg powyzsze czasy.

Podktad tynkarski

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Gesto$¢ 1,43 (£ 10%) (g / cm?)

Zuzycie 0.375 kg / m.

Tynk strukturalny silikonowy baranek gr. 1,5 - 3,0 mm
Gestos¢ 1,5 mm - ok. 1,6 (kg/dm?)
Zuzycie S 1,5 mm - ok. 2.5 (kg / m?)

Materiaty uzupetniajace:

t aczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej i styropianu.
Kofki rozporowe.

Podktadki wyrdwnujgce pod profile cokotowe.

Profile cokotowe.

Profile naroznikowe.

Profile dylatacyjne.

Silikon.

Farba fasadowa do betonu
Dostosowana do rodzaju podtoza (tynku, betonu). Kolorystyka wg projektu budowlanego kolorystyki — kolory
zgodnie z dokumentacja.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki prowadzenia prac.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych:

Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

— Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewacji.

- Wykonywanie warstwy zbrojacej i warstwy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie
wyzszej niz +25°C.

- Niezwigzane materialy ( masa klejaca w warstwie zbrojacej, tynki, powtoka malarska) nalezy chroni¢
przed opadami deszczu.

— Ocieplana Sciana musi by¢ sucha.
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5.2. Wytyczne prowadzenia ocieplenia

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

- Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnoéci, wolne od kurzu, pytow,
olejéw, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

- Kruche i odpadajace tynki usungé.

— Powierzchnie $ciany w zaleznosci od potrzeb oczy$ci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a
nastepnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem.

- Podtoze zagruntowac preparatem podktadowym wnikajacym w podtoze.

— Obrobki blacharskie, rury spustowe, instalacje odgromowa uniemozliwiajgce wykonanie ocieplenia
zdemontowac.

5.2.2. Montaz profili cokotowych.

— Profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkéw na 1 m.

— Nieréwno$ci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami.

— Nad przykreconym profilem cokotu, na odpowiedniej szeroko$ci pasie masy klejacej, przyklei¢ 30 cm
szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

5.2.3. Przyklejanie ptyt styropianowych oraz z wetny mineralnej.

- Mase klejaca przygotowaé zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

— Przy klejeniu ptyt do podtoza mase klejaca naktada¢ metodg pasmowo-punktowa.
W odlegto$ci ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase uktadaé pasmami o szeroko$ci 3-4 cm.
Na pozostatej powierzchni ptyty uktada¢ 6 do 8 plackéw masy o $rednicy 10-12cm 12 cm

— Po nafozeniu masy, ptyte niezwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac,
az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

— Plyt przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonej ptyty. Nadmiar wycisnietej
masy klejacej usung¢, aby na obrzezach nie pozostawaty zadne jej resztki.

— Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych, ociepla¢ pasami styropianu lub wetny o grubo$ci nie
mniejszej niz 3 cm.

- Miejsca dochodzenia ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do oScieznicy uszczelni¢ stosujac mase
uszczelniajaca.

— W celu uksztattowanie kapinosa, dolng powierzchnie nadprozy ociepli¢ uktadajac ptyty styropianowe ze
spadkiem,

5.2.4. Wyréwnanie ptyt

— Nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych ewentualne nierdwnosci utozenia ptyt
wyréwnac, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjaing pianka
poliuretanowa.

— Powierzchnie styropianu wyrownac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace lub specjalng
tarkg do szlifowania styropianu. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

5.2.5. Mocowanie mechaniczne ptyt.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia Stosowaé

taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm.

— Dtugosc tacznikow dobrac tak, aby wymagana gteboko$¢ osadzenia wynosita przecigtnie ok. 5 cm w
Scianie z elementéw petnych oraz 9 cm w $cianie z elementow drazonych.

- Zastosowac 4 do 10 tacznikdw na 1 m? w zalezno$ci od strefy Sciany ( obszar przynaroznikowy, czes$¢
srodkowa).

— taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wigkszej od gtebokosci
osadzenia. Otwory przed osadzeniem tgcznika oczy$ci¢ z urobku.

— Glowki tacznikéw doktadnie zlicowac z ptaszczyzng ocieplenia
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5.2.6. Wzmocnienie krawedzi i narozy otwordw.

— Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych
zastosowac profile narozne. Wzmocnienie krawedzi Scian wykonac na parterze budynku. Wzmocnienie
krawedzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale utatwia uzyskanie prostych krawedzi.

— Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatek tkaniny
szklanej o wymiarach 20x35 cm.

5.2.7. Wykonanie warstwy zbrojgcej.
Do wykonania warstwy zbrojacej przystapic nie wczesniej niz po 3 dniach od

przyklejenia styropianu.

- Masg klejaca nanosi¢ na powierzchnig ptyt izolacyjnych ciagtg warstwg pasmami
0 szerokosci tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm.
W tak przygotowana warstwe wciska¢ natychmiast tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowac, w
niezbednych przypadkach, dodatkowa porcjg masy klejacej.
Siatka szklana powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona
w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm.

— Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm.

— Szeroko$¢ tkaniny przy oknach dobierac tak, aby byto mozliwe oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci.

- Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie wywing¢ na Sciane sasiednia ok. 20 cm.

- W miejscach zaktadow tkaniny szklanej, silniej $ciagna¢ mase klejaca, aby nie wystapity zgrubienia na
tynku.

— W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ dwie
warstwy tkaniny szklanej.

5.2.8. Natozenie podkfadu tynkarskiego.
— W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojacg nanie$¢ warstwe
podktadu tynkarskiego.
— W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podktad tynkarski
w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

5.2.9. Wykonanie tynku zewnetrznego.

- Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach przystapi¢ do naktadania tynku zewnetrznego.

— Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewaciji prowadzi¢ w sposob ciagty, aby unikngé
nierownomierno$ci struktury i barwy tynku.

- Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewne;.

— Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ za zachowanie statego kata zacierania.

- Zaleca sig, aby barwione tynki silikonowe pokry¢ jednokrotnie farba legalizacyjng, w celu dodatkowego
zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierownomierno$ci barwy wynikajacej z zastosowanej technologi,
réznic w konsystencji masy tynkarskiej, roznic chtonno$ci podtoza, wptywow atmosferycznych.

- Farbe legalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnieciu tynku, co ma miejsce w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych po 2-3 dniach od jego utozenia.

Obrdbki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementéw Scian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoly, narozniki) z pokryciem od wewnatrz w systemie z lekkiej obudowy. Przewiduje sie
stosowanie systemow obrdbek, ofasowan blacharskich z blachy powlekanej. Zastosowane systemy faczg
sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze Scian, w ktérych wystepuija.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wyroby i materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
»  Odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie, SST i przedmiarach.
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» S whasciwie opakowane i oznakowane,
» Spetniajg wymagane wtasciwosci poswiadczone odpowiednimi dokumentami,

Majq deklaracje zgodno$ci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat C€. - Przyjecie materiatow na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Sposobu wykonania weztow mocowania fasady do konstrukcji budynku.
- Doktadnosci pozycjonowania fasady.
- Poprawnos$ci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.
- Poprawno$¢ wmontowania innych drobnych elementow.
- Jako$¢ wykonania potgczenia Sciany ostonowej z budynkiem
- Wierzchniej faktury budynku.
Fasada niezaleznie od swojej konstrukcji powinna spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:
- odporno$ci na uderzenia,
- no$nosci i sztywno$ci,
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowe;,
- trwato$ci eksploatacyjnej i estetyki,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest [m2]. llo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru /przedmiaru/
zatgczonego do SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Wykonawca robdt przy udziale inspektora nadzoru jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace
odbiory czeSciowe:

- Jako$¢ przygotowania podioza do ocieplania,

- Jako$¢ zamocowania piyt,

- Jako$¢ warstwy zbrojonej tkaning szklang,

- Ocieplenia o$ciezy,

- Robét tynkarskich,

- Stan tacznikdw mocowania fasady.

8.2.  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg ( SST) 7.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla kazdej warstwy ocieplenia

Odchylenia powierzchni od |Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej ~ [Pionowego Poziomego

Nie wigksze niz 2 mm Nie wieksze niz2 mmna 1 m Nie wieksze niz2mmna 1 m
i w liczbie nie wigkszej niz 2 |i ogétem nie wiecej niz6 mmna | ogétem nie wigcej niz 6 mm
na catej dtugosci taty catej wysokosci budynku na catej powierzchni miedzy
kontrolnej 2 m przegrodami pionowymi

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac odbioru koncowego z uwzglednieniem:
»  ZapisOw w dzienniku budowy
»  Protokotdéw odbioréw czesciowych
»  Wynikéw sprawdzenia jakosci wykonanych robét.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci wykonanych prac, a zwtaszcza niezgodnosci z SST
nalezy zobowigza¢ wykonawce do poprawienia wszystkich btednych rozwigzan opisanych w protokdtach
odbioréw czesciowych lub w dzienniku budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Zasady
rozliczania i pfatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem rob6t izolacyjnych i zwigzanych z

fasadami:

likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt

— ustawienie, prace i demontaz rusztowan,

— dostawe materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— zamocowanie listwy cokotowej,

— zamocowanie ptyt styropianowych z wetny mineralnej do podtoza,
— potozenie warstwy zbrojonej siatkg szklang,

— ocieplenie osciezy,

— wykonanie tynkdw z wyrobieniem krawedzi,

— wykonanie robdt malarskich,

— posprzatanie stanowiska pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz

tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje rusztowania (
ustawienie, demontaz, prace), zabezpieczenie okien i drzwi, chodnikdéw, opasek, dachow. Rowniez koszty
zwigzane z placem budowy w cato$ci nalezg do wykonawcy.

10.

Nookowd =

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

BN-80/6733-09 - Spoiwo gipsowe specjalne.

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania. Obliczenia.

. 334/2002 ITB W-wa. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz. B - roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1. Tynki. ITB Warszawa 2004 r.

PN-99/B-02151 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

(obowigzuje w czesci dotyczacej ochrony przed roszeniem)

PN-B 02025 - Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej.

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
PN-93/B-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

PN-71/H-04451 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk.

PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

PN-82/M-82054 - Sruby, wkrety i nakretki.

Inne dokumenty i instrukcje

20.
21.
22.
23.

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
Prace Badawcze nr 504/1082/412/3-2003

Instrukcja ITB Nr 336/95

Dyrektywa Rady 89/106/EEC.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 00.10. RUSZTOWANIA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan zewnetrznych do wykonania przewidzianych w ramach inwestycji "TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI
SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci
umozliwiajace i majace na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych
w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres robot
Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rusztowan w zakresie:
— montaz rusztowan,
— montaz instalacji odgromowej rusztowan,
— oznakowanie,
— montaz siatek ostonowych,
— wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkéw
— demontaz rusztowan.
Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowaé rusztowanie
odpowiadajace rodzajowi robdt i gwarantujgce wykonanie robot, bezpieczenstwo dla zatogi i 0sdb
postronnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogdIne"

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja;
Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosSci co najmniej
1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokoSci nie zalicza sie pracy na powierzchni,
niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
- Ostonigeta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci, co najmniej 1,5 m petnymi $cianami.
- Wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem.
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkow i innych budowli, zapewniajaca tatwy
dostep do tych obiektow.

1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogoine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjq Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogoine"

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestéw powinny posiadac
aktualng dokumentacje dopuszczajgcq do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i rob6t zwigzanych powinny mie¢:
«  Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
«  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
«  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
+  Nrdokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,
« Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - “"Kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa" oceniajac takie cechy wyrobu jak:
- zgodno$¢ z dokumentacjg producenta,
- oznakowanie
- wytrzymato$¢ konstrukcji rusztowan i podestow,
—  statecznosc¢ rusztowan,
— Uurzadzenia piorunochronne,
- urzadzenia ostrzegawcze,
- urzadzenia transportowe,
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotdw,
—  wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,
- wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
- wygoda pracy na rusztowaniu,
—  zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
- forme redakcyjna, graficzng i wydawniczg instrukcii.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacii lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;

Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosowej jako$ci robét lub
przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaC zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$C robdt i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE RUSZTOWAN

Ogdlne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogdine"

Rusztowania do wykonania rob6t powinny gwarantowa¢ wykonanie robét przewidzianych do realizacji,
zapewni¢ bezpieczenstwo osob na nich pracujacych, wspdipracujacych i 0séb trzecich.
Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z
projektem i dokumentacjq techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny byé zaopatrzone w atest
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wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw. Montaz i demontaz rusztowar powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg
technicznoruchowa danego typu rusztowania.

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié, czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa
tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku
nalezy kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym
systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowigzek opracowania
projektu technicznego spoczywa na wykonawcy rob6t w cenach jednostkowych robét.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

— wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

— dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania

Nalezy zapewniC bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

— Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugo$¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozyciji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég.

—  Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

— Nalezy powzig¢ odpowiednie Srodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym
z instalacjg elektryczna.

— Materiaty znajdujace sie na budowie nie mogag by¢ nagromadzone lub roztozone
w sposob, mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

— codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

— doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste
uzytkujgacego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach,
burzach, diugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot
na rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq zaakceptowang przez
kierownika budowy.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosé,
-w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s
- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sg mniejsze niz:
-2 mdla linii NN
-5 mdla linii WN do 15kV
-10 mdla linii WN do 30 kV -15 m dla linii WN powyzej 30 kV
jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegaé:

- stan podfoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposdb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
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dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposdb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robat

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji przedmiarowe.

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie wykonanych rusztowan oblicza sie w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m?) z
doktadnoscig do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowan oblicza sie jako sume wszystkich powierzchni do
wysokos$ci Scian, na ktorych wykonano rusztowania, z powierzchni nie potraca sie otwordw. Jednostka
powierzchni obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem rusztowan do montazu, wykonaniem
montazu i demontazu, wykonaniem daszkéow nad wejsciami, zabezpieczenie rusztowan siatka, wykonanie
instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przegladdw oraz wszelkich czynnosci okreslonych niniejszej
ST. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z
rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania pfatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt
nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- ¢zy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,

nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- Czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore
mogq spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢é niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym, po zakofczeniu robét i ich odbiorze kohcowym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru’- tom V.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

3. ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

4. PN/E-05003 - Ochrona odgromowa
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