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1. Dane  ogólne 

1.1. Nazwa zadania 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót które zostaną wykonane na budowie pn: 

 
Remont budynku pomocniczego przy DPS w Mirsku, ul. Zielona 12 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 

2. Informacje szczegółowe 

2.1. Przedmiot robót budowlanych 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 
budowlano montażowych. 

Zakres robót do wykonania 
- roboty przygotowawcze: 

∼ zawiadomienie właściwych instytucji i organów administracji państwowej o 
terminie rozpoczęcia robót, 

∼ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,  

∼ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, 

∼ lokalizacja zaplecza budowy 

∼ zabezpieczenie placu budowy 

∼ oznaczenie dróg komunikacji wewnętrznej 
- roboty budowlano-montażowe 

∼  wymiany pokrycia dachu na nowe z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z 
wykonaniem nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i 
akcesorii dachowych takich jak ławy kominiarskie, płotki śniegowe itp.  

∼  remont więźby dachowej polegający na wymianie skorodowanych elementów 
drewnianej konstrukcji dachowej na nowe, 

∼  wymiany instalacji odgromowej na nową 

∼  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na nową 

∼  wymiany tynków zewnętrznych ścian 

∼  wymiana posadzek (strychu) 

∼  wykonanie izolacji cieplnej na stropie nad pomieszczeniami przyziemia (w 
obrębie strychu) 

∼ wykonanie robót wykończeniowych, okładzinowych, posadzkowych, 
malarskich oraz instalacyjno-montażowych 

∼ wykonanie robót uzupełniających i towarzyszących robotom głównym, 
stanowiących ich uzupełnienie z punktu widzenia celu wykonania robót 
głównych w pełnym zakresie 

∼ wykonanie robót końcowych i porządkowych 
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- roboty towarzyszące: 

∼ bieżące utrzymanie czystości miejsca robót, 

∼ zabezpieczenie dostępu do narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed 
dostępem osób trzecich, 

∼ uprzątnięcie terenu budowy, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach, 
likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidację 
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających 
wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych,  

∼ naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót, 

2.2. Określenia podstawowe 

- Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji zamówienia. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej 

- Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 
kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych, 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz 
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula 
lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobaty techniczne, z 
wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 
obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 
aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejską 
wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 
Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1. podstawę prawną 
2. identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 

użytkowania i konserwacji, 
4. właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5. klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
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6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7. wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 

szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
8. datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3, 
10. wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11. wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz 

raportów z badań wyrobu, 
12. pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

2.3. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiający w terminie określonym w 
umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST. 

- Dokumentacja Projektowa  
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych 
(2) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Projekt 
Budowlany do wglądu u Inwestora. 

- Zgodność robót z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w 
zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarną i 
spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać 
wymagania podane w dokumentacji i STWiOR 

-  Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy: 
1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 
2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 
4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót - Wykonawca musi być 
w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 
zapewnić ich przestrzeganie. 

- Ochrona przeciwpożarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu 
przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych. 

- Materiały szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiałów trwale 
zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są narzucone 
w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego. 

- Ochrona własności publicznej ł prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji 
nadziemnych i urządzeń podziemnych raz za informowanie odpowiednich 
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach. 
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- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - Zgodność z ustawowymi 
ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z 
placu budowy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Spełnianie wymagań wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i 
bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem 
odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 

- Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i 
wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty 
wystawienia świadectwa zakończenia. 

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca musi znać 
wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki 
prowadzonych robót oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót 

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest 
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Określenie 
ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia 
projektu organizacji ruchu. 

- Odbiór techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiązany do 
powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia 
robót. 

- Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami - 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 
1. Projekt organizacji robót 
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4. Program zapewnienia jakości. 

- Projekt organizacji robót - Opracowany przez wykonawcę projekt 
organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami 
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót. 

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w 
umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
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wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny 
harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie 
dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami 
umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót 

2.4.  Materiały 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające 
wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli 
zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności 
wstrzymane. 

- Przechowywanie i magazynowanie materiałów - materiały będą 
magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności 
do robót. 

- Materiały alternatywne - jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, należy 
poinformować Inżyniera nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym 
użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego 
zbadania. 

- Materiały z rozbiórki - powinny być w zależności o rodzaju:  
1. wywożone na wysypisko 
2. utylizowane,  
3. poddane recyklingowi, 
4. złomowaniu 

Materiały z rozbiórki mogą być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną 
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Sprzęt 

Sprzęt używany na budowie winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów 
dla danego rodzaju robót. 

2.6. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się z 
uwzględnieniem wytycznych producenta. 

2.7. Kontrola jakości robót 

Zakres kontroli realizowany w sposób formalny: 

− karta materiałowa – dokument budowy przygotowany przez Wykonawcę  dla 
większości zasadniczych wyrobów budowlanych, określający parametry techniczne 
proponowanego przez Wykonawcę materiału budowlanego jaki zamierza 
wbudować w trakcie realizacji robót. Karta materiałowa podlega akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja Kart Materiałowych ma na celu potwierdzenie 
parametrów technicznych proponowanego wyrobu z parametrami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz STWiOR-SST.  
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− Dostarczenie wyrobu na budowę jest możliwe tylko po uzyskaniu akceptacji 
Karty Materiałowej wyrobu Inspektora Nadzoru. 

 
Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych: 

− jakość materiałów budowlanych - wg wymagań określonych w odpowiednich 
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentów lub aprobatach 
technicznych, 
 

Elementy zapewniające kontrolę jakości 
- Program zapewniania jakości (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość robót. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru szczegółowy PZJ. 
1.Cześć ogólną - dotycząca spraw organizacyjnych. 
2.Cześć szczegółową - dla każdego odcinka robót. 

- Zasady kontroli jakości robót - Wykonawca zapewni prawidłowy system 
kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań. 
Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy 
przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie 
systemu. 

- Pobieranie próbek - Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu 
zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z 
jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać 
dodatkowego pobrania próbek. 

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem 
jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki musza 
zostać przekazane na piśmie Inspektorowi. 

- Atesty jakości - Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w 
Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac 
budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi 
zostać przekazana Inspektorowi. 

- Dokumenty placu budowy: 
1 Dziennik budowy/robót - Jest to wymagany prawem dokument obowiązujący 
Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być utrzymywany na placu budowy od dnia 
rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy/robót spoczywa na 
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i 
dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi  i własności oraz spraw 
technicznych  i zarządzania. 
2 Księga obmiaru - szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do 
pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa do 
ustalania rzeczywistego postępu robót. 



 STWiOR - WO 
 

-9 / 14- 

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości 
materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
przez cały czas dostęp do tych materiałów. 
4 Inne dokumenty budowy - Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami 
trzecimi, raporty i korespondencja.  
5 Przechowywanie dokumentów budowy- Dokumenty mają być 
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym 
miejscu. 

2.8.  Wykonanie robót 

- Wymagania ogólne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w 
całkowitej zgodności z warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny 
musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru 

- Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie 
spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

2.9. Obmiar robót 

- Zasady obmiaru robót - Wykonawca przeprowadza obmiar robót po 
wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki 
obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres 
dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki 
wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 

- Metody pomiaru - Długości i odległości miedzy określonymi punktami są 
mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej; Objętości są obliczane w metrach 
sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój, w przypadku 
skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy - wszystkie urządzenia pomiarowe powinny 
być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mieć miejsce przed 
końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku 
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w 
czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem 
jakichkolwiek robót. 

2.10. Odbiór robót (przejęcie robót) 

- Rodzaje odbiorów robót  
1 Przyjęcie części robót 
2 Przyjęcie robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową 

ocenę ilości i jakości wykonanych robót; przejecie to musi mieć miejsce w 
czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania 
jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest wprowadzane do 
dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora Nadzoru. 
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- Przejmowanie odcinków lub części robót - przejmowanie odcinków lub 
części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega ono na 
oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót. 

- Wystawienie świadectwa przejęcia - ma miejsce wówczas, gdy całość robót 
została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. 
Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane w 
okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia świadectwo przejęcia, zgodnie z 
postanowieniami warunków ogólnych. 

- Dokumenty końcowego przejęcia robót -podstawowym dokumentem jest 
świadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej 
wymaganej dokumentacji pomocniczej. 

- Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji 
1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu świadectwa 
wypełnienia gwarancji wykonawca wysyła do Inspektora projekt rozliczenia 
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi. 
2 Wystawienie rozliczenia - Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego 
wykonawca potwierdzi na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i 
ostateczne rozliczenie płatności związanych z zamówieniem. 

2.11.  Podstawa płatności 

-  podstawą płatności są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez 
Wykonawcę przy składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie 
czynności, badania i wymagania określone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna 
i wyklucza możliwości jakichkolwiek dodatkowych płatności. 

- Realizacja płatności odbywa się na podstawie prawidłowo wystawionej i 
przyjętej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i  terminie 
określonym Umowa na roboty budowlane.  

2.12.  Przepisy  związane 

- Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
w Polsce normami i normatywami. 

- Przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy 
prawne wydawane zarówno przez władze  państwowe jak  lokalne  oraz  inne  
regulacje  prawne  i  wytyczne, które  są w jakiejkolwiek sposób związany z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 póz. 414) 
wraz z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 póz. 
1157). 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
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materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, póz. 48). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003, Nr 47, poz. 401) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 

3.  Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe 

3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

3.1.1.   Wyszczególnienie prac towarzyszących 

1. Dostawa materiałów i sprzętu na budowę 
2. Rozładunek materiałów z środków transportu na miejsce czasowego 

składowania 
3. Segregacja materiałów dostarczanych materiałów 
4. Przydział materiałów dla grup roboczych 
5. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie budowy (obiektu) 
6. Sprzątanie 

3.1.2.   Opis prac towarzyszących 

1. Dostawa materiałów na budowę realizowana będzie własnymi lub zewnętrznymi 
środkami mechanicznymi środkami transportu kołowego. W przypadku gdy 
zamówienia materiałowe realizowane będą przez hurtownie lub też bezpośrednio 
przez producentów, dostawa materiałów pozostawać będzie w gestii dostawcy 
materiałów, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiadać będzie własne 
środki transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiałów na 
budowie, transport własny stanowił będzie zakres prac towarzyszących. 

2. Rozładunek materiałów z środków transportu na miejsce czasowego składowania 
może odbywać się mechanicznie z użyciem podnośników hydraulicznych 
samojezdnych w przypadku materiałów wielkogabarytowych, paletowanych lub 
pakietowanych, lub też ręcznie w przypadku materiałów drobnowymiarowych i 
drobnicowych 

3. Segregacja materiałów dostarczanych materiałów polegać będzie na podziale 
materiałów z uwagi na ich podobieństwo kształtu i wymiarów oraz z uwagi na 
wartość materiałów i urządzeń. 

4. Przydział dla materiałów dla grup roboczych czynność leżąca w gestii kierownika 
budowy lub kierownika robót polegać będzie na przydziale określonych partii 
materiałów: prowadzenie podziału robót i przydziału materiałów związane jest 
ściśle ze sposobem prowadzenia prac budowlano-montażowych przez daną firmę; 
z uwagi na zakres zadania, na terenie budowy (obiektu) pracować będzie kilka 
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brygad roboczych, stąd też przydział materiałów ( w systemie etapowym, 
dziennym lub tygodniowym) będzie występować w sposób naturalny. 

5. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie budowy (obiektu) 
związany będzie z utrudnieniami wynikającymi ze specyfiki realizowanego 
obiektu i jednoczesnym braku możliwości zrealizowani pełnego transportu 
mechanicznego. O utrudnieniach decydować będzie grząskość terenu, istniejący 
drzewostan, utrudnienia w dojeździe ciężkiego sprzętu budowlanego na drodze 
łączącej obiekt z drogą publiczną, jak również z uwagi na istniejące 
zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie sąsiedztwo zabudowy towarzyszącej, 
oraz innych elementów zagospodarowania terenu. 

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalność, sposób użytkowania, 
bezpośredni dostęp osób trzecich, konieczne będzie bieżące, codzienne sprzątani 
stanowisk roboczych, ciągów komunikacyjnych itd. z pozostałości z prac 
montażowych, śmieci, narzędzi itp., tak by spełnić wymogi BHP przy użytkowaniu 
obiektu. 

4. Informacje o terenie budowy 

4.1. Organizacja robót i warunki bezpieczeństwa 

Przebieg prac budowlano – montażowych odbywać się będzie z częściowym oraz 
okresowo pełnym ograniczeniem dostępu osób trzecich. Prace prowadzone będą w 
sąsiedztwie terenów ogólnie użytkowanych. Należy założyć, że osoby czasowo 
przebywające na terenie budowy lub przebywające przypadkowo nie posiadają wiedzy 
w zakresie BHP na placu budowy z terenem przyległym, a zatem prowadzenie prac 
musi odbywać się pod ścisłym nadzorem kierownictwa budowy i robót, ponadto 
pracownicy budowlani świadomi zagrożeń jakie mogą powstać w trakcie realizacji 
robót, muszą sami eliminować do minimum możliwość powstawania tych zagrożeń, 
mając na uwadze bezpieczeństwo ich samych jak i użytkowników obiektu. Eliminacja 
zagrożeń powinna obejmować przede wszystkim: 

- zabezpieczanie dostępu do narzędzi montażowych, maszyn, planików gazowych 
itp. 

- eliminowanie przedmiotów o ostrych krawędziach, zabezpieczanie urządzeń o 
otwartych częściach wirujących i tnąco-ścinających 

- dbałość o porządek na stanowisku pracy 
Techniczno - organizacyjne przygotowanie robót, pozostaje w gestii kierownika 

budowy bądź kierownika robót. 

4.2.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prowadzenie prac budowlano - montażowych nie może prowadzić do celowego lub 
umyślnego uszkodzenia, mienia lub majątku ogólnego, wspólnego lub indywidualnego 
osób trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny być opisane protokolarnie ze 
wskazaniem okoliczności zdarzenia oraz wskazaniem jego świadków, a przede 
wszystkim podjęte czynności mające na celu likwidację powstałej szkody. 

4.3.   Ochrona środowiska 

Specyfika planowanych prac budowlano – montażowych nie wskazuje na to, by 
mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku 
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gdyby technologia realizacji robót, z przyczyn ściśle uzasadnionych, a których to 
przyczyn nie można było przewidzieć w chwili opracowania projektu technicznego, 
mogła stworzyć możliwość zanieczyszczenia środowiska, należy wówczas 
proponowaną technologią skonsultować z autorem projektu oraz stosownymi 
służbami ochrony środowiska. Ponadto, nie można wykluczyć świadomego i celowego 
działania człowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny być 
niezwłocznie identyfikowane.  

4.4.   Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Istnieje możliwość by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy, 
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektów barakowych, usytuować na terenie 
obiektu poza terenem frontu robót. 

4.5.   Warunki organizacji ruchu 

W trakcie prowadzenia prac budowlano – montażowych, obsługa budowy pod 
względem transportu kołowego i pieszego powinna odbywać się istniejącymi drogami 
komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych mogą ulec 
pogorszeniu, jednakże tylko w tych miejscach, w których aktualnie prowadzone będą 
prace budowlane. 

4.6.   Ogrodzenia 

W przypadku usytuowania obiektów barakowych, urządzeń lub elementów 
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robót, baraki oraz niezbędne 
wyposażenie placu budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 
trzecich zarówno użytkowników obiektów jak osób dochodzących z terenu miasta, w 
sposób gwarantujący spełnienie wymogów bezpieczeństwa. 

4.7.   Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Zabezpieczenie to powinno dotyczyć jedynie tych odcinków, które będą kolidować z 
wewnętrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i transportowymi. Miejsca 
te należy oznaczyć w widoczny sposób. 

5. Informacje uzupełniające  

5.1. Wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych 

Wszelkie materiały budowlane użyte do budowy planowanej instalacji powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych 
normach oraz katalogach producentów wyrobów.  

Wyroby te powinny posiadać: 
- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowiązującymi normami 

lub aprobatę techniczną 
- wyroby złożone – deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi 

producentów lub świadectwa z badań takich wyrobów, wystawione przez 
laboratoria akredytowane 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny 
- dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe organa sportowe 
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5.2. Wymagania  dotyczące  sprzętu  budowlanego 

- Sprzęt budowlany użyty do prac montażowych powinien posiadać atest na znak 
bezpieczeństwa „B” i/lub „CE” oraz deklaracje zgodność producenta sprzętu o 
wytworzeniu i spełnieniu wymogów normowych oraz wymogów w zakresie 
przepisów BHP i ergonomii pracy.  

5.3.  Wymagania  dotyczące  środków sprzętu i  transportu 

- Wykorzystywanie sprzętu - wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 
zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on 
odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać 
wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 
określonych robót. 

- Środki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania 
wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia 
robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać 
ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 

5.4.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych”  cz I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, cz.V „Instalacje elektryczne” 

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  

- instrukcjami montażu armatury i urządzeń dostarczonymi przez producentów 
tej armatury i  urządzeń,  

- a także, z szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 

5.5. Dokumenty odniesienia 

- deklaracje zgodności wyprodukowania wyrobu zgodnie  
z obowiązującymi normami, wystawione przez producenta, 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny, 
- atesty akredytowanych laboratoriów techniki budowlanej, 
- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 

(COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w budownictwie nowe wyroby 
z zakresu inżynierii sanitarnej i elektrycznej 

- Polskie Normy 

5.6. Definicje  pojęć  nie  stosowanych 

Nie dotyczy.       


