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Uwaga: Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wystepującym w niniejszej specyfikacji 
towrzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż 
opisywanych w dokumentacji lub specyfikacjach tj. spełniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co 
najmniej takie jak dla materiałów wskazanych w dokumentacji. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i 
materiały równoważne, obowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez projektanta. 



Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-450.0.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wspólnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w 
wyniku prowadzonych prac budowy zagospodarowania stawku w Redzikowie wraz z terenem 
wokół zlokalizowanego na działce nr 43/34 obręb Redzikowo, gm. Słupsk. 

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego: 
"Budowa pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz montaż elementów małej 
architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół." 

1.1.3. Adres inwestycji: 
 dz. nr 43/34 obręb Redzikowo, gm. Słupsk 

1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1.1.4.1. Zamawiający : 

Gmina Słupsk 
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk 

1.1.4.2. Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych  w pkt.1.1. oraz w wykonawczej 
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 
Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót:  4524  Budowa obiektów inżynierii wodnej 
Kategoria robot: 45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani 

 
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
 
Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę i roboty ziemne 
(grupa CPV 451) 
ST- 451 112 00  Roboty ziemne 
 
Rozdział 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (grupa CPV452) 
ST- 452 332 00 Roboty drogowe 
ST- 452 484 00 Roboty hydrotechniczne 

 
1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Ogólny zakres robót. 
Zakres robót obejmuje w zakresie robót ogólnobudowalnych wszelkie działania związane z robotami: 

- wykonanie ciągów komunikacyjnych 
- wykonanie palowania pomostu 
- wykonanie konstrukcji z konglomeratu drewnopodobnego pomostu stałego 
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1.3.2. Lokalizacja robót 
Roboty objęte zamówieniem dotyczą zagospodarowania terenu stawku w Redzikowie zlokalizowanego na 
działce nr 43/34 obręb Redzikowo, gm. Słupsk. 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy (Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki w formacie A3 lub A4 i przedłoży je w 3-ch 
kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki będą przedkładane Inspektorowi w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 dni roboczych na ich analizę. Dostarczenie rysunków 
roboczych elementów współzależnych należy skoordynować tak, by do zatwierdzenia przekazać komplet 
umożliwiający analizę ich wzajemnych powiązań. Rysunki winny być  dokładne, kompletne i wyraźne, z 
oznaczeniem elementów odniesienia do projektu wykonawczego, a także opisane (nazwa budowy, numer 
umowy, tytuł dokumentu, numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczątka i podpisem Inspektora 
nadzoru). W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 

 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  następująco: 
1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.3 Zarządzający realizacją umowy – w ramach posiadanego umocowania od  zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności robót z dokumentacja projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy.  
Polecenia Inspektorów Nadzoru mają moc postanowień zarządzającego realizacją umowy. 

1.4.4 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót 
powinny być nowe i  pełnowartościowe. 

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania  zadania budowlanego , rejestrowania 
dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.8 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4.9 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, 
dla których nie ustalono norm). 

1.4.10 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.11 Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.12 Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.13 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

1.4.14 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.15 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
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budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także książkę montażu. 

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje obsługi i 
konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 

1.4.17 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót. 
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów   i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości, planem 
bioz oraz poleceniami Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. 
Inspektora Nadzoru). 
1.5.1.2. Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy  należy: 

a) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót 
w czasie trwania budowy 

b) zagospodarowanie terenu budowy 
c) ochrona środowiska 
d) zabezpieczenie dostępu do mediów : zainstalować podliczniki pomiarowe mediów (woda, energia 

elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
e) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego, 

niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 

- dokumentację techniczną, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, 

- kopię pozwolenia na budowę, 
- Dziennik Budowy 
- jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, 
- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

Pozostałe kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym zakresie i na 
własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą   prace. 

 
 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i   Powykonawcza 
(1) Dokumentacja Projektowa 
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, którą opracowuje Zamawiający.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację projektową. 

 
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 
ramach ceny ofertowej 
Wykonawca  jest  zobowiązany  w  cenie  umowy  opracować  we  własnym  zakresie   i uzgodnić 
następującą dokumentację: 
1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robót. 
Wykonawca wykona szczegółowy Projekt organizacji Robót uwzględniający technologię prac i sposób 
prowadzenia robót. Projekt ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią  realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót. 
Wykonawca w projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace związane z 
zabezpieczeniem robót, bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie ujęto w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach technicznych. 
1.5.3.2.2. Szczegółowy harmonogramu robót inwestycyjnych i finansowania. Roboty będą odbywały się
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i dostarczonym wykonawcy harmonogramem rzeczowo-
finansowym robót. 
1.5.3.2.3. Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy Wykonawca wykona szczegółowy 
Projekt organizacji Placu budowy. Projekt winien zawierać szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zasilania 
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placu budowy w energię elektryczną i wodę. Projekt należy uzgodnić z   Zamawiającym. 
1.5.3.2.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakości. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- ustawienie    mechanizmów   sterujących   a   także   wyciąganych   wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas  dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy. 
1.5.3.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (jeśli będzie wymagany przy realizacji robót). 
Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający technologię  
i sposób prowadzenia robót zgodnie z: 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181), 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. W sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem ( Dz.U.2003.177.1729) 

o Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach  
( załącznik do nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.) 

Projekt winien być uzgodniony z Zamawiającym, Miejskim Zarządem dróg oraz Komendą Policji. 
 

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również: 

- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 
trakcie realizacji robót. 

 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru) 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na podstawie 
których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub 
upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru), który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub  ST  i  
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  zrealizowanych  robot budowlanych, to takie materiały będą 
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niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa  Terenu Robót oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili przekazania Terenu 
Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
Zamawiającego. Może on bowiem wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki  konserwacyjne. 
Wykonawca w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także na własny koszt 
zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupoważnionych, 

(b) Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
Teren Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w strefie wykonywanych robót. 

Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 
 

Wykonawca umieści tablicę podającą informacje o budowie zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2002r. 
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki , tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Koszt  zabezpieczenia  i  utrzymania  Terenu  Robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie   i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy zawarte we 
wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, Wykonawca będzie podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.), 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację składowisk materiałów  i dróg dojazdowych, 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru, 
c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek    zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  ( Dz.U.2003.47.401 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997   w   sprawie   
ogólnych   warunków   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych   przepisów   
bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   urządzeniach i instalacjach energetycznych  
( Dz.U.1999.80.912 ) 

- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu prac. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
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odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  ofertowej. 
 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stale utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy w stanie gotowości: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na placu 
budowy oraz w maszynach i   pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 
określonego odpowiednimi  przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji  państwowej. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   ochronę  istniejących   instalacji  naziemnych  i podziemnych takich 
jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych   na   terenie   prowadzonych  
robót   i   zapewnienie  ich  właściwego zabezpieczenia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje  
i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach Terenu 
robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu obcych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem  uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
 i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń 
wynikłych z tytułu nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów. 

 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały       i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 
sprzęt i zanieczyszczenia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  przestrzeganie tych praw,  przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie   ofertowej. 
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1.5.14. Ubezpieczenie 
Wykonawca ubezpieczy budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy stosownie do wartości umowy. 
W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu  szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych 
wypadków pracowników oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami 
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a także ruchu pojazdów w związku z wykonywanymi 
robotami. Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny i roboty zaangażowane w 
realizacji zamówieni. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „Zamawiającego” 
polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia będzie stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 
1.5.15. Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca   uwzględni   w   cenie   ofertowej   wszystkie   prace   przygotowawcze     i towarzyszące 
związane z planowanymi robotami. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 

a) wygrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia  lub w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 
mającym dostęp do miejsca wykonywania   robót. 

b) Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne stosownie do zachodzących okoliczności i 
potrzeby 

c) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 
robotach, 

d) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

e) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

f) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie   robót. 
 

2. MATERIAŁY 
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy odbędzie się 
kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 
w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto 
powinny być zgodne z: 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), 
- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U.2004.198.2041), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty) zgodności 
potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane od wybranego dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg asortymentów, z 
zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 

 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego oraz poniesie 
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu robót. Każdy 
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rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. 
Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest możliwe wyłączenie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien 
zawierać precyzyjne opisanie proponowanego rozwiązania zamiennego oraz porównanie parametrów 
technicznych z rozwiązaniem zawartym w Dokumentacji projektowej. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi 
przypadkami: 

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- producent lub dystrybutor stosuje praktyki  monopolistyczne, 
- zaproponowane rozwiązanie posiada istotne wady, niemożliwe do usunięcia bez zastosowania 

odmiennego rozwiązania. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgodę Zamawiającego o swoim 
zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru 
do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych  przez konieczne, również potwierdzona przez projektanta. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie 
wskazania wystąpiły). 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego  użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy lub 
wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na  osie  i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym również Inspektora Nadzoru). 
5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych 
w branży konstrukcyjno- budowlanej). 
5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie wykonanych robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
5.1.4. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
5.1.5. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Celem  kontroli  jakości  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem   
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i przywołanych wytycznych. 
6.1.2. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.1.3. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST.  

 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien 
zostać uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 

 
6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów do celów 
kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku 
zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
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tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.4. Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 
6.4.1. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujące pełną 
zgodność z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do użycia 
materiały które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
polską Normą lub aprobatą techniczną. 
6.4.2. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
6.4.3. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
6.4.4. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej  jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 

zachowania odpowiedniej ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 

6.4.5. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.5. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisybędą czytelne, dokonane  
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez pozostawiania pustych 
miejsc. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego ( np. inspektora 
nadzoru). 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia

 jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg i postęp robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy      i przyczyny 

przerw i opóźnień w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robót, z poleceniami 

Inspektora Nadzoru, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz

 wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów obiektu budowlanego z podaniem,  kto je 

przeprowadzał 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawcę do dziennika budowy winny być 
przekazywane na bieżąco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje 
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Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonawstwo robót i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
(2) Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań będą 
gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót i winny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. 
Dokumenty te będą na bieżąco udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. 
Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorowych robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokół przekazania Terenu robót, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót)     i inne umowy 

cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
• protokoły prób i rozruchu, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie 
robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na jego życzenie. Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady rozliczania robót . 
7.1. W przypadku rozliczania robót zgodnie z ceną ryczałtową - w toku wykonanych robót nie będzie 
prowadzona Książka obmiarów. Wówczas jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót i nie daje podstaw do żądania dodatkowego  wynagrodzenia. 
7.2. W przypadku rozliczania robót zgodnie z ceną kosztorysową - w toku wykonanych robót będzie 
prowadzona Książka obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. 
Zasady prowadzenia obmiarów określają ust. 7.2 – 7.6. 

 
7.2 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni  przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
Jeśli Inspektor Nadzoru będzie wymagał dodatkowo, by jakaś część robót została obmierzona, to uprzedzi o 
tym Wykonawcę, który winien wziąć udział w dokonaniu pomiarów. Jeżeli Wykonawca nie stawi się , to 
pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru będą uważane za ważne. 
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7.3 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady określania ilości robót 
będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie  posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

 
7.5 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.6 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorami warunkującymi płatności częściowe  lub przed końcowym 
odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany 
Wykonawcy(podwykonawcy) Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe, 
c) odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie Inspektora 
Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Odbiór  
będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego 
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania i dotyczy: 

a) każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi częściowemu, 
b) każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, 
c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed ukończeniem. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie Inspektora 
Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie  później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty skutecznego 
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o gotowości do odbioru 
winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni  roboczych od daty 
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Pozostałe wymagania odnośnie 
zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 
złożonych dokumentów, oceny wizualnej wykonanych robót oraz zgodności z ST i Dokumentacja 
Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, 
branżowych, zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robót 
poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 
poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja podejmie decyzję o 
możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• Dziennik Budowy, 
• Rejestr Obmiarów (jeśli wynagrodzenie będzie obliczane metodą obmiarową) 
• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z 

wymaganiami ST, 
• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 8.5.1) o 

odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej eksploatację, konserwację, regulacje i naprawy 
zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu 
budowy 

• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi lub wskazanymi normami, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. W przypadku gdy, 
według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
 termin na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
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8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji 
eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy 
zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub  systemu. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
Zamawiającego/Inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach. 

 
8.5.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

 
8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 
Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o ostateczne przejęcie robót w ciągu 
21 dni przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu 
odbioru i przejęcia robót w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się uważało, że 
roboty zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące 
warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów niezbędnych do 
wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie 
mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie  sprzętu na Teren Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, 
ekspertyzy  dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót opisanych tą pozycją 
kosztorysową. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę dla tej pozycji kosztorysowej. 
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z 
projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
(jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości 
wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w 
kosztorysie ofertowym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy i normatywy. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi 
w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych  norm krajowych, które obowiązują w  
związku  z wykonaniem prac     objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami norm. 
10.2. Ogólne przepisy prawne. 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.) 
2. PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” 
3. PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 ) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.) 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086) 
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
11. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 
12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-452 484 00 

ROBOTY HYDROTECHNICZNE 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. " Budowa pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz 
montaż elementów małej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół." 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – roboty hydrotechniczne – " Budowa pomostu, ścieżki dla ruchu 
pieszych oraz montaż elementów małej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu 
wokół." 
 
Przedmiotem opracowania jest: budowa pomostu stałego na stawku 
W zakres opracowania wchodzą roboty hydrotechniczne obejmujące wykonanie konstrukcji w/w obiektu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze ST-450.0.00 “Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
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1.4.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówie  ń (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie 
    wznoszenia kompletnych obiektów 
    budowlanych lub ich części oraz roboty 
    w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
     
  4524.0000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej 
     
   45248400-1 Przystanie 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały podstawowe 
 
Pomost stały o długości 24,8m (część podłużna pomostu) i szerokości 2,5 m. Koniec pomostu zaprojektowany 
w kształcie sześcianu o boku dł. 2,5m. Pomost stały zaprojektowano z konglomeratu drewnopodobnego.  
Pale o średnicy ∅20 cm, o długości 6 i 4 m. Pal o średnicy ∅20 cm po całej długości elementu. Rozstaw osiowy 
pali wynosi 2,5m. 
Układ konstrukcyjny w postaci rusztu nośnego - układ kleszczy i podłużnic.  
Kleszcze w postaci podwójnych belek o przekroju 8x23 cm należy skręcić do głowic pali prętem gwintowanym 
M16x500, z zastosowaniem podkładki poszerzanej oraz nakrętki M16. Długość kleszczy wynosi L=2,5m.  
Podłużnice w postaci belek o przekroju 8x23 cm ustawione na kleszczach. Montowane za pomocą kątowników 
150x150x5,5mm skręcane śrubą 10x80 mm z łbem sześciokątnym.  
Na podłużnicach pomostu należy zamocować pokład z desek z konglomeratu drewnopodobnego ryflowanych, o 
grubości 4x17 cm wpust/pióro. Na szerokość 2,5 m deska podparta w 5 punktach. Deski montowane za pomocą 
wkrętów do drewna ∅8/100mm. 
 
2.2. Pozostałe Materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
Środek transportowy 
Samochód samowyładowczy 5 t  
Piaskarnia 
Przewoźna sprężarka powietrza  
Kafar 
Żuraw samochodowy 
Przyczepy  
Ciągniki 
 
3.3. Pozostały sprzęt specjalistyczny i sprzęt zamienny 
Zgodnie  z Przedmiarem robót 
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4.TRANSPORT 
 
4.1. drewno, elementy drewniane, inne elementy 
Elementy z konglomeratu drewnopodobnego należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do 
przewozu tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka 
transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
wymaganiami ST i SST, PZT, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazaniami 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę Na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót  lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. Wykonanie konstrukcji  
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 
Elementy konstrukcyjne pomostów nale ży przygotować zgodnie z dokumentacją projektową :  
Cięcie materiałów zgodnie z dokumentacją projektową 
 
5.2.2. Zakres prac do wykonania 
Projektuje się wykonanie: 
Wbicie pali z konglomeratu drewnopodobnego, 
Wykonanie konstrukcji  pomostu i slipu, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 
Zamontowanie pokładu pomostu i slipu z desek  z konglomeratu drewnopodobnego ryflowanych, o grubości 
4x17 cm wpust/pióro 
 
5.3. Rodzaj konstrukcji 
Pomosty wykonane zostaną na palach z konglomratu drewnopodobnego 
Pomost i slip z desek z konglomeratu drewnopodobnego ryflowanych, o grubości 4x17 cm wpust/pióro, 
Konstrukcje pomocnicze z konglomeratu drewnopodobnego 
 
5.4. Kolejność robót 
 
Przygotowanie elementów pali nośnych :  
- pogrążenie pali nośnych 
- zamocowanie konstrukcji z konglomeratu drewnopodobnego na palach 
- montaż elementów pokładu 
- montaż wyposażenia pomostów, 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a) Dziennik budowy 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Materiały: 
 
Należy skontrolować elementy pod kątem zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie 
ubytków). 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.1. Odbiór ostateczny  
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze 
- Dz. U. nr 75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych Tom I Budownictwo ogólne. 
Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, I TB Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997 
- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-451 112 00 
ROBOTY ZIEMNE 

 

Kod CPV – 45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
 
 
 

 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, które zostaną wykonane przy realizacji zagospodarowania terenu stawku w Redzikowie oraz 
terenu wokół zlokalizowanego na działce nr 43/34 obręb Redzikowo, gm. Słupsk. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych wynikających z zakresu  prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i 
odbiorami robót ziemnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych dot. obiektów budowlanych realizowanych w ramach zadania określonego w 
pkt. 1.1. 
Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii robót, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
- przygotowanie nawierzchni terenu do robót ziemnych, 
- wyznaczenie osi krawędzi wykopu zgodnie z ST-451.2.20 
- odspajanie gruntu w wykopie, 
- wydobycie gruntu na pobocze, 
- wyrównanie dna i ścian wykopów, powierzchni odkładu oraz wykonywanie robót 

pomocniczych w wykopie, 
- sprawdzenie wymiarów wykopu, 
- odwodnienie wykopów, wykonanie, 
- umocnienia ścian wykopów, 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 
- zmiany stanowiska pracy sprzętu w wykopie w miarę postępu robót, 
- zasypkę wykopów: odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu, 
- rozścielenie materiału zasypowego warstwami i zagęszczenie go ze zwilżaniem wodą w miarę 

potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zagęszczonej przed nasypaniem następnej, 
- wykonanie rowków pod krawężniki,  
- wykonanie podsypki (podkładu) obejmujące: uzupełniające wyrównanie podłoża, rozścielenie 

piasku lub pospółki warstwami, wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu, zagęszczenie 
warstw, 

- załadunek urobku na środki transportowe, 
- wywóz oraz wyładunek w miejscu wbudowania lub składowania, 
- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu, 
- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robót, 
- prace porządkowe na terenie robót, 
- wywóz odpadów (nadmiaru gruntu) wraz z opłatami z tym związanymi.  
 
 

Kod CPV Opis robót 
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
- zdjęcie wieżchniej warstwy gruntu/humusu 
- wykopy pod stopy fundamentowe 
- korytowanie pod ciągi dla ruchu pieszego 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia . 
1.4.1.1. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 
1.4.1.2. Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność , przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstość objętościową. 
1.4.1.3. Wykopy – doły szeroko- lub wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych. 
1.4.1.4. Odkład – grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
1.4.1.5. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi z odkładu lub z wykopu, warstwą o określonej grubości. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.   Ogólne   wymagania   dotyczące   
robót   podano   w    ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Grupa robót:        451    Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót:    4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów, roboty ziemne  
Kategoria robót:  45111 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
2.1.1. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypki. Grunty przydatne do budowy  mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być  wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
Materiałami do wykonania robót ziemnych są: 
- grunt rodzimy, 
- piasek, 
- żwir o frakcji 0-31,5 mm, 
- ziemia żyzna 
2.2.1. Roboty ziemne 
2.2.1.1. Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna i odpady materiałów budowlanych. 
2.2.1.2. W miejscach w których wymagane jest wykonanie podłoża pod istniejącą nawierzchnię, 
wierzchnią warstwę zasypki należy wykonać zgodnie  z  technologią robót nawierzchniowych. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w   ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Wykopy do głębokości 2m można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
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dobranego przez Wykonawcę. Wykopy o głębokości powyżej 2m należy wykonywać przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 
Roboty ziemne należy prowadzić przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

- do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, koparki, ładowarki) 

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
równiarki), 

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w   ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu należy dostosować do kategorii gruntu 
(materiału) , jego objętości, technologii odspajania, załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków należy dostosować do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiał 
(grunt) należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego i 
zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi 
(deszcz, śnieg). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1   Ogólne   wymagania   dotyczące   realizacji   robót   podano   w    ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1.2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050. 
5.1.3. Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
5.1.4. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów ustawić 
balustrady składające się z deski krawężnikowej o wys. 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wys. 
1,1m odl. nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 
5.1.5. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, należy wyznaczyć i oznakować 
strefę niebezpieczną. 
5.1.6. Dla wykopów głębszych niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia do wykopu  przy 
użyciu drabin lub schodków w odległościach nie przekraczających 20m. 

 
5.2.Wymagania szczegółowe. 
5.2.1.Wykopy. 
5.2.1.1. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych, albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 
podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem 
ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej 
głębokości, naziom nie jest obciążony, głębokość wykopu nie przekracza: 
a) 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
b) 1,0 m – w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych, 
c) 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową, IP10% (mało 
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym 
nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się 
podparcia lub rozparcia ścian. 
Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 
a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% 

frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym, 
b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP10% (mało spoistych, takich jak 

piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających 
powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych), 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. Nachylenie skarp 
wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności skarpy. 
Wykopy o głębokości przekraczającej 4m należy wykonać stopniami. 
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące 
wymagania: 
a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi 
wykopu, 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka 
wykopu, 
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c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 
 

Lp 
Kategoria 

gruntu o 
normalnej 
wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w m 
do 3  do 3 

Głębokość wykopu w m 
do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 

a B C d e f 
 
1 

 
I - II 

1 
 

1,00 
1 

 

1,25 
1 

 

1,00 
1 

 

1,25 
 
2 

 
III - IV 

1 
 

0,60 
1 

 

0,71 
1 

 

0,43 
1 

 

0,60 
1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 
1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 
1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 
Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. 
5.2.1.2. Wykopy obudowane 
Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany wykopów należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym 
uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i 
ich obudowy. 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane 
następujące wymagania: 
a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm ponad 

teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 
b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu 
d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu 
e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty. 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia 
wykopu i usunięcia obudowy. 
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio 
przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa 
została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę 
zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
a) 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych 
b) 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach. 
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 
Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 metrów winien wynikać z opracowania 
konstrukcyjnego. 

 
5.2.1.3. Zasypka wykopów. 
Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru, potwierdzonej wpisem 
do Dziennika budowy. 
Zasypkę fundamentów należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury nawierzchni terenu. 
Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem niewysadzinowym uprzednio 
wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń 
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych oraz twardych brył i zanieczyszczeń i cząstek o 
wielkości powyżej 300mm itp. materiałów). 
Nie dopuszcza się zasypywania do wykopu jednorazowo materiału zasypowego. Zasypywanie wykopu 
należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki 
powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody zagęszczania. Grunt należy zagęszczać warstwami nie 
grubszymi niż 30cm, zagęszczając go ręcznie, ubijakiem mechanicznym lub wibratorem płaszczyznowym. 
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
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sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, 
jeśli taka została wykonana. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania 
nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji 
(wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
5.2.2. Wymagania dotyczące zagęszczania. 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją –20% do 
+10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości , to wilgotność gruntu należy zwiększyć poprzez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest 
wyższa od optymalnej  o ponad 10% jej wilgotności ,to grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszania 
przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające , to wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje wymaganego wskaźnika, to należy usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inspektor Nadzoru nie pozwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 
5.2.3. Składowanie ukopanego gruntu. 
Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach 
gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład lub hałdy ziemi będą utrudniały dojazd do posesji 
należy wywieść ziemię z wykopu. 
Odkład należy wykonać w postaci nasypu o wysokości 2-2,5m i nachyleniu skarp 1- 1,5. Wydobyty grunt 
należy składować z jednej strony wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. 1m dla komunikacji. 
Pozostały nadmiar gruntu należy rozplantować, a resztę wywieźć. 
Pozostałe grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład i  ich  zagospodarowanie  należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od 
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

 
5.2.4. Wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe. 
Roboty ziemne wykopu pod stopy fundamentowe należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom  stop w planie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego wykopu pod stopy 
powienien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej skali Proktora. 
 
5.2.5. Zagospodarowanie terenu 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- B-06050. 
6.2. Wszystkie materiały przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom materiałów 
przetargowych i Specyfikacjom Technicznym. 
6.3. Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z materiałami przetargowymi , ST i ustaleniami z 
Zamawiającym. 
6.4. Sprawdzeniu podlega: 

o ilość wykonanego wykopu, 
o stan umocnienia i zapewnienie stateczności skarp wykopów , 
o stopień nachylenia i stan skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu, 
o odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu, 
o zachowanie wymaganego spadku dna wykopu, 
o obróbka powierzchni dna wykopu, 
o materiał i sposób zasypania wykopów, 
o stopień zagęszczenia materiału zasypowego, 
o zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrębie wykopu, 
o zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z poniższym 

wymaganiem odnośnie dokładności przy obmiarach robót ziemnych: 
• odchylenie od projektu wykopów i nasypów stałych: ±1cm, 
• ściany wykopów liniowych pod umocnienia: 

• odchylenie od pionu do wewnątrz - niedopuszczalne, 
• odchylenie od pionu na zewnątrz - 0,5% 

• wyrównanie z grubsza powierzchni terenu: ±10cm, 
6.5. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
6.6. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 
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ponowna kontrola wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Objętości robót ziemnych oblicza się według wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili 
podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów określonych w dokumentacji w m3   gruntu rodzimego oraz  w 
m2   wykopów pod koryta. 

7.1.1. Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 
równe wymiarom ław lub stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. 

7.1.2. Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych, gdy 
ściany te wykonuje się bez deskowania i bez izolacji - należy przyjmować jako równe wymiarom ław lub 
stóp fundamentowych, lecz nie mniejsze  niż 0,6m. 

7.1.3. Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych, gdy 
ściany te wykonuje się w deskowaniu lub gdy zastosowano izolację pionową ścian – należy przyjmować jako 
równą grubości ściany (ławy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z każdej strony izolowanej lub deskowanej. 

7.1.4. Wykopy o głębokości powyżej 1m należy wykonywać ze skarpami, przyjmując obmiar 
dna wykopu równy rzutowi ławy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie z wymaganiami 
normowymi w zależności od kategorii gruntu lub określonymi w ust.5. 
7.3. Plantowanie terenu – obmiar oblicza się w m2  powierzchni. 
7.4. Odkład – obmiar oblicza się w m3 wykopu. 
7.5. Nasyp – obmiar oblicza się w m3 nasypu. 
7.6. Jako jednostkę obmiarową transportu mas ziemnych należy przyjmować odległość między środkiem 
ciężkości wykopu a nasypu lub odkładu , z uwzględnieniem rzeczywistego wydłużenia odległości transportu 
wskutek istniejących stałych przeszkód lub rozwinięcia trasy drogi dla zachowania właściwych wzniesień lub 
spadków. Nakłady winny obejmować ilość maszynogodzin zatrudnienia środka transportowego, czas 
postojów oraz przebieg ze średnią szybkością, a także oczyszczenie nawierzchni dróg i ulic z ziemi 
wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopów. 
7.7. Wykop rowka pod krawężniki i ławy oblicza się w m 
7.8. Dokładności obmiarów; zgodnie z ust.7. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania  ogólne”. 
8.2. Odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Do odbioru należy 
przedłożyć operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych (w 
tym odbiór podłoża gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji oraz wyniki kontrolnych badań 
gruntów i materiałów (jeśli były wykonywane). 
8.3. Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów z dokumentacją 
projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu,    rzędne 
dna wykopów, grubość zasypki, wskaźnik zagęszczenia gruntów, a także prawidłowe rozwiązanie kolizji z 
pozostałym uzbrojeniem terenu. 
8.4. Czynność odbioru ( bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy. 
8.5. Protokół potwierdzający dokonanie odbioru robót ziemnych winien zostać podpisany przez 
Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub robót ). 
8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.7. Obiór końcowy odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ST-450.0.00 oraz w branżowych 
specyfikacjach technicznych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości 
płatności określa wzór umowy. 

 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia 
zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych umocnień ścian wykopów 
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(deskowań, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji technologiczno-
montażowych, 

- wykonanie wykopów, 
- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem 

składowania  lub rozplantowanie gruntu z wykopu, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przygotowanie i utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności, 
- wbudowanie materiału w optymalnej wilgotności wraz z jego zagęszczeniem, 
- odwodnienie wykopów, 
- rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- oczyszczenie terenie robót , 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  

Cena uwzględnia również : 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu, 
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we 
wzorze umowy., 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. PN-88/B-
04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
BN-8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-ISO 4464 Tolerancja w  budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami      odchyłek i tolerancji 

stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 
10.2 Inne. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-452.3.32 
ROBOTY DROGOWE 

 
Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (45233253-7) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 
drogowych na zadaniu: 
 
" Budowa pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz montaż elementów małej 
architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół. " 
 
UWAGA: 
 
Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 
Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 
przedsięwzięcia. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów 
pieszych wykonanych z kruszywa łamanego w obrzeżach betonowych. Dokładna lokalizacja i zakres wg 
Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

 Konstrukcja nawierzchni – konstrukcja, której celem jest rozłożenie naprężeń od kół 
pojazdów na podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy 
pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym lub ulepszonym 
podłożu. Konstrukcję wzmacnianej nawierzchni należy traktować jak podbudowę. 

 
 Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca(e) 

podstawową funkcję w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza 
może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. 

 
 Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe 

wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca 
warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów oraz 
ochronę nawierzchni przed szkodliwym działaniem mrozu. 

 
 Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed szkodliwym działaniem mrozu i zwiększenie nośności warstw 
dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku złych warunków wodnych warstwa 
mrozoochronna pełni także funkcję warstwy odsączającej. 

 
 Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do 

spodu nawierzchni, stosowana w złych warunkach wodnych. Rolę warstwy odsączającej 
pełni warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podłoża, które w takim 
przypadku muszą być wykonane z materiału o dużej wodoprzepuszczalności. 
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 Warstwa odcinająca – warstwa, której zadaniem jest uniemożliwienie przedostania się 

cząstek gruntu podłoża do warstw wyżej położonych. Warstwa ta powinna spełniać 
warunek szczelności. 

 
 Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym (d÷D), 

który jest stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka 
niezwiązana może być wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

 
 Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia 

warstwa poddawana jest bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwiązanych o ciągłym 
uziarnieniu. 

 
 Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki 

niezwiązanej, wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna. Symbol NR użyty 
do określenia właściwości oznacza, że nie jest wymagane badanie danej cechy. 

 
Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawa dzielona (np. ładunek wagonowy, ładunek 
samochodu ciężarowego, barki) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie występowania 
jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość 
wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
 
Symbole i skróty 
 
Pozostałe określenia używane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczególnych właściwości (symbole i 
skróty) przyjęto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywołanymi normami badawczymi oraz 
„Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto 
zastosowano następujące symbole i skróty: 
 
CBR – kalifornijski wskaźnik nośności, wyrażony w procentach [%]; 
 
k10 – współczynnik filtracji, oznaczany według ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s]; 
 
D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest wykonywana 
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm]; 
 
d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, [mm]; d50 – wymiar boku oczka 
sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoża, [mm]; 
SE4 – wskaźnik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 załącznik A (dla frakcji 0/4 mm), 
 
O90  – umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoża 
zatrzymującego się na geowłókninie lub geotkaninie w ilości 90% (m/m), wartość O90 powinna być podawana przez 
producenta wyrobu. 
 
1.3. Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-450.0.00„Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D--00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
 
 

 Kruszywa 
 
Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiązanych są kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, które 

spełniają wymagania SST zgodnie z Tablicą 1 i normą PN-EN 13242. Kruszywa pochodzące z różnych źródeł 
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) mają spełnić wymagania w całej mieszance. 

 
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych dla KR 1-2 
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Lp Właściwości Wymagania wg 
PN-EN 13242 

4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 
11,2;  16;  22,4;  31,5;  45; 
56; 63 i 90 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, GC80/20, GF 80, GA 75 
4.3.2 Ogólnych granic i tolerancji uziarnienia kruszyw grubego na sitach pośrednich wg. 

PN-EN 933-1 
GTC20/15 

4.3.3. Tolerancja  typowego  uziarnienia  kruszywa  drobnego  i  kruszywa  o  ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GTF10, GTA20 

4.4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 
a) maksymalny wskaźnik płaskości 
lub 

b) maksymalny wskaźnik kształtu 

FI50 

SI55 

4.5. Kategorie  procentowych  zawartości  ziaren  o  powierzchni  przekruszonej  lub  
 łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym 

PN-EN 933-5, 
C Deklarowane 

4.6 Zawartość pyłów *w kruszywie wg PN-EN 933-1, kruszywo grube i drobne fDeklarowana 

4.7. Jakość pyłów Właściwości nie  badane 
na pojedynczych frakcjach 
a tylko w mieszankach wg 
wymagań p.2.2-2.4 

5.2.  
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż  

LA40 

5.3. Odporność na ścieranie kruszywa wg PN-EN 1097-1  
MDEDeklarowane 

5.4. Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana 
5.5. Nasiąkliwość c)  wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7, 8 albo 9, w zależności od 

frakcji 
WA24 Deklarowane 

6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR 

6.3. Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR 

6.4.2.1 Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.3, V5 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998 p.19.1 

Brak rozpadu 

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998 
p.19.2 

Brak rozpadu 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji 
szkodliwych w stosunku 

do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

6.4.4.  
 

Zanieczyszczenia 

Brak ciał obcych takich, 
jak: drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć 
wyrób końcowy (dotyczy 

kruszyw naturalnych) 
19 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 oraz PN-EN 1097-2 SBLA 

20  
 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa wg PN-EN 1367-1, 

F4 skały magmowe i 
przeobrażone 

F10 skały osadowe i 
kruszywa z recyklingu 

załącznik C Skład materiału deklarowany 
 
 

 Woda 
 
Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być zgodna z PN-EN 1008. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Kruszywo należy doprowadzić do wilgotności 
optymalnej przy użyciu wody nie zawierającej składników wpływających szkodliwie na mieszankę niezwiązaną. 
 

 Przeznaczenie 
 
Mieszanki niezwiązane mogą być stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i warstwy 
mrozoochronnej przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR7 
 

 Projektowanie składu mieszanek 
 
Procedura projektowania powinna być oparta na próbach laboratoryjnych. Skład mieszanki może być zweryfikowany 
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na podstawie badań polowych przeprowadzonych na składnikach o takich samych właściwościach i pochodzących z 
tych samych źródeł. 
Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz 
uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie. Ilość wody określona na podstawie 
badania laboratoryjnego powinna zapewnić właściwe zagęszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych 
mieszanki. 
 

 Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych – postanowienia ogólne 
 
W przypadku zastosowania kopalin towarzyszących, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadów 
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwiązanych, badania fizyko-mechaniczne należy wykonywać po 5-
krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2. 
 
Szczegółowe wymagania wobec mieszanki do podbudowy zasadniczej określa pkt. 2.4. , wg WT 4/2010 
 

 Mieszanki kruszywa 
 
Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i spełniały 
wymagania podane w Tablicy 4 wg WT 4/2010. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie 
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością w trakcie zagęszczania. 
 

 Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej 
 

 Postanowienia ogólne 
 
Do odbudowy zasadniczej powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane 0/31,5mm 
 
Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do warstwy podbudowy zasadniczej i nawierzchni KR 1-2 

Lp Właściwości Wymagania 

4.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm 
4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów, kategoria UF UF9 

4.3.2. Minimalna zawartość pyłów LF LFNR 

4.3.3. Zawartość nadziarna OC OC90 

4.4.1. Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg 
rys. 12 

4.4.2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii- 
porównanie z deklarowaną przez producenta wartością S 

wg tabl. 4 

4.4.2. Wymagania wobec jednorodność uziarnienia na sitach kontrolnych  - różnice w 
przesiewach 

wg tab. 5 

4.5. Wrażliwość na mróz , wskaźnik piaskowy SE** co najmniej 45 

 Odporność  na  rozdrabnianie  (frakcja  referencyjna  do  badania  #10/14mm 
odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyższa niż: 

LA35 

 Odporność na ścieranie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN 
1097-1, kategoria MDE 

 
deklarowana 

 Mrozoodporność ( dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki )wg PN- 
EN 1367-1 

 
F4 

 Wartość CBR po zagęszczeniu wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i moczeniu w 
wodzie 96 h co najmniej 

 
> 80 

4.5. Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0, współczynnik filtracji k 
co najmniej [cm/s] 

 
 

brak wymagań 

 Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m)] wilgotności optymalnej 
metodą Proctora 

 
80 - 100 

 
 Wytwarzanie mieszanki i składowanie 

 
Dla kategorii dróg KR1÷KR4 mieszankę należy wykonywać bezpośrednio u producenta lub na budowie przy udziale 
mieszalnika. Składowanie mieszanki powinno odbywać się w sposób eliminujący segregację przy wbudowywaniu. 
 
Z uwagi na możliwość segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje się składowanie tychże mieszanek w 
hałdach nie wyższych niż 5m wysokości a przy załadunku przed dowozem na budowę ponowne przemieszanie 
ładowarką lub wykonanie innych zabiegów uniemożliwiających jej rozsegregowanie. 
 
W  przypadku składników przeznaczonych  do  komponowania  mieszanki  w  mieszalniku  nie  ogranicza  
się  wysokości  przy składowaniu. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-450.0.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Mieszanka  kruszywa  dla  warstwy  z  mieszanki  niezwiązanej  winna  być  rozkładana  za  pomocą  urządzeń  
uniemożliwiających segregację. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST 540.00.00„Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi 
nadzorowi/Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w 
jakich wykonywane będą Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego. 
 
5.2.  Wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospółki Is= 1 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki z zastosowaniem 
wymaganych spadków. Gruboścrozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej, należy przystąpic do jej zagęszczania. 
Nierówności lub zaglębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie wartwy kuszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców, wartwa odcinająca powinna być zagęszczanach płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia projektowego stopnia zagęszczenia. 
 
5.3. Wykonanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. 
Mieszanka kruszywa powinna byc rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 
grubośc po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków.  
W miejscach w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej  
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje zgodności 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w 
celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n ST. 
 
6.3. Badania w czasie Robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej ST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego  polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg 
pkt. 5.3. niniejszej ST: 
 
- pomierzenie szerokości spoin, 
 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Równość 
 
Nierówności należy mierzyć łatą 4-metrową. 
 
Nierówności nawierzchni mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 8 mm. 
 
6.4.2. Rzędne nawierzchni 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
 
powinny przekraczać ± 1cm. 
 
6.4.3. Szerokość nawierzchni 
 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
 
± 0,5%. 
 
6.4.5. Grubość podsypki 
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kruszywa, wymienionych w pkt. 6.4. powinna 
być dostosowana do powierzchni wykonanych Robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 
wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej nię 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci nadzór/ Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
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Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 540.00.00„Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
 
Odbiór nawierzchni z kruszywa obejmuje: 
 
a) odbiór ostateczny, 
 
b) odbiór pogwarancyjny, 
 
zgodnie z zasadami podanymi w ST 540.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -450.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót i 
materiałów w oparciu o pomiary i wynikibadań laboratoryjnych. Cena wykonania Robót obejmuje: 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 

- oznakowanie Robót, 
 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospółki Is= 1 

- ułożenie włóknicy separacyjnej 

- wykonanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm 

 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 2. PN-B-06250 Beton 
zwykły. 
 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do 
betonu zwykłego. 
 
5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i 
przechowywanie. 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-315.2.00 
Lampy i oprawy oświetleniowe 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
Wykonanie linii oświetlenia pomostu. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową oświetlenia pomostu w ramach zagospodarowania terenu. 
 
1.3. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest załącznikiem do dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji instalacji 
oświetlenia pomostu.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem 
oświetlenia wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru Ogólnewymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych. 
Dokumentacja robót montażowych linii stanowią: 
- projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze 
zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły 
odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 r. - Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Montaż elementów instalacji linii energetycznych należy 
wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
1.8 Nazwa i kody. 
Kod 31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe 
Kod 45314300–4 kładzenie kabli 
Kod 45315300–1 instalowanie linii energetycznych 
 
2 MATERAŁY UŻYTE DO BUDOWY 
2.1 Ogólne wymagania 
Wszelkie materiały, które zostaną wbudowane, dla których normy i przepisy przewidują posiadanie 
zaświadczeń o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Dokumenty te 
winne być dołączone do dokumentacji powykonawczej. 
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2.2 Materiały podstawowe 
Podstawowe materiały przy budowie to: 
- kabel elektroenergetyczny YKY 3x1,5mm2; 
- kabel UPT kat 6; 
- Oprawy oświetleniowe na pomoście; 
 
2.3 SPRZĘT 
Na budowie należy używać taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w 
miejscu robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Ilość i jakość sprzętu powinna 
gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi dokumentacją techniczną i przewidywanym 
terminem realizacji. 
 
2.4 Sprzęt do wykonania oświetlenia parkowego 
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z niżej 
wymienionego sprzętu: 
· Samochód dostawczy 
· Ręczny sprzęt mechaniczny 
· Koparka 
 
3. TRANSPORT 
3.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca przystępujący do robót zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i czas wykonanie robót. 
 
3.2 Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z niżej wymienionych 
środków transportu: 
· Samochód dostawczy 
· Samochód skrzyniowy 
 
4 WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Ogólne wymagania 
Prace należy wykonywać zgodnie z lokalizacji wg mapy geodezyjne, przedmiarem robót, obowiązującymi 
przepisami wykonanie i odbioru robót oraz normami. Należy pamiętać, że wszelkie prace należy wykonać po 
upewnieniu, że wyłączone jest napięcie. 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przed 
przystąpieniem do prac powinien być przeprowadzony instruktaż z zakresu bhp, w czasie, którego należy 
szczegółowo omówić zagrożenia mogące wystąpić przy wykonywanych pracach. Prac montażowych nie wolno 
wykonywać w warunkach zwiększających zagrożenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 
 
4.2 Montaż opraw 
Oprawy zostaną zamocowane do wcześniej zamontowanych słupków pomostowych. Montaż opraw może się 
odbyć dopiero po całkowitym wykonaniu pomostu. Przed montażem opraw należy wciągnąć w słupy i 
wysięgniki przewody zasilające oprawy. Do zamontowanych opraw na wysięgnikach wprowadzić przewody i je 
podłączyć oraz uzupełnić pozostałe wyposażenie. 
 
4.3 Układanie kabli 
Kable układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce piasku, linia falistą, z zapasem /1-3%/ 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Ułożony kabel należy zasypać warstwa 
piasku o grubości 10 cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu grubości, co najmniej 15 cmi przykryć folia z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 40cm. Na kablu w 
odstępach, co 10 m umieścić trwałe oznaczenia zawierające: 
· Rodzaj i przekrój kabla 
· Znak użytkownika kabla 
· Rok ułożenia kabla 
· Trasy kabla 
Inwentaryzację wykonanej linii należy zlecić uprawnionemu geodecie. Wejście w teren uzgodnić 
z właścicielem terenu. 
 
4.4 Naprawa nawierzchni 
Nawierzchnię po pracach należy doprowadzić do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem prac. 
 
4.5 Ochrona od porażeń 
Ochrona od porażeń obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznej powinna być realizowana w taki sposób, aby 
w przypadku różnorodnych uszkodzeń instalacji oraz błędnych działań  i zachowań ludzi, prowadzących do 
porażenia elektrycznego następowało: 
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- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka 
- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te warunki realizowana jest przez: 
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy 
- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych części 
- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku uszkodzenia, do 
wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne. 
Ochronie podlegają słupy, oprawy oświetleniowe, 
 
5.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
5.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub 
atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru należy dokonać testowania sprzętu 
posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 
 
5.2 Badania w czasie wykonywania robót 
5.2.1. Badania po wykonaniu robót. 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
 
5.3 Instalacja przeciwporażeniowa. 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz 
sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana 
płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. 
Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
6.ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru , 
jeśli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena obejmuje: 
- wprowadzenie kabli do rozdzielni głównej budynku; 
- wyposażenie rozdzielnicy RG w budynku; 
- montaż rejestratora danych; 
- montaż opraw oświetleniowych, 
- ułożenie kabli ziemnych oświetleniowych oraz UPT, 
- montaż oświetlenia na pomoście, 
- wykonanie inwentaryzacji: kabli ziemnych,  
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie, 
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
- koszt nadzoru użytkownika, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie testów i pomiarów linii, 
- konserwacja linii w okresie gwarancji. 
 
8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
8.1 Normy. 
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
PN-CEN/TR - 13201-1 Wybór klas oświetlenia 
PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oświetleniowe 
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
PN-91/E-06400.01 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-E-90184 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
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PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. 
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i 
energetycznych linii napowietrznych. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
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