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zatgcznik nr 5 do SWZ
- Wzér Umowy -

UMOWANR ........cccevenenne. 12023
zawarta w dniu ................. 2023 roku w Katowicach
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego numer ZP/9/2023
pomiedzy

Katowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Katowicach przy
ul. Krasinskiego 14 wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschod w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000114803,
postugujgca sie numerem NIP: 6342072945 oraz numerem REGON: 27343728300000, o kapitale
zaktadowym 263 903 500 =ziotych optaconym w catosci zwang w dalszym ciggu Umowy
Zamawiajgcym, ktérg reprezentuja:

1. Prezes Zarzadu — Janusz Olesinski
2. Wiceprezes Zarzadu — Agnieszka Kozietto — Poklewska

zwanymi w dalszym ciggu Umowy Stronami, a kazda z osobna Strong

0 nastepujgcej tresci :
§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze nieruchomos¢ potozona ul Kosmicznej w Katowicach, na
dziatce oznaczonej Nr. 2758/55, karta mapy 2, obreb Mystowice Las, Identyfikator dziatki:
246901 1.0008.AR_2.2758/55, stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego oraz ze posiada
ostateczng decyzje Prezydenta Miasta Katowice RBDEC-0849/2022 z dn. 20.12.2022 roku
0 pozwoleniu na budowe.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy oraz ztozeniem oferty z nalezytg
starannoscig zapoznat sie z zakresem prac i robot, miejscem prowadzenia prac, jego
otoczeniem oraz wszelkimi dokumentami okreslajgcymi przedmiot i warunki wykonywania
Umowy (dokumentacjg przetargowa, decyzjg o warunkach zabudowy, wzorem Umowy oraz
pozostatymi dokumentami zamowienia), jak réwniez ze odbyt wizje lokalng. Uwagi odnosnie
kompletnosci, spdjnosci i sprzecznosci zostalty przez Wykonawce wyjasnione za pomoca
pytan do SWZ, na ktére Wykonawca otrzymat odpowiedzi, co potwierdzit sktadajac oferte
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. W szczegdélnosci Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie szczegotowo z ksztattem i charakterem terenu budowy wigcznie z warunkami
podpowierzchniowymi, warunkami geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem
i charakterem pracy, materiatdw, sprzetu i urzgdzen koniecznych do realizacji Przedmiotu
Umowy, obowigzujgcymi procedurami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu
Umowy, zapotrzebowaniem Wykonawcy na dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energie, transport, wode i inne ustugi. Wykonawca os$wiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do
zadnego z dokumentéw oraz okolicznosci i stanu faktycznego wymienionych w zdaniach
poprzedzajgcych, sg one petne, kompletne, niesprzeczne i spéjne i pozwalajg na prawidtowe
wykonanie i terminowe ukonczenie Przedmiotu Umowy. Ewentualne uwagi mogg by¢ wziete
pod uwage na pézniejszym etapie tylko i wytacznie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze,
ze przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ ich przed podpisaniem Umowy
i ztozeniem oferty pod warunkiem zgtoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy.
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Strony oswiadczajg, ze zobowigzujg sie zachowaé najwyzszy standard wykonania Umowy.
Wykonawca jest $wiadomy, ze mogg zosta¢ na niego natozone kary umowne w wysokosci
okreslonej w Umowie. W szczegdlnosci sposob zastrzezenia oraz wysokos¢ kar umownych
uwzglednia okolicznosé¢, ze zastrzezone kary umowne stanowig system, ktéry ma na celu
zapewnienie wykonania wszystkich zobowigzan umownych i unikniecie wykonania jedynie
niektérych zobowigzan lub niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej
zajmuje sie profesjonalnie wykonawstwem robét budowlanych zgodnych z Przedmiotem
Umowy.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia nr ZP/9/2023,
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdéwien publicznych zwang dalej ,ustawg Pzp”
lub ,PZP”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, to
jest: Budowe zespotu budynkéw wielorodzinnych wraz z lokalem ustugowym,
z garazami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg technicznag
i rozbioérka istniejagcego budynku, budowe wewnetrznego ukiadu komunikacyjnego
z miejscami postojowymi naziemnymi, dojsciami i dojazdami do budynku, urzagdzenie
terenu wokét budynku (mata architektura), budowe przylaczy i instalacji zewnetrznych
oraz niezbednych sieci, przebudowe istniejagcych sieci kolidujacych z inwestycja, na
podstawie opracowanego w 2022 projektu budowlanego technicznego i wykonawczego
autorstwa K3xMore Pracownia Architektury Kinga Bgczyk, Magdalena Orzet-Ruranska s.c.
bedacego podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony jest:

1. Decyzjg nr RBDEC-0849/2022 z dn. 20.12.2022 roku o pozwoleniu na budowe,

2. Dokumentacjg projektowq,

3. Specyfikacjg Warunkow Zamowienia (zwang dalej: SWZ) (wraz ze wszystkimi
zaftgcznikami oraz odpowiedziami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi na
pytania wykonawcow zadane w trakcie postepowania) - Zatacznik nr 1 do Umowy,

4. niniejszg Umowa,

5. Ofertg ztozong przez Wykonawce - Zatgcznik nr 2 do Umowy,

6. Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce -
Zatacznik nr 4 do Umowy.

Dokumenty wskazane w ust. 2 nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce
i dookreslajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek czes¢ Przedmiotu Umowy zostata wskazana
w chocby jednym z nich, Wykonawca zobowigzany jest do jej wykonania. W przypadku, gdy
dwa dokumenty wskazujg na rézng ilod¢ lub jakos¢ jakichkolwiek elementéw, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania iloSci wiekszej oraz jakosci wyzszej, chyba ze Zamawiajacy
zdecyduje inaczej i przekaze Wykonawcy swoje stanowisko na pismie (pod rygorem
niewaznosci). W sytuacji niedajgcej sie rozstrzygnaé (zgodnie z powyzszymi regutami)
sprzecznosci pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, decydujgca bedzie kolejnos¢
dokumentéw tam wskazana — dokumenty o nizszym numerze majg pierwszenstwo przed
dokumentami o wyzszych numerach.

W sytuacji, gdy w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-pkt 5 Wykonawca znajdzie
jakikolwiek btad, sprzecznos¢, brak lub niescistos¢, ktdrych nie dato sie wykry¢ na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia, Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3
dni roboczych od dnia ich wykrycia poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem
propozycji rozwigzania. Uchybienie powyzszemu 3-dniowemu terminowi zostanie uznane za
zawinienie Wykonawcy.

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie prowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w dokumentach okres$lonych w ust. 2 oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa oraz normami (PN i EN).

Wszelkie roboty, ktére byly mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

a) nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej,

b) nie zostaty ujete w SWZ,

c) nie zostaty zgtoszone Zamawiajacemu na etapie postepowania o udzielenie

niniejszego zamodwienia,

d) koniecznos¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich

norm, zasad sztuki budowlanej,
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- wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy i nie bedg wchodzity w zakres robét dodatkowych.
Roboty te zostang wykonane przez Wykonawce i na jego koszt w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej Umowy.
7. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktére nie stanowig
rozszerzenia Przedmiotu Umowy, a polegajg na usprawnianiu procesu budowy, zamianie prac
i naktadéw w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy
0 zamdwienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 455 ustawy Pzp
na zasadach opisanych w § 18 oraz § 19 niniejszej Umowy.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji Przedmiotu Umowy: 25 miesiecy od dnia zawarcia

umowy, w tym:

1) zakonczenie robét budowlanych zwigzanych z budowg obiektéw i zagospodarowaniem
terenu oraz uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie 23 miesigce od dnia zawarcia umowy.

2) Umowe uznaje sie za zakonczong jesli zostang zakonczone roboty budowlane zwigzane
z budowg obiektu i zagospodarowaniem terenu i Wykonawca uzyska ostateczng decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie oraz przeprowadzony zostanie odbiér koncowy
i wydany zostanie protokét odbioru korncowego (Termin zakonczenia realizacji Umowy).

Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zawarciu
umowy oraz przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy)..

Strony uzgadniajg, ze realizacjia Umowy nastgpi w terminach zgodnych ze Szczegdtowym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (dalej zwanym ,Harmonogram”), kiérego propozycje
Wykonawca przedstawit przed podpisaniem Umowy.

Przekazanie placu rozbiorki / budowy wraz z przejeciem przez Wykonawce tego terenu oraz
obowigzkéw kierownika rozbiérki/budowy nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od daty
zawarcia Umowy.

. Termin zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Umowy) uznaje sie za dotrzymany, o ile

w tym terminie zakonczone zostang wszelkie proby i sprawdzenia oraz roboty i prace, plac
budowy zostanie uprzatniety oraz uzyskane zostanie pozwolenie na uzytkowanie (ostateczne),
a roboty zostang zgtoszone jako gotowe do odbioru koncowego i odbiér ten zostanie skutecznie
przeprowadzony, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

Co najmniej na 5 dni roboczych przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca ztozy
Zamawiajagcemu zawiadomienie o0 planowanym terminie rozpoczecia robot, zatgczajgc
oswiadczenie Kierownika Budowy wraz z zatgcznikami wymaganymi przy zgtoszeniu
rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Co najmniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania robét), Wykonawca ztozy
Zamawiajagcemu oraz Koordynatorowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego petny wykaz
pracownikéw zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

Planowany przebieg realizacji robot zostat okreslony przez Wykonawce w propozycji
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (HRF) ziozonego przez Wykonawce przed
podpisaniem Umowy. W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Zamawiajgcy
zweryfikuje propozycje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i wyda Wykonawcy
wskazowki odnosnie jego modyfikacji wraz z terminem ich wykonania (nie krétszym niz 7 dni
roboczych) Ilub wyda swojg akceptacje. Zaakceptowany HRF (zatwierdzony przez
Zamawiajacego) bedzie stanowit zalgcznik nr 4 do Umowy.

Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowo$¢ realizowanych robét w odniesieniu
do termindéw zakonczenia Etapdéw, subetapéw oraz gtéwnych robét budowlanych wskazanych
w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowany przez niego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
zostat opracowany rzetelnie, z uwzglednieniem technologii wykonywania robdt, w sposob
umozliwiajgcy terminowa realizacje Przedmiotu Umowy oraz osiggniecie Terminu zakonczenia
realizacji Umowy.

W przypadku zwiloki Wykonawcy w osiggnieciu termindéw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
w stosunku do rzeczywistego postepu robét o wiecej niz 21 dni, Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania aktualizacji HRF w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia rozbieznosci, oraz
ponownego przedstawienia propozycji zaktualizowanego HRF oraz programu naprawczego, tj.
planu czynno$ci/dziatarn w zakresie zaangazowania srodkow, sprzetu i personelu, ktore to
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Wykonawca podjat lub zamierza podjg¢ w celu dotrzymania Terminu zakohczenia realizacji
Umowy do akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy rozbieznos¢ wynika
z okolicznosci zaleznych wytacznie od Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odméwié akceptacji
propozyciji zaktualizowanego Harmonogramu. Wytgcznie  zaakceptowany  przez
Zamawiajagcego Harmonogram moze stanowi¢ podstawe do weryfikacji terminowosci
wykonywania i rozliczania robét. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
propozycji zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
tempa wykonywania robo6t zgodnie z ostatnim zaakceptowanym przez Zamawiajgcego HRF
w terminie 2 miesiecy od daty wystgpienia zwtoki Wykonawcy (chyba, ze Strony ustalg inny
termin przywrdcenia tempa). W przypadku nieprzywrdcenia tempa w terminie 2 miesiecy,
Zamawiajacy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od daty nastepujgcej po
uptywie terminu przewidzianego na przywrécenie tempa wynikajgcego z ostatniego
zaakceptowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
momentu dowiedzenia sie o nich) informowania Zamawiajacego o ewentualnych okolicznosciach,
ktére mogg spowodowac niedotrzymanie jakichkolwiek terminéw wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, przerwanie robot lub zmiane zakresu robdt. Niedotrzymanie wyzej
wskazanego terminu zostanie uznane za zawinienie Wykonawcy oraz uznanie, ze
niedotrzymanie, przerwanie lub zmiana wywotane sg okolicznosciami za ktéore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc¢.
Zmiany terminéw posrednich wynikajgcych z aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
nie mogg stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany Terminu zakonczenia
realizacji Umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy oceny wptywu przysziego wydarzenia
i okolicznosci na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Termin zakonczenia realizacji Umowy.
Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego zdarzenia lub okolicznosci na realizacje Umowy, jak
tez bedzie wykonywat polecenia Zamawiajacego wydane w zwigzku z zaistnieniem takich
zdarzen i okolicznosci majgcych na celu unikniecie lub zmniejszenie ich skutkéw i wplywu
na realizacje Przedmiotu Umowy.

§4
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu rozbioérki / budowy wraz z przejeciem przez
Wykonawce obowigzkéw kierownika rozbidrki/budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
zawarcia Umowy;

2) Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego,
projektu technicznego oraz wykonawczego przed ich realizacja;

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) Dokonywanie odbiorow czesciowych czesci Przedmiotu Umowy wykonanych w sposob
prawidtowy i terminowo oraz nadajgcych sie do odbioru;

5) Odebranie wykonanego w sposéb prawidtowy i terminowy Przedmiotu Umowy;

6) Terminowa zaptata za prawidtowo wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie;

7) Wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Uczestnictwa w kazdej procedurze odbiorowe;j

2) Uczestnictwa w kazdym tescie lub prébie wykonywanych przez Wykonawce

3) Jednostronnego ograniczenia Przedmiotu Umowy o nie wiecej niz 5 % w stosunku
do wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy. Wartos¢
ograniczenia ustalona zostanie na podstawie Kosztorysu szczegétowego, stanowigcego
element dokumentacji wykonawczej. W takim wypadku umowne wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy ulegnie obnizeniu o wartos¢
ograniczenia. Powyzsze nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie
oswiadczenia Zamawiajgcego na pismie.

§5



ZP[11/2023

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy nalezy:

1)
a)

4)

5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢ na okres realizacji zamowienia:

wykwalifikowany personel o kompetencjach potwierdzonych wymaganymi w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie Umowy uprawnieniami i doswiadczeniem, w szczegolnosci osoby
wskazane w Ofercie, jako pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy,

materiaty i zasoby niezbedne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymaga tego
jakos¢ i terminowos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

narzedzia i wyposazenie techniczne niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy,

usuniecie i utylizacja materiatéw z rozbiérki.

Wykonawca ma obowigzek biezacej konsultacji w zakresie ewentualnych watpliwosci, uwag
i zastrzezenh co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiajgcym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest swiadomy, iz celem Zamawiajgcego jest otrzymanie gotowych
do uzytkowania obiektéw i zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac, ustug oraz robét, aby
cel ten osiggnac.

przejecie placu rozbiorki / budowy wraz z przejeciem przez Wykonawce obowigzkéw kierownika
rozbiorki/budowy od Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej Umowy
oraz zapewnienie witasnym staraniem i na wiasny koszt medidow koniecznych do realizaciji
Przedmiotu Umowy, fgcznie z zawarciem stosownych umoéw.

wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowg, dokumentami
zamowienia, dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg projektowg
Wykonawcy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, ofertg
Wykonawcy, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem szczegotowym, sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych
polskich i europejskich norm i aprobat technicznych, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
ustawg Prawo budowlane.

pokrycie kosztow:

a) zuzytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiektach budowlanych i w poszczegdinych
lokalach od czasu zamontowania licznikbw do czasu przekazania mieszkanh
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom, jednak nie dituzej niz 2 miesigce
od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

b) ogrzewania budynkow dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania
ciepta do czasu przekazania mieszkah wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom,
jednak nie dtuzej niz 2 miesigce od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

c) energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania
licznikéw administracyjnych do dnia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu organizacji placu rozbiorki/ budowy w terminie
do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

spetnienie wymagan okredlonych w decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe w zakresie
dotyczagcym Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkow kierownika budowy,
zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wlasny (w tym uzyskanie zasilania w energie
elektryczng oraz przytgczenia innych niezbednych mediow na czas budowy),

utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczgwszy od dnia
zawarcia Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy oraz dbatos¢ o jego stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni oswietlenie
terenu budowy oraz ochrone tego terenu (przy pomocy statej obecnosci pracownikéw ochrony
oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w sytuacji pojawienia sie takiej potrzeby),

sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robé6t budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.),

opracowanie na koszt wtasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb
robot budowlanych, w tym takze poniesienie kosztéw ewentualnego zajecia pasa drogowego na
czas realizacji Umowy,

poniesienie kosztéw wszelkich robét przygotowawczych, w tym wykonanie rozbidrek
istniejgcych budynkow, wycinki zieleni, niwelacji terenu, robét porzagdkowych i odtworzeniowych,
uzgodnienie we wtasnym zakresie i na koszt wlasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu
z wykopdw i utylizacje odpaddw szkodliwych dla Srodowiska,
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zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
Srodowiska,

uzgodnienie i zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
zagospodarowania oraz jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r.

poz.2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie¢ stosowaC z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas
prowadzenia robaot,
wykonanie ogrodzenia placu budowy,
przeprowadzenie na koszt wiasny wytyczenia geodezyjnego budynkéw,
sporzadzenie na witasny koszt swiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych
do dnia spisania protokotu odbioru koncowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych
na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajagcego w okresie obowigzujgcej rekojmi lub
gwarancji, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw termicznych,
itp.,
przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.172 z pdzn. zm) przez uprawnionego
geodete,
wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w formie elektronicznej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia
i wykonczenia lokali oraz zastosowanych materiatdw i stanéw poszczegodlnych licznikdw
wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 9 do Umowy oraz pozostatych powierzchni budynku
i zagospodarowania terenu,
wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawce
Jinstrukcji obstugi urzadzen i wyposazenia mieszkania®’, okreslajgcej warunki i zasady
eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzadzen i instalacji w nich zamontowanych,
w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejsciowych, prawidtowego utrzymania
instalacji, wtasciwego korzystania w wentylaciji, itp. Instrukcja obstugi musi zawiera¢ réwniez
wyczerpujgce informacje na temat napraw i konserwacji, ze wskazaniem czynnosci, ktére
podlegajg i nie podlegajg naprawom i czynnosciom gwarancyjnym, jak réwniez wyrazne
wskazanie jakie czynno$ci mogg spowodowaC utrate gwarancji producenta wraz ze
wskazaniem wszystkich terminéw ewentualnych przeglagdéw gwarancyjnych lub serwisowych
koniecznych do dochowania celem utrzymania gwarancji producenta (koszty tych przegladéw
oraz koniecznos$¢ ich wykonania spoczywa na Wykonawcy),
przekazanie Zamawiajgcemu w terminie zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego
dokumentacji odbiorowej, w sktad ktorej winny sie znalez¢ co najmniej:

wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiatow uzytych

do realizacji Przedmiotu Umowy,

dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajgca ewentualne zmiany dokonane w trakcie

realizacji Przedmiotu Umowy,

pomiary powykonawcze wszystkich powierzchni wystepujgcych w budynku, oraz powierzchni

drég, chodnikéw, zieleni

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (budynkéw, drég i chodnikéw, elementéw matej

architektury i sieci)

ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.
poniesienie kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robét,
poniesienie wszelkich innych kosztdw majgcych zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy,
a wyniktych w trakcie realizacji Umowy,
rozliczanie Umowy wg wzoru i uktadu harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego
zatgcznik do umowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu realizacji Umowy nie pdzniej niz w terminie
7 dni od daty dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego; w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma powyzszego terminu,
Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia tej czynnosci osobie trzeciej na wytgczny koszt
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i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci dodatkowego powiadomienia
ani wezwania — w takim wypadku wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet itd. pozostawione
przez Wykonawce uznane zostang za odpady i zostang zagospodarowane zgodnie
z przepisami dot. odpaddw,

wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom SWZ, przy czym
uzyte materiaty powinny byé o co najmniej $rednim standardzie dostepnym na rynku, dobrej
jakosci i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2021r.,p0z.1213 z pézn. zm), ktére bedg posiadaty stosowne dokumenty dopuszczenia do
obrotu w budownictwie,

zapewnienie na swdj koszt niezbednych urzgdzen, instrumentédw potrzebnych do wykonania
probek i zbadania jakosci, uziarnienia, wagi i ilodci uzytych materiatéw oraz dostarczenie
wymaganych prébek materiatow,

na kazde Zzgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ na biezgco
w stosunku do materiatéw, ktére majg byé uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy certyfikat
zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub inny dokument dopuszczajacy wyréb
do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz.
i dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w § 16 niniejszej Umowy z tytulu naruszen
porzadku na placu budowy czy tez przepiséw BHP potwierdzonych protokotem z kontroli
bezpieczenstwa i higieny pracy,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz ziozenie
oswiadczenia, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych
na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
Z ruchem pojazdow,

dostarczanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzagdzeh w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego Przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

dbanie o porzgdek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektow, nawierzchni
lub instalacji oraz protokolarny zwrot terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, po jego wczesniejszym
uprzagtnieciu i doprowadzeniu do nalezytego stanu (do czasu protokolarnego zwrotu terenu
budowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za ten teren oraz ewentualne szkody
powstate na tym terenie, czego nie wylgcza dokonanie odbioru koncowego przez
Zamawiajacego),

kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,

niezwtoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz przekazanie tej decyzji
Zamawiajagcemu wraz z dokumentami przekazywanym wraz ze zgtoszeniem gotowosci
od odbioru koncowego

uczestniczenie (obowigzkowo i punktualnie), przez min. Przedstawiciela Wykonawcy oraz
Kierownika Budowy oraz Kierownikow robét (chyba, ze Zamawiajacy uzna ich obecnos$é
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za niekonieczng) w naradach technicznych oraz Radach Budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego. Narady techniczne organizowane bedg raz w tygodniu, bgdz w przypadku
braku takiej koniecznosci, na podstawie decyzji Zamawiajgcego, z mniejszg czestotliwoscia,
przy czym w sytuacji powstania opéznienia lub rozbieznosci pomiedzy rzeczywistym postepem
prac, a postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Zamawiajacy moze
zwotywac narady techniczne czesciej niz raz w tygodniu. Rady Budowy organizowane bedg raz
na miesigc, przy czym w sytuacji powstania opdznienia lub rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistym postepem prac, a postepem zakladanym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, Zamawiajacy moze zwotywa¢ Rady Budowy czesSciej niz raz w miesigcu.
Zamawiajacy moze wymagaé obecnosci konkretnych osdb (w szczegdlnosci wskazanych
Kierownikéw Robot) podczas narad technicznych lub Rad Budowy, a Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ ich obecnosé. W trakcie narad technicznych oraz Rad Budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo m.in.:

informacje o rzeczywistym postepie robét i prac

zestawienie rzeczywistego postepu z postepem zakitadanym w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym

wyjasnienia niezgodnosci rzeczywistego postepu z zaktadanym postepem oraz podjete, jak

réwniez proponowane do podjecia s$rodki zaradcze celem dostosowania rzeczywistego

postepu do postepu zaktadanego

informacje o wszelkich wykrytych nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach, na

ktére napotkat Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy od czasu ostatniej harady

technicznej lub Rady Budowy

informacje o nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach zgtoszonych podczas

poprzedniej narady technicznej lub Rady Budowy wraz z informacjami o sposobie ich

usuniecia badz informacja, ze nie zostaty usuniete oraz uzasadnieniem przyczyny

informacje o wszelkich przewidywanych, mozliwych do zaistnienia w przysziosci

nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach moggcych mie¢ wplyw na prawidiowg

i terminowg realizacje Przedmiotu Umowy

zestawienie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji

Przedmiotu Umowy z podziatem na podmioty wykonujgce roboty budowlane, dostawy oraz

ustugi (w rozumieniu Ustawy PZP)
sporzgdzanie na biezaco dokumentacji fotograficznej prac oraz robdt (w formie papierowej
i elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
podczas odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego, jak réwniez dotgczania jej
do Protokotow Zaawansowania
opracowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu (w formacie elektronicznym — edytowalnym (np.
.doc lub .docx) oraz w formie papierowej) w terminie nie dtuzszym niz do 5 dnia miesigca
szczegotowego raportu o pracach i robotach wykonanych w poprzednim miesigcu
zawierajgcego w szczegolnosci:

pisemny opis wszystkich informacji przedstawianych podczas narad technicznych oraz Rad

Budowy w danym miesigcu (poprzedzajgcym ztozenie raportu),

informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych przez Wykonawce

w raportowanym okresie, w tym wykaz zmian w dokumentacji projektowe;

informacje na temat stanu realizacji Umowy, w tym informacje o postepie rzeczowym

i finansowym robdt w okresie raportowanym i narastajgco od poczatku realizacji prac i robét

(przeroby), wraz z dokumentacja fotograficzng

informacje o zgodno$ci prac z terminami przyjetymi w zaakceptowanym Harmonogramie

Rzeczowo-Finansowym, z informacjg o ewentualnych zagrozeniach w realizacji Umowy

dotyczgce mozliwych opdznien lub roszczen finansowych oraz ewentualnych opéznieniach

wraz z opisem przyczyn opdznieh i propozycjg planu naprawczego

stan finansowy Umowy (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawcoéw i dalszych

podwykonawcéw)

opis robot, prac i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce w raportowanym okresie

wykaz dokumentow zwigzanych z rozliczeniem Umowy m.in.:

i) wykazu odbioréw robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu wraz z kompletng

dokumentacjg zdjeciowg dotyczacg robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

i) protokotéw odbioréw czesciowych

iif) Protokotéw Zaawansowania

iv) Swiadectw Platnosci
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v) dokumentéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow
h) prewencyjne i / lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepujg lista istotnych spotkan oraz
dokumentow jakie powstaty w danym okresie raportowania (m.in. aneksy, porozumienia,
pisma, polecenia zmiany, itp.)
zagospodarowanie terenu budowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca na wilasny koszt
zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalno — technicznego terenu budowy (w tym
sanitariatdw) wraz z jej urzgdzeniami, dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
miejsc na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetow itp. Ponadto umieszczenia tablic
informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych, drég dojazdowych,
niezbednych zabezpieczen oraz wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét i
prac oraz dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
Umowy. W ramach zaplecza budowy, Wykonawca zapewni rowniez pomieszczenie
celem odbywania narad technicznych, Rad Budowy lub innych spotkan, wyposazone w stét oraz
krzesta dla co najmniej 10 oséb.
prowadzenia prac budowlanych zgodnie z zatozeniami certyfikacji Zielony Dom i w statej
wspotpracy z Audytorem wskazanym przez Zamawiajgcego, ze szczegolnym uwzglednieniem
dokumentow i opracowan zwigzanych z prowadzeniem prac rozbiérkowych i budowlanych, ktére
Zamawiajgcy bedzie musiat posiada¢ aby pozytywnie przejs¢ kontrole zgodnosci wykonania
inwestycji z wymaganiami certyfikacji Zielony Dom. Koszty zwigzane z prowadzeniem dodatkowej
dokumentacji w tym zakresie ponosi Wykonawca.

prowadzenia prac budowlanych z poszanowaniem zasad  wprowadzonej przez Komisje
Europejska reguty DNSH (,do no significant harm”, ,nie czyn powaznych szkdd”) ze szczegolnym
uwzglednieniem dokumentéw i opracowah zwigzanych z prowadzeniem prac rozbiorkowych
i budowlanych, ktére Zamawiajgcy bedzie musiat posiadaé aby pozytywnie przejs¢ kontrole
zgodnosci wykonania inwestycji z wymaganiami dotyczgcymi przedsiewzie¢ finansowanych
z Planu Rozwojowego w tym w szczegolnosci wymienione w poradniku dla inwestorow
realizujgcych inwestycje mieszkaniowe finansowane z udziatem srodkéw KPO- Potwierdzanie
zgodnosci z regutg DNSH.

— Audyt przedrozbiorkowy

— Wykaz odpadéw i Plan segregacji odpadéw

- Wykaz dziatan skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen

— Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub inne

dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych wiasciwosci przez wyroby budowlane (dla

wyrobow zwigzanych z wodg lub zawierajgcych substancje niebezpieczne).

Koszty zwigzane z prowadzeniem dodatkowej dokumentacji w tym zakresie ponosi

Wykonawca.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY ODPOWIEDZIALNI ZA JEJ REALIZACJE
Wykonawca ustanawia kierownika budowy (posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej) w osobie s tel.

kierownikéw robot branzowych w osobach:

kierownik robot drogowyCh: .........cceiiiiiiiiiiii e tel. e
ye-mail

kierownik robdt sanitarnych: ... tel.
ye-mail oo,

kierownik robot elektrycznych: ... tel. oo
ye-mail

Zamawiajacy dopuszcza sprawowanie réznych funkcji (o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2)
przez te samg osobe w przypadku gdy posiada ona uprawnienia wymagane dla kazdego z tych
stanowisk

Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego sa:

roboty budowlane - ... tel. , e-mail
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e-mail ...

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z technologig, jakoscig i iloScig robdt, ktdére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z Umowg oraz dokumentacjg projektowg wykonania Przedmiotu Umowy.

Wymienieni w ust. 3 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza ziozong
oferte Wykonawcy i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz
decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjete w dokumentaciji projektowe;j.

Zamawiajacy nie dokona zapfaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
Z naruszeniem ust. 7.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robét, o ktérych
mowa w ust. 8, bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych badz zamiennych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zamawiajgcy wyznacza Przedstawicieli Zamawiajgcego, ktorzy beda reprezentowali
Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg i na ktérego rece skiadane winny by¢ wszelkie
oswiadczenia wiedzy i woli Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
wprowadzania zmian do Umowy, jak réwniez do zlecania Wykonawcy wykonywania robot
zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wylgcznie Zamawiajacy).
Przedstawicielami Zamawiajgcego sg:

Q) e , nr tel. , adres e-mail
b) , nr tel. , adres e-mail
Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie .................c.coieni, , nr tel.
................... , adres e-mail ..............................., ktdry uprawniony bedzie do prowadzenia

spraw zwigzanych z Umowg oraz kontaktéw z Zamawiajacym (w tym Przedstawicielem
Zamawiajgcego) oraz bedzie uprawniony do odbierania oswiadczen wiedzy Ilub woli
kierowanych do Wykonawcy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany kazdej z oséb, wymienionych w ust. 3, ust. 4 lub ust. 11,
ktéra to zmiana nie bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego pisemnie. Strony dopuszczajg zmiane osoby wskazanej w ust. 11, ktéra
to zmiana nie bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania Zamawiajacego
przez Wykonawce pisemnie.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany oso6b wskazanych w ust. 1 wylgcznie
w sytuacji wystgpienia zdarzen losowych takich jak: smier¢, choroba, utrata uprawnien,
rezygnacja ze swiadczenia ustug, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania sie
przez te osoby z petnionych obowigzkdéw. Inicjatorem zmiany w przypadku niewywigzywania sie
przez te osoby z petnionych obowigzkéw moze by¢é Zamawiajacy (ktory poleci Wykonawcy
zmiane osoby, a Wykonawca dostosuje sie do tego polecenia nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty otrzymania polecenia Zamawiajgcego) lub Wykonawca. W przypadku koniecznosci
dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje
osoby, ktéra ma zastgpi¢ osobe zmieniang, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem tej osoby do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zaakceptuje takag
zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od wymaganych postanowieniami SWZ (jesli Zamawiajacy postawit stosowne
wymagania w SWZ). W celu wykazania spetniania przez proponowang osobe zdolnosci
wymaganych przez Zamawiajgcego, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu te same
dokumenty dotyczgce proponowanej osoby, ktére zostaty wczesniej przedtozone dla wykazania
wymogow Zamawiajacego dla osoby zastepowanej. Brak zgody Zamawiajacego na
proponowang osobe (w szczegdlnosci ze wzgledu na niespetnianie przez nig wymogéw
Zamawiajacego) powoduje, ze osoba ta nie moze podjg¢ czynnosci wymaganych od osoby
zajmujacej jej stanowisko, a Zamawiajacy upowazniony jest do wstrzymania okreslonego
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zakresu prac, ktoéry dotyczy w/w osoby. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony
do kierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen o wydtuzenie
terminu lub zwiekszenia wynagrodzenia (jak rowniez odszkodowania). Wykonawca
niezwtocznie przedstawi propozycje nowej osoby na to stanowisko.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego,
przedstawicielom Zamawiajacego, kontrolujgcym inwestycje, osobom wskazanym przez
Zamawiajgcego, podmiotom trzecim majgcym wykonywaé prace lub dostawy na zlecenie
Zamawiajacego, ktérych obecnos¢ =zostata uzgodniona z Wykonawcg, pracownikom
panstwowych instytucji upowaznionych z mocy prawa do kontroli budéw w szczegdlnosci
pracownikéw organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im dane iinformacje wymagane
tg ustawg. W przypadku gdyby polecenie umozliwienia wstepu w/w osobom nie pochodzito
od Zamawiajgcego — Wykonawca niezwlocznie (telefonicznie) poinformuje Zamawiajacego
0 obecnosci takiej osoby na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga ciggtej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie
prowadzenia robot budowlanych przez Wykonawce oraz obecnosci Kierownikdéw robét w catym
czasie prowadzenia nadzorowanych przez nich rob6t. W przypadku nieobecnosci ktérejkolwiek
z w/w 0séb w wymaganym czasie, Zamawiajacy uprawniony jest do natozenia kary umownej
oraz wstrzymania robét w okreslonym zakresie do czasu przybycia wymaganej osoby na teren
budowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zastepstwa Kierownika Budowy/robdt na okres do 14
dni wynikajacy ze zdarzeh losowych oraz urlopu.

Wykonawca zapewni, aby osoby wskazane w wust. 1-2 oraz ust. 12 postugiwaty
sie komunikatywnie jezykiem polskim, a w przypadku gdy osoby te nie wtadajg jezykiem
polskim w sposéb komunikatywny, Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ ttumacza.

§7
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujgce wskazane w rozdziale 24 SWZ

czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy byly zatrudnione na podstawie umowy

o0 prace w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia

w/w wymogu do uméw o podwykonawstwo i zobowigzania podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow do spetnienia w/w wymogu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce oraz

podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

a) zilozenie przez Wykonawce nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania
robot petnego wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcego: imie i nazwisko,
wykonywane czynno$ci (stanowisko), informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy
jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz daty
zakonczenia umowy o prace — w przypadku uméw na czas okreslony) — odnosnie os6b
skierowanych do realizacji przez Wykonawce oraz podwykonawce i dalszego
podwykonawce (z podziatem na pracownikédw Wykonawcy, podwykonawcow (ze
wskazaniem — ktérych) oraz dalszych podwykonawcow (ze wskazaniem — ktorych))

b) dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a w przypadku
jakichkolwiek zmian (w tym skierowania do realizacji zamoéwienia innych oséb niz wskazane
w wykazie lub zmiany oséb wskazanych w wykazie) — odnosnie osob skierowanych
do realizacji przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce

c) zilozenie przez Wykonawce oswiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)

d) zlozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce pracownikéw na podstawie uméw o prace na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)

e) zlozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnosé¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce
pracownikéw, o ktérych mowa ust. 1 (zawierajgcych informacje o imieniu i nazwisku, dacie
zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowigzkéw) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania); kopie umow powinny
zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow
tj. w szczegdlnosci pozbawione adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
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i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres
obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

f) zlozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem zaswiadczen
wiasciwych oddziatéw ZUS potwierdzajgcych optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy oraz
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczehh na kazde wezwanie Zamawiajacego (w terminie do 5 dni
od daty otrzymania wezwania)

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce, podwykonawce oraz

dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,

podwykonawce oraz dalszego podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

a) zadanie ztozenia przez Wykonawce zaktualizowanego wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a
na kazde wezwanie Zamawiajgcego— odnosnie 0sob skierowanych do realizacji przez
Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce (w terminie do 3 dni od daty
otrzymania wezwania)

b) zadanie ztozenia przez Wykonawce wyjasnien w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob, o ktérych mowa w ust. 1 (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania)

c) dokonania wizji na terenie budowy wraz z mozliwoscia przeprowadzenia wywiadu
bezposrednio z pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do realizacji Umowy na terenie budowy nie
wtadajg jezykiem polskim w stopniu komunikatywnym, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ na terenie budowy przez caly czas wykonywania robét obecnos¢ ttumacza)

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie uméw o prace oséb, o ktérych mowa w ust. 1, przez ktore

rozumie sie réwniez: a) nieprzedtozenie wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit.

a) nieprzediozenie wszystkich (w ilosci odpowiadajgcej liczbie wynikajgcej z wykazu osoéb,

o0 ktérym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit. a) dowodoéw, o ktérych mowa w ust. 2 lit. ¢ -

f) nieudzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b (w terminach wskazanych w w/w

postanowieniach) - Wykonawca obcigzony zostanie karg umowng w wysokosci wskazanej

w § 16 niniejszej Umowy.

Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw

zatrudnionych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp

i p.poz w czasie wykonywania prac oraz robot. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni aby osoby

przebywajace na terenie budowy posiadaty srodki ochrony osobistej podczas prac na wysokosci,

buty ochronne, odziez roboczg, kamizelki odblaskowe, kaski, rekawice robocze, uprzeze do prac
na wysokosci. Wykonawca korzysta¢ bedzie wylgcznie z atestowanych rusztowan i drabin, jak
rowniez wytlgcznie ze sprawnych narzedzi oraz urzgdzen. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢, aby osoby przebywajgce na terenie budowy nosity kamizelki odblaskowe

z naniesionymi oznaczeniami identyfikujgcymi podmioty, ktore te osoby zatrudnity lub

zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od tego

zdarzenia o kazdym wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale zwigzanego

z wykonywaniem Umowy lub prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego poblizu lub

w zwigzku z prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien rowniez zgtosi¢ wypadek

odpowiednim organom administracji publicznej

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do Zzadania usunigcia

pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ktéry pomimo udzielonego

mu upomnienia

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompletny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz
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9. Do zgdania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany natychmiast
dostosowac sie i usungc takiego pracownika (tego samego dnia), bez prawa do wysuwania
jakichkolwiek roszczeh wzgledem Zamawiajacego (w szczegoélnosci finansowych Iub
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek terminéw posrednich).

10. W razie wystgpienia jednej z okolicznosci wskazanej w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wyznaczy osobe na zastepstwo, ktéra posiadata bedzie tozsame
kwalifikacje i doswiadczenie.

§8
MATERIALY, URZADZENIA | DOKUMENTACJA

1. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiatdw i urzgdzen wiasnych. Zamawiajacy
nie przewiduje zaliczkowania materiatow i robot.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane.
2.1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw fabrycznie

nowych I-go gatunku
2.2.Wyroby te muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, art.10 ustawy Prawo budowlane stosuje sie odpowiednio.
2.3.W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawié
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatébw. Badania te Wykonawca
wykona na wtasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiatu lub urzadzenia przynajmniej na 14 dni przed jego zamowieniem (nie
pozniej jednak niz na 14 dni przed jego wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca
ponosi wytgczny koszt i ryzyko niezatwierdzenia materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajacego
oraz przyjmuje na siebie ryzyko koniecznosci jego zwrotu / usuniecia z terenu budowy bez prawa
do domagania sie jakiegokolwiek zwrotu kosztéw lub odszkodowania od Zamawiajgcego).
We wniosku Wykonawca powinien udokumentowagé, ze proponowane do wbudowania materiaty
ilub urzgdzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego (w szczegolnosci okreslone
w dokumentacji projektowej, oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz wszelkich innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do Umowy). Wniosek
odnosi¢ musi sie do wszystkich wymagan Zamawiajacego, a opis materiatu lub urzadzenia
muszg opisywac wszystkie wymagania Zamawiajgcego. Akceptacja wniosku materiatowego lub
wniosku o zatwierdzenie urzadzenia moze zosta¢ cofnieta w sytuacji, gdy przedstawiajgc
wniosek Wykonawca nie przedstawit w nim wszystkich informacji pozwalajgcych
na potwierdzenie zgodnosci materiatu lub urzgdzenia z wymaganiami dokumentac;ji projektowej,
lub innymi wymaganiami Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia materiatu lub urzgdzenia na wiasny koszt oraz ryzyko.

4. Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatlu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatow z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybiérczo materiatdw z réznych technologii lub
systemoéw).

5.  Wykonawca na wtasny koszt na biezgco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci:
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
protokoty badan technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi,
konserwacji i eksploatacji zastosowanych urzadzen i przekazuje je Zamawiajagcemu najpozniej
przy pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub
na zgdanie Zamawiajacego oraz w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca opracuje na wlasny koszt dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszelkie
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji.

7. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen, w tym
w szczegolnosci: decyzji, swiadectw, badan, gwarancji i innych dokumentéw niezbednych do
dokonania zgtoszen robot zwigzanych z przedmiotem umowy i niezbednych do jego prawidtowe;j
realizacji, a nie wymagajgcych pozwolenia na budowe koniecznych do zrealizowania Przedmiotu
Umowy oraz oddania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, w tym w szczegdlnosci: swiadectwa
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charakterystyki energetycznej budynku, instrukcji uzytkowania obiektu, instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego z planem ewakuacji, schematow itp.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do aktualizacji zezwolen, uzgodnien, decyzji,
warunkow przytgczeniowych itp., ktérych termin waznosci uptynat, a sg niezbedne do prawidtowe;j
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach bedzie dziatat w ramach
petnomocnictwa wystawionego przez Zamawiajgcego (za wyjatkiem zaciggania zobowigzan
finansowych, do ktérych Wykonawca nie jest uprawniony — w takim przypadku, Wykonawca
przygotuje niezbedne wnioski i dokumenty oraz przedstawi je Zamawiajacemu do podpisu;
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy podpisu podajgc uzasadnienie).

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do zawarcia uméw w przypadku koniecznosci
usuniecia ,,obiektow” (np. sieci, studzienki) kolidujgcych z realizowanym Przedmiotem Umowy.

§9
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidér koncowy,

4) odbiér ostateczny pogwarancyjny.
Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru z odpowiednim
wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni roboczych przez planowanym zakryciem lub zanikiem robaét).
Zgtoszenie powyzsze dokonywane jest wpisem w dzienniku budowy oraz poprzez przestanie
stosownej informaciji pocztg e-mail, na adres Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub w formie pisemnej (przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za przekazang
w momencie potwierdzenia jej odbioru przez inspektora nadzoru). Niedopetnienie tego
obowigzku daje Zamawiajagcemu podstawe do zadania, aby Wykonawca dokonat odkrycia
tych robét lub wykonat otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdécit roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
W terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru przeprowadzi odbiér bgdz powiadomi Wykonawce
(poprzez przestanie stosownej informacji pocztg e- mail, na adres Przedstawiciela Wykonawcy
lub Kierownika Budowy oraz poprzez wpis do dziennika budowy) o braku koniecznosci odbioru
tychze robét. Wszelkie wpisy odbioru robét zanikajgcych w dzienniku budowy (w tym réwniez
wpisy o0 braku koniecznosci dokonania odbioru) winny by¢é potwierdzone przez Wykonawce
dokumentacjg fotograficzng robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.
W czasie trwania Umowy po zakohczeniu kazdego etapu wskazanego przez Wykonawce
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy Zamawiajacy
lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér czesciowy za konieczny lub zasadny, bedg
przeprowadzane odbiory czesciowe robét i prac.
Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy do zadania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani
jego czesci) za prace lub roboty odebrane. Protokoty odbioréw czesciowych dokonanych
w danym okresie rozliczeniowym zostang dotgczone do sktadanego przez Wykonawce
Protokotu Zaawansowania (w tym kofhcowego Protokotu Zaawansowania).
Czesciowych odbioréw bedzie dokonywat: inspektor nadzoru inwestorskiego, z mozliwoscig
udzialu Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioréw czesciowych beda sporzgdzane protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego, dotgczajgc
do zgtoszenia wszystkie dokumenty, wynikajgce z Umowy. Brak wywigzania sie z wymaganych
obowigzkéw moze spowodowa¢ odmowe dokonania odbioru czesciowego. W przypadku
prawidtowego zgtoszenia odbiér czesciowy zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do jego dokonania.
Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunieciu wszelkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw czesciowych) potwierdzonym stosownym wpisem
Kierownika Budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu
przewidzianych w Umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na potrzeby odbioru robdét
préb, rozruchéw oraz sprawdzen, nalezytym uporzgdkowaniu terenu budowy, a takze
nieruchomosciach oséb trzecich, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce, jak rowniez po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca pisemnie poinformuje Koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
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Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:

a)

b)

<)

d)

f)
9)

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, w tym takze dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne zart. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy),

zbior wszystkich protokotéw badan i sprawdzen oraz pomiary geodezyjne
zakonczonego Przedmiotu Umowy;

dziennik budowy;

instrukcje bezpieczehstwa pozarowego

instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzadzen; instrukcja
musi zawiera¢ istotne, pethe oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw
informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez
opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci biezacej
obstugi i konserwac;ji;

zbiorcze zestawienie urzgdzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta,
oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca zabudowy oraz
okres gwarancji producenta;

karty gwarancyjne urzgdzen w oryginale

petng dokumentacje techniczno-ruchowa dla wbudowanych urzadzen

ostateczne pozwolenie na uzytkowanie

dziennik budowy

ksigzke obiektu

pozostate dokumenty, w szczegodlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 8 zostanie przekazana w dwoch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dwoch nosnikach typu pendrive.
Zamawiajacy po uznaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ze roboty sg gotowe
do odbioru koncowego oraz po akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 przez
inspektora nadzoru, wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci
do czynnosci odbiorowych, pod warunkiem ze dokumentacja wskazana w ust. 8 jest prawidtowa
i kompletna, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu oraz
inspektorowi nadzoru przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a)

jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
1) jezeli wady nie limitujg mozliwosci dokonania odbioru (nie uniemozliwiajg korzystania

i uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub nie utrudniajg go
w sposob istotny, jak réwniez nie stanowig wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie
z umowg lub zasadami wiedzy technicznej) - Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
moze dokonaé odbioru ,usterkowego” wskazujgc w protokole odbioru wykaz wad
wraz z terminem ich usuniecia

2) jezeli wady limitujg mozliwo$¢ dokonania odbioru (uniemozliwiajg korzystanie

i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Ilub utrudniajg
korzystanie w sposéb istotny, bgdz stanowig wykonanie Przedmiotu Umowy
niezgodnie z umowg lub zasadami wiedzy technicznej) lub roboty (badz ich czesci)
nie zostaty ukonczone — Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru
do czasu usuniecia wad lub zakonczenia robét,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
a obnizajg jego wartos¢ (w tym roéwniez estetyczng) Ilub uzytecznosé
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 30 dni
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od daty dowiedzenia sie o istnieniu wad, ich nieusuwalnym charakterze oraz
braku mozliwosci uzytkowania) lub zazadaé ponownego wykonania robét, prac,
czesci Przedmiotu Umowy lub catego Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.

13.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego (oraz inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr robdt
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. W takim przypadku sporzgdzony zostanie
protokét odbioru usuniecia wad, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do odnosnego protokotu
»usterkowego”. Do protokotu odbioru usuniecia wad stosuje sie postanowienia ust. 11.

14. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbidr robét przed uptywem terminu
obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego
odbioru.

15. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancji/ rekojmi, przy przeglgdach gwarancyjnych, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci uzyskiwania
zgody sadu oraz bez koniecznosci odrebnego powiadamiania Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalng zgode.

16. Do czasu zakonczenia odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu
terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za wykonane roboty, jak i za nieruchomos¢ w ktérej realizowano Umowe.

17. W przypadku realizacji czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, nie pdzniej niz w dacie wyznaczonej dla rozpoczecia odbioru kohcowego lub
odbioru czesciowego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ inspektorowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu odpowiedni protokét z uprzedniego odbioru koncowego lub czes$ciowego prac
oraz robdt, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca iwszystkimi podwykonawcami, jak
réwniez protokoty odbioréw koncowych Ilub czesciowych wystawionych dla dalszych
podwykonawcéw. Nieprzediozenie powyzszych dokumentéw uzasadnia odmowe dokonania
odbioru koncowego lub odbioru czesciowego, jak réwniez przerwanie tych odbioréw (gdyby
zostaly rozpoczete — do czasu dostarczenia przez Wykonawce w/w dokumentéw, bez prawa
do domagania sie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy Ilub bez prawa
do kierowania przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen finansowych).

§10
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ | UBEZPIECZENIE KONTRAKTU
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu terenu budowy Zamawiajgcemu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

2. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ i poniesienie wszelkich kosztow z tytutu strat
materialnych i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz
z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikéw i 0sob trzecich, w tym takze w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszej Umowy.

3. Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajacego z tytutu szkdd powstatych
w trakcie realizacji Umowy, jak réwniez wszelkiej innej odpowiedzialno$ci zwigzanej
z dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 5 000 000,00 zt. Kopia polisy
] PP UPUPPRUTRRR stanowi zalgcznik nr 5 do Umowy.

4, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy, jego
pracownikéw i oséb z nim wspotpracujgcych, pracownikéw Zamawiajacego, w szczegolnosci
inspektorow nadzoru robét oraz os6b postronnych.

5. Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciggly i by¢ zawarta na caty okres realizacji
Umowy oraz na okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady Przedmiotu Umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na sume gwarancyjng co najmniej 5 000 000,00 ztotych przez caly okres realizacji niniejszej
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Umowy, z tym ze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng co najmniej rowng 2 000 000,00 ziotych.

Niezwtocznie po zakonczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu (bez wezwania
ze strony Zamawiajgcego) kolejng polise OC na warunkach okreslonych w ust. 6 w terminie
nie diuzszym niz 7 dni od daty zakonczenia obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia
pod rygorem natozenia kary umownej, o ktérej mowa w § 16 niniejszej Umowy oraz zawarcia
przez Zamawiajgcego umowy ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w niniejszym
paragrafie na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca winien okaza¢ dowody optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek polisy nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, pod
rygorem uznania, ze Wykonawca uchybia obowigzkowi bycia ubezpieczonym i zastosowaniu
sankcji, o ktérych mowa w ust. 7 (kary umownego oraz zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy).

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng zgodnie z § 16 niniejszej
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonal ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych
(ubezpieczenie kontraktu) (CAR/EAR) na sume ubezpieczenia réwng wartosci niniejszej
Umowy (catkowitej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy t0 jest Na KWOLE .....ocooiiiiiiiiiiiiii e zt. Kopia polisy
I e stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczeniu od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie
kontraktu) podlegajg w szczegolnosci:

a) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeh losowych: prowadzone roboty,
obiekty budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) wartosc¢ robét objetych ubezpieczeniem obejmuje:

- roboty do wartosci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie,

- urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie

budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot.

Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlano-
montazowych (ubezpieczenie kontraktu), o ktérej mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiajgcego,
a w przypadku korzystania przez Zamawiajacego z kredytu bankowego, wyraza zgode
na przeniesienie przez Zamawiajgcego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku
wspéifinansujgcego realizacje zamodwienia jako zabezpieczenia czesci jego naleznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw
z niej przystugujacych zostata zawarta na okres realizacji Przedmiotu Umowy (do dnia
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy) z mozliwoscig przediuzenia w sytuacji
wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie diuzej jednak niz do dnia sporzgdzenia protokotu
odbioru usunigcia wad niezawierajgcego uwag.

§11
PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é powierzenia wykonania czesci prac lub robét wchodzacych

w zakres Przedmiotu Umowy podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, wytgcznie
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wskazanego
w ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
na tozsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym z zastrzezeniem ust. 3. Zgtoszenie lub
zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie stanowig zmiany Umowy
i nie wymagajg Aneksu do Umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
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. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, jak réwniez,
ze proponowany inny podwykonawca nie podlegatby wykluczeniu z postepowania na tych samych
zasadach co podwykonawca dotychczasowy. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu tozsame dokumenty i osSwiadczenia, jakie zostaty w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia przedstawione dla wykazania spetniania warunkéw oraz braku podstaw
do wykluczenia pierwotnego podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy. Powyzsze zasady dotyczg rowniez umow z podwykonawcami wskazanymi
w ofercie Wykonawcy. Powyzsze zasady odnoszg sie rowniez do projektdw zmian uméw
0 podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust.
4 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany),
w przypadku gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia
(w szczegdlnosci okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie przewidywata termin zaptaty dtuzszy
niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw zaptaty wynagrodzenia,
w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy. Niezgtoszenie
zastrzezen w w/w terminie jest rownoznaczne z akceptacjg przestanego projektu umowy
(lub projektu jej zmiany). W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca, podwykonawca oraz
dalszy podwykonawca nie mogg zawrze¢ z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowy
o tresci co do ktérej Zamawiajgcy wnidst zastrzezenia, jak rowniez nie mogg wprowadzi¢ takiego
podwykonawcy na teren budowy oraz powierzyé mu do wykonania jakichkolwiek prac ani robaét.
W przypadku wniesienia zastrzezen, po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do powtdrzenia procedury, o ktorej
mowa w ust. 4 oraz 5.

. Po uzyskaniu akceptacji ztozonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o ktérym mowa
w ust. 4 lub po uptywie 14 dni i niewniesieniu zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 5, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogg zawrze¢ Umowe
o Podwykonawstwo o treéci zgodnej z przedtozonym projektem umowy (lub dokonac jej zmiany).
Nastepnie Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (lub kopie
zmiany umowy), ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy, do kiérego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezen w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia doreczenia Zamawiajacemu kopii zawartej umowy
(lub jej zmiany) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w sytuacji gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych
w dokumentach zamowienia (w szczegodlnosci okres$lonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie
przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce
warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z Umowy lub bedzie niezgodna z poprzednio ztozonym projektem tej umowy
(lub projektem jej zmiany), co do ktérego Zamawiajacy nie wniést zastrzezen. Niezgtoszenie
sprzeciwu w w/w terminie jest rbwnoznaczne z akceptacjg przestanej kopii umowy (lub jej zmiany).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robdt oraz wpuszczenia go na teren
budowy wytgcznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, przez ktére rozumie
sie niewniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (jak réwniez kopie kazdej jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow, ktérych przedmiot zostat wylgczony
w dokumentach zaméwienia spod obowigzku ich przekazywania. Wytgczenie, o ktérym mowa
wyzej, hie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50. 000 zi.

9. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci:

9.1 zakres powierzonej do wykonania czesci Przedmiotu Umowy (szczegdtowy przedmiot
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét lub prac), ktory
musi by¢ zgodny z odnosnym zakresem powierzonym do wykonania Wykonawcy,

9.2 kwote wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére nie moze byé
wyzsze niz odnosne wynagrodzenie odpowiednio Wykonawcy Ilub podwykonawcy
za tozsamy zakres robét lub prac,

9.3 termin wykonania powierzonej czesci Przedmiotu Umowy, ktéry nie moze by¢ dluzszy
niz termin na wykonanie tej czesci Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawce
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

9.4 warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore
winny zosta¢ skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikajgcymi
z Umowy w taki sposob, aby wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za tozsamy zakres robot byto wczesniej wymagalne niz wynagrodzenie Wykonawcy
za ten sam zakres robot lub prac,

9.5 termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry
nie moze przekraczac 30 dni,

9.6 numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktory nalezy
dokonac¢ zaptaty za wykonanie prac lub robot powierzonych podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (ktory musi by¢é zgodny z numerem rachunku widniejacym na tzw. ,biatej
liscie podatnikow VAT”, w przypadku gdy podwykonawca lub dalszego podwykonawcy nie
jest czynnym podatnikiem podatku VAT — w umowie o podwykonawstwo konieczne jest
zamieszczenie postanowien o koniecznosci wykazania tego faktu oraz podstaw do braku
wpisania na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT’ wraz z kazdg fakturg poprzez
przedstawienie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawcy zaswiadczenia
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego).

9.7 postanowienia dotyczace obowigzku odbioru przez Wykonawce tozsamych zakresow
roboét lub prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy przed
momentem odbioru tych robét lub prac przez Zamawiajacego.

9.8 postanowienia dotyczgce odstgpienia (rozwigzania) umowy o podwykonawstwo
z podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) Umowy

9.9 postanowienia odnoszgce sie do zawierania i zmian umoéw z dalszymi podwykonawcami,
ktére muszg by¢ analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu

9.10 postanowienia zgodne z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

11.

12.

10.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robdét lub prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy;

10.2 uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy;

10.3 zobowigzujgcych podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do wnoszenia
zabezpieczenia wytgcznie w formie pienieznej,; mniej korzystnych dla Zamawiajacego
niz wskazane w Umowie;

10.4 ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz dotyczgcych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonaweca, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego, ma obowigzek

doprowadzenia do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8

19



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ZP[11/2023

w przypadku, gdy nie zawiera ona (lub gdy zawiera ona postanowienia o tresci niezgodnej
Z wymagang) postanowien okreslonych w ust. 9 lub gdy zawiera ona postanowienia okreslone
w ust. 10 lub gdy zawiera termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku, pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania do ustosunkowania sie do zadania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo
zawartej w ramach realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosé bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:

16.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

16.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, lub

16.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zaptaty.
Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sgdowego Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
a w przypadku gdyby kwota pozostatego wynagrodzenia nie byta wystarczajgca do dokonania
potrgcenia — Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia tej kwoty ze ztozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$é¢ za ich nalezyte wykonanie
zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa, polskimi i europejskimi normami i obowigzujgcymi
przepisami, jak rowniez zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku
braku akceptacji umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca przez Zamawiajacego,
przez ktére rozumie sie zarbwno wyrazenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu co do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, jak rowniez niewyrazenie
sprzeciwu w sytuacji gdy okres na wyrazenie sprzeciwu jeszcze nie uptynat.
Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy
z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy. Odpowiedzialnosé
Wykonawcy za dziatania, =zaniechania, zaniedbania iuchybienia dokonane przez
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce jest taka sama jakby tych dziatan, zaniechan,
zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcag
a Wykonawca lub miedzy dalszym podwykonawcg, a podwykonawca, chyba ze ta wysokosé
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace,
ktérych szczegoétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego odpowiednio
Wykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy
lub podwykonawcy za roboty lub prace, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy
0 podwykonawstwo.
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21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do:
21.1. umow z dalszymi podwykonawcami
21.2. kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo

22. W przypadku, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamowienia powotywat sie w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej
lub zawodowej na zasoby podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowigzany jest do realizacji robét
lub ustug, do realizacji ktérych zdolnosci te sg wymagane. Wykonawca bedzie dokumentowat
realizacje oraz obecno$¢ podmiotu trzeciego na miejscu prowadzenia prac oraz robét poprzez
zgtoszenie Zamawiajgcemu rozpoczecia oraz zakonczenia prac lub robot przez wskazany
podmiot trzeci, jak réwniez informowaé codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci podczas
prowadzenia robo6t. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji obecnosci podmiotu trzeciego
oraz realizacji przez niego wskazanego =zakresu bezposrednio na terenie budowy,.
Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci (w zakresie, kitory zostat wskazany w ofercie
Wykonawcy), bedzie podstawg do natozenia kary umownej, jak rowniez wstrzymania prac
w tym zakresie do momentu przybycia podmiotu trzeciego na teren budowy i podjecia przez
niego wymaganych prac lub robét — bez prawa domagania sie przez Wykonawce wydtuzenia
terminu  realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych (w tym
odszkodowawczych) z tego tytutu. W przypadku niezapewnienia udziatu podmiotu trzeciego
w zakresie, ktory zostat wskazany w ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwioki
Wykonawcy zwigzanej ze wstrzymaniem prac przez Zamawiajgcego na okres dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w winy Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty nastepujacej po przekroczeniu okresu zwtoki, o ktdrym mowa w niniejszym
zdaniu.

§12
WYNAGRODZENIE
1. Za prawidtowe i kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy, zgodnie ze ztozong oferta, kwote wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci:
.................... zt(netto)+ ..................... Zt (podatek VAT) = .......cscvevenenen.. Z (brutto )
SIOWNIE DIULLO: ... ..o e e

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji
Umowy z zastrzezeniem zmian Umowy, o ktérych mowa w § 18 niniejszej Umowy, a Wykonawca
nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy lub sktadania

oferty nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Strony
wytgczajg stosowanie przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

3. Kwota wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty, narzuty
i opusty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy, dokumentéw
zaméwienia (w tym SWZ, , dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych) oraz inne nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, co do ktérych Wykonawca bedgcy podmiotem profesjonalnym, przy
dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien byt przewidzie¢ konieczno$¢ ich wykonania.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje rowniez w szczegdlnosci: podatki, ewentualne cta,
koszty uzgodnien, koszty robét przygotowawczych, koszty pomiardw i préb, koszty realizacji robét
w okresie obnizonych temperatur, koszty materiatdw pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia
mediow dla potrzeb budowy i utrzymania budynku zgodnie z Umowg, koszty ewentualnej
wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie, itp.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

5. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany wynagrodzenia wytgcznie na zasadach okreslonych

w Umowie, jak réwniez wynikajgcych z przepiséw ustawy PZP.
6. Rozliczenia prowadzone bedg w polskich ztotych (PLN).
§13
ZASADY ROZLICZEN
1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie faktur czesciowych oraz faktury
koncowej zgodnie z ust. 2 oraz ust. 3.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w nastepujgcych transzach (okresach

rozliczeniowych):

a. pierwsza ptatnos¢ (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 5% tgcznej wartosci brutto
Umowy (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o kidrym mowa w § 12 ust. 1 niniejsze]
Umowy) zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym [pierwszy okres rozliczeniowy],
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b. kolejne ptatnosci (faktury czesciowe wystawione nie czesciej niz raz w miesigcu do tgcznej
wysokosci 90% tgcznej wartosci brutto Umowy (warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejsze] Umowy) z uwzglednieniem faktycznego stanu
Zaawansowania prac i robot na koniec miesigca kalendarzowego zgodnie
Z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
[drugi i kolejne okresy rozliczeniowe],

c. ostatnia pfatno$¢ (faktura koncowa), w wysokosci nie nizszej niz 10% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, po nalezytym i terminowym
zrealizowaniu catosci Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i po dokonaniu odbioru kohcowego Przedmiotu
Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie [ostatni okres
rozliczeniowy].

W terminie 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego (przez ktoéry rozumie sie
osiggniecie przez Wykonawce zaawansowania, o ktérym mowa w ust. 2 (odnosnie pierwszego,
okresu rozliczeniowego) lub jeden miesigc kalendarzowy wykonywania prac lub robot (odnosnie
drugiego i kolejnych okreséw rozliczeniowych, z zastrzezeniem ostatniego okresu
rozliczeniowego, ktérego dotyczg ust. 11-18)), Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego Protokét Zaawansowania
zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym prac i robot.

Protokdt Zaawansowania wskazywaé musi prace i roboty wykonane w danym okresie

rozliczeniowym, z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Do Protokotu Zaawansowania, Wykonawca
dotagczy zestawienie wszystkich protokotéw odbioréw (czesciowych oraz robdt zanikajgcych

i podlegajgcych zakryciu), ktére dokonywane byly w danym okresie rozliczeniowym z podziatem

na protokoty odnoszace sie do Wykonawcy, protokoty odnoszace sie do podwykonawcéw oraz

protokoty odnoszgce sie do dalszych podwykonawcéw. Do zestawienia Wykonawca dotgczy
kopie wszystkich protokotéw wskazanych w zestawieniu.

W terminie do 14 dni od daty ziozenia przez Wykonawce Protokolu Zaawansowania,

Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

Na podstawie zaakceptowanego (z uwzglednieniem ust. 5) Protokolu Zaawansowania,

Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidtowego Protokotu

Zaawansowania Swiadectwo Platnoéci na kwote wskazang w prawidtowym Protokole

Zaawansowania. Na podstawie Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca uprawniony jest

do wystawienia faktury na kwote wskazang w Swiadectwie Patno$ci.

Protokét Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent zaawansowania

wykonanych rob6t oraz prac w stosunku do ich warto$ci zawartej w zatwierdzonym

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z uwzglednieniem danych wynikajgcych z kosztorysu

szczego6towego, stanowigcego element dokumentacji wykonawcze;.

Protokét Zaawansowania, jak réwniez Swiadectwo Ptatnosci nie stanowig zadnego potwierdzenia

prawidtowos$ci ani jakosci wykonanych prac lub robdt i nie zastepujg protokotdw odbiorow

czesciowych ani odbioru koncowego. W przypadku, gdy na pdzniejszym etapie realizacji okaze
sie, ze dane podane w jakimkolwiek wcze$niejszym Protokole Zaawansowania nie byly zgodne
ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postep prac lub robot jest mniejszy niz deklarowany przez

Wykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do korekty takiego Protokotu

Zaawansowania oraz wydanego Swiadectwa Ptatnosci (pomimo ich wcze$niejszej akceptaci)

oraz rozliczenia powstatej réznicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawca (poprzez jego

pomniejszenie lub zwigkszenie).

Zaptata bedzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci. Wykonawca

zobowigzany jest do zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapisow,

dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur cze$ciowych do tacznej wysokosci 90 %

wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy. Faktury wystawiane

bedg wytgcznie na podstawie wydanych Swiadectw Platnosci.

Fakture koncowg w wysokosci nie mniejszej niz 10 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 12 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca moze wystawi¢ po skutecznym odbiorze koncowym,

po ktorym Wykonawca ztozy koncowy Protokét Zaawansowania. Faktura kocowa moze zostac

wystawiona wylgcznie na podstawie wydanego koricowego Swiadectwa Ptatnosci.

Wykonawca ztozy koncowy Protokét Zamawiajacemu, dotgczajgc do niego obmiar wszystkich

zrealizowanych prac i robot. Koncowy Protokdt Zaawansowania zawiera¢ bedzie postanowienie
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o tresci: ,Wykonawca os$wiadcza, ze niniejszy koncowy Protokét Zaawansowania zawiera
wszystkie i kompletne zestawienie wszystkich prac i robot wykonanych przez Wykonawce oraz
podwykonawcow, w tym dalszych podwykonawcoéw przez caly okres realizacji Umowy,
a Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
jakichkolwiek innych prac lub robodt, ktére nie bytyby ujete w niniejszym koncowym Protokole
Zaawansowania’.

Koncowy Protokét Zaawansowania wskazywaé musi prace i roboty wykonane w catym okresie
realizacji Umowy, z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Do koncowego Protokotu Zaawansowania,
Wykonawca dotgczy zestawienie wszystkich protokotéw odbioréw (czesciowych oraz robdt
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu) z podziatem na protokoty odnoszace sie do Wykonawcy,
protokoty odnoszace sie do podwykonawcéw oraz protokoty odnoszgce sie do dalszych
podwykonawcéw. Do zestawienia, Wykonawca dotgczy kopie wszystkich protokotow
wskazanych w zestawieniu.

W terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce koncowego Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Na podstawie prawidtowego i zaakceptowanego kohcowego Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 14 dni koncowe Swiadectwo Platnosci na kwote
wskazang w zaakceptowanym i prawidtowym koncowym Protokole Zaawansowania.

Na podstawie koncowego Swiadectwa Platnosci Wykonawca uprawniony jest do wystawienia
faktury koncowej na kwote wskazang w koncowym Swiadectwie Platnosci (nie nizszg niz 10%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy).

Koncowy Protokét Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent wykonanych
robét w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym i z uwzglednieniem danych wynikajgcych z Kkosztorysu szczegoétowego,
stanowigcego element dokumentacji wykonawczej.

Koncowy Protokét Zaawansowania, jak réwniez koricowe Swiadectwo Ptatnosci nie stanowig
zadnego potwierdzenia prawidtowosci ani jakosci wykonanych prac lub robét i nie zastepujg
protokotu Odbioru Kornncowego.

Strony ustalajg 30-dniowy termin ptatnosci faktur. Termin pfatnosci rozpoczyna bieg od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi
Zamawiajacemu, o ile zostang spetniona nastepujgce warunki:

a) faktura zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z wszelkimi wymaganymi Umowg
dokumentami (w szczegdlnosci pisanymi w lit. b i ¢ ponizej)

b) Wykonawca dotgczy do faktury dowody wskazujgce na zaspokojenie roszczen
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, =z tytulu realizacji umow
o podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy =zitozona faktura.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa sie przez przedstawienie:

1) pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu
Umowy (bez udzialu podwykonawcow) albo pisemnych oswiadczen
podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcow,  skierowanych
do Zamawiajacego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaptaty
petnej kwoty wymagalnych zobowigzan z tytulu wynagrodzenia
wynikajgcego z zakresu robot wykonanego we wskazanym okresie
rozliczeniowym, ktéry byt podstawg wystawienia faktury wraz z
oswiadczeniem o zrzeczeniu sie roszczen przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z tytutlu wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym prac oraz robét w stosunku do Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci uzyskania tego o$wiadczenia Zamawiajgcy dopuszcza
inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty, przy
czym dowodem takim nie moze by¢ o$wiadczenie samego Wykonawecy.

— wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy
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2) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur
ztozonych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, ktére
stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1

c) w przypadku faktury koncowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak réwniez
rozliczenie podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami winno nastgpi¢ przed uptywem
terminy ptatnosci faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce. Wykonawca winien
przedtozy¢ co najmniej na 3 dni robocze przed uptywem terminu ptatnosci faktury
koncowej udokumentowanie catkowitego zaspokojenia roszczen podwykonawcédw oraz
dalszych  podwykonawcéw z tytutlu realizacji uméw o podwykonawstwo.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa przez przedstawienie:

1) do faktury koncowej pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o samodzielnej
realizacji Przedmiotu Umowy (bez udziatu podwykonawcéw) albo co najmniej
na 3 dni robocze przed uptywem terminu ptatnosci faktury koncowej
pisemnego os$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
skierowanego do Zamawiajgcego, o0 otrzymaniu przez nich catkowitej
zaptaty wynagrodzenia za caly zakres objety ich umowg o podwykonawstwo
w wysokosci wynikajgcej z tej umowy wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy
oraz dalszego podwykonawcy 0 zrzeczeniu sie roszczen, w tym roszczen
przysztych z tytutu zrealizowania przez nich uméw o podwykonawstwo
w stosunku do Zamawiajacego.

Wykonawca udostepni na Zzgdanie Zamawiajgcego dokumenty zrodiowe

dotyczgce rozliczenn z podwykonawcami oraz zapewni udostepnienie przez

podwykonawcow dokumentéw Zzrodfowych dotyczgcych rozliczenn z dalszymi

podwykonawcami.

— wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy

2) do faktury koncowej poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii faktur ztozonych przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw, ktére stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o ktérym
mowa w pkt 1

20. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19 lit
b wraz z fakturg Zamawiajacy wstrzymuje sie z zaptatg wynagrodzenia w czeéci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i w tym zakresie 30-dniowy termin pfatnosci
rozpoczyna swoj bieg od momentu ich dostarczenia bez prawa domagania sie odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych przez Wykonawce.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 19
lit ¢ Zamawiajgcy wstrzymuje sie z zaptatg wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i w tym zakresie 30-dniowy termin pfatnosci
rozpoczyna swoj bieg od momentu ich dostarczenia bez prawa domagania sie odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych przez Wykonawce.
W zakresie niedostarczonych dowoddw wskazujgcych na rozliczenie sie z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami — Zamawiajacy dokona wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
zmniejszonego o kwote wynikajgcg z niedotgczonych do faktury dowodéw rozliczen z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy dopuszcza za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom @z
wykorzystaniem instytucji przekazu — w rozumieniu art. 921 KC.
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podatnikiem podatku VAT i zaptata wynagrodzenia
umownego zostanie uregulowana przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczag o numerze:
. Wykonawca wraz z kazdg fakturg dotgczy zaswiadczenie wiasciwego
naczelnika urzedu skarbowego o braku podstaw do wpisu Wykonawcy na tzw. ,biatg liste
podatnikow VAT”. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy zaistniejg przestanki do wpisu
Wykonawcy na tzw. ,biatg liste podatnikéw VAT”, Wykonawca zobowigzuje sie, ze podany przez

24



22.

23.
24,

25.

26.

ZP[11/2023

niego w Umowie numer rachunku bankowego bedzie zgodny z numerem widniejagcym na w/w
,biatej liscie podatnikow VAT”. W przypadku gdy po podpisaniu Umowy podany przez
Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT Zamawiajacy moze wstrzymac sie od zapfaty do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie
beda nalezne zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego*.

lub

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia umownego
zostanie uregulowana przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany w Umowie rachunek
bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (tzw. ,biata lista
podatnikow VAT”) o numerze; . W przypadku gdy po podpisaniu Umowy
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT Zamawiajgcy moze wstrzymacé sie od zaptaty do czasu
wskazania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT.

W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktorym mowa powyzej, Wykonawcy nie beda nalezne
zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego*.

* Wilasciwe zostanie umieszczone w umowie

O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
na piSmie podpisanym przez osobe, ktéra zostata upowazniona na podstawie odpowiedniego
wpisu w rejestrze lub petnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce. Ewentualna zmiana
rachunku bankowego stanowi dopuszczalng zmiane Umowy i wymaga formy pisemnego aneksu
do Umowy.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcenia wierzytelnosci Zamawiajacego powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy =z wierzytelnosciami Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci z wierzytelnosciami z tytulu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode (potrgcenie umowne). Potrgcenie nie wymaga sktadania o$wiadczenia o
potrgceniu i jest dokonywane automatycznie. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
dokonanym potrgceniu wskazujgc wierzytelnosc¢, ktora zostaje potrgcona. Zamawiajacy wszelkie
swoje wierzytelnosci powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy moze zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie nie krétszym niz 3 dni
od daty otrzymania noty obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin
zaptaty zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w nocie obcigzeniowej. W razie opdznienia
w zaptacie Zamawiajgcy dokona potrgcenia kar umownych (oraz odsetek wynikajgcych
z nieterminowej ptatnosci noty) z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokoi sie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza nieodwotfalng zgode.
W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie
(w formie konsorcjum lub innej), rozliczenia prowadzone bedg przez Zamawiajacego wylgcznie
z petnomocnikiem wykonawcow (liderem konsorcjum). Nie dopuszcza sie sktadania faktur przez
wiecej niz jeden podmiot dziatajgcy z ramienia wykonawcéw. Wykonawcy oswiadczajg, ze
zaptata dokonana przez Zamawiajacego na rzecz ich petnomocnika (lidera konsorcjum)
zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniajg Zamawiajacego z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za zaptate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujgcy Przedmiot
Umowy wspdlnie prowadzi¢ bedg rozliczenia wewnetrzne we wtasnym zakresie.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako: ,Zabezpieczenie”)
w wysokosci 5 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote................ zt
(stownie ztotych: ..., ), wformie ..., .
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2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng
z form:

a. pienigdze,

b. poreczenie bankowe Ilub poreczenie spdldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c. gwarancje bankowa,

d. gwarancje ubezpieczeniowa,

e. poreczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

— jednak z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci i pod

warunkiem zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajgcego.

3. Zgodnie z Ustawg PZP cze$¢ Zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w ust. 1
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajgcego, ze Przedmiot Umowy zostat wykonany nalezycie. Dowodem nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru koncowego, a w przypadku wykrycia wad
w trakcie odbioru koncowego, ktére nadajg sie do usuniecia — protokot odbioru usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

4. Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz podstawowego 5 — letniego okresu gwarancji, o ktérym mowa w §
15 niniejszej Umowy i wypetnieniu wszystkich zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji
w tym okresie.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w trybie
okreslonym w art. 453 ustawy PZP. Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowego zwrotu
Zabezpieczenia po wykonaniu czesci Przedmiotu Umowy.

6. Zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane m.in.:

a) na poczet kar umownych okreslonych w § 16 niniejszej Umowy oraz ewentualnych odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych od natozonych kar umownych,

b) na zaspokojenie roszczen Zamawiajacego lub pokrycie wydatkéw poniesionych przez
Zamawiajgcego z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania, w tym
nieprawidtowego wykonania lub nieterminowego wykonania Umowy, kidére spowodowato
powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastepcze),

€) ha zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (w szczegdlnosci roszczen o usuniecie
wady, w tym o naprawe lub wymiane rzeczy na nowg wolng od wad, roszczeh o obnizenie
wynagrodzenia)

d) na poczetinnych roszczen wskazanych w Umowie.

7. W przypadku Zabezpieczen w formie niepienieznej - Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania wazno$ci Zabezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
za wady oraz gwarancji. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydtuzony (bez
wzgledu na przyczyne wydtuzenia oraz na tryb jego dokonania) — Wykonawca zobowigzany jest
do tozsamego wydtuzenia waznosci Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na
wydtuzony okres realizacji i/lub przediuzony okres rekojmi za wady oraz gwarancji
z zastosowaniem wartosci, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4, bez mozliwosci warunkowania przez
Wykonawce wniesienia lub przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia od wydania przez
Zamawiajacego aneksu lub innego dokumentu badz oswiadczenia. W przypadku, gdy
Wykonawca nie przedtozy nowego Zabezpieczenia lub nie wydluzy waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia w okreslonej wysokosci wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie pdzniej niz w terminie
14 dni do daty uptywu waznosci Zabezpieczenia (lub okre$lonej czesci Zabezpieczenia —
w przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiajacy na 5 dni
przed uptywem okresu na jaki zostato wydane Zabezpieczenie (lub jego cze$¢) dokona wyptaty
petnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie
w pienigdzu. Na powyzsze Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

8. Dodatkowe postanowienia dotyczgce Zabezpieczenia znajdujg sie w SWZ w rozdziale 19.

§15
GWARANCJA | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 5- letniej gwarancji w pelnym zakresie zrealizowanego
Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci robét budowlanych, zastosowanych materiatéw
i urzgdzen), z wylgczeniem:
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a) szczelnosci pokrycia dachu budynkéw mieszkalnych i garazy, na ktéry to element
sktadowy Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 10 lat i rozszerza
rekojmie za wady do 10 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag);

b) elementéw wewnatrzlokalowych, np. wewnatrzlokalowy osprzet elektryczny oraz kratki
wentylacyjne itp., na ktére to elementy skladowe Przedmiotu Umowy Wykonawca
udziela gwarancji na okres 2 lat liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag).

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta materiatu, urzgdzenia lub

instalacji bedzie dtuzszy niz okresy wskazane powyzej — wymagany jest okres gwarancji

zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci réwniez za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag — w przypadku stwierdzenia wad nadajacych sie do usuniecia podczas odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym w takim przypadku — gwarancja oraz rekojmia za
wady odnosnie pozostatego Przedmiotu Umowy (co do ktérego nie stwierdzono istnienia wad)
jest wazna od daty dokonania odbioru koncowego i Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania
roszczeh z tego tytutu i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas naprawy
w przypadku wystgpienia wad.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢
krétszy niz 7 dni (z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6). Okres usuwania wady przez Wykonawce
liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania (przesyika listowa
polecona, mail).
W przypadku wad zwigzanych z awarig uniemozliwiajgca funkcjonowanie Przedmiotu Umowy —
wady te bedg usuwane w ciggu 24 godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii
wymagac bedzie natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych
konsekwenciji/skutkow spowodowanych przez wade oraz catkowitego usuniecia awarii.
Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie Przedmiotu Umowy
lub wada powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia — wady zostang usuniete przez
Wykonawce niezwiocznie (nie pdzniej niz w ciggu 1 dnia roboczego po zgtoszeniu).
Z usuniecia wady sporzgdzony zostanie kazdorazowo pisemny protokét.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Dodatkowe dokumenty gwarancyjne, ktére nie mogg by¢ rozbiezne z niniejsza Umowa,
zawiera¢ ochrony wezszej lub uwarunkowanej w sposéb nieprzewidziany w niniejszej Umowie,
zostang przekazane Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, o ktérym
mowa w ust. 4, ust. 5 lub ust. 6, to Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zachowujac prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi za wady wobec Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze realizacja powyzszego uprawnienia Zamawiajgcego,
a w konsekwencji ingerencja podmiotu trzeciego w Przedmiot Umowy nie wytgcza ani nie
ogranicza udzielonych gwarancji i rekojmi.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udzialu w przeglgdach gwarancyjnych
(co 1 rok, przez caly okres gwaranciji, a w sytuacjach szczegdlnych wg koniecznosci) w trakcie
trwania okresu udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych
podczas ww. przegladow.
Nie pozniej niz 1 miesigc przed zakonczeniem podstawowego 5-letniego okresu gwarancji oraz
po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad, Strony spiszg protokét odbioru pogwarancyjnego.
W pozostatym zakresie dotyczacym szczelnosci pokrycia dachéw budynkéw okres gwarancii
wynoszgcy 10 lat biegnie dalej do czasu wygasniecia gwarancji. Nie p6zniej niz 1 miesigc przed
zakonczeniem 10-letniego okresu Strony spiszg protokét odbioru pogwarancyjnego.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na pisemny wniosek
Zamawiajgcego, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkow
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termicznych, itp. do nieodptatnego wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych
badania termowizyjnego budynku potwierdzajgcego prawidtowos$é wykonania izolacji cieplnych
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiajagcemu.
Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcych.
Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.
Strony ustalajg okres rekojmi za wady réwny okresowi gwarancji. Przez powyzsze rozumie sie,
ze w przypadku zawieszenia lub przerwania ktoregokolwiek z w/w okreséw, analogicznemu
wstrzymaniu lub przerwaniu ulega rowniez drugi okres, a oba okresy konczg sie w tym samym
momencie — zgodnie z najdtuzszym z nich.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca oswiadcza, ze oferta na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy zostata
tak skalkulowana przez Wykonawce, ze Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi i/lub
gwarancji nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tytutu napraw bgdz wymiany niesprawnych
elementéw zaméwienia, za wyjgtkiem elementéw podlegajgcych normalnemu zuzyciu, o ktérym
dowodzg dokumenty gwarancyjne producentdw przekazane Zamawiajagcemu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Koszty napraw
lub wymian tych elementéw zamdéwienia obcigzajg kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja
i rekojmia zostaje wytgczona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzen
i dewastacji elementéw Przedmiotu Umowy, chyba Zze uszkodzenia wynikajg z wad Przedmiotu
Umowy lub wad montazu.
Wykonawca przed zakonczeniem realizacji zamowienia przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zestawienie tych elementow i urzgdzen, ktérych producent dla utrzymania gwarancji
wymaga przeprowadzenia ich okresowej konserwacji. Zestawienie winno zawiera¢ okreslenie
elementu lub urzadzenia, nazwe producenta, okres gwarancji oraz terminy przeprowadzenia
przegladéw i konserwacji (wszelkie koszty i optaty zwigzane z przegladami i konserwacja,
wymaganymi przez producentéw pokrywa w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca, ktory jest
podmiotem zobowigzanym do dokonywania przegladéw i konserwacji zgodnie z wymogami
producentéw. Wykonawca nie moze powolywaé sie wzgledem Zamawiajgcego na utrate
gwarancji lub rekojmi, w przypadku gdyby producent uchylat sie od realizacji uprawnien z tytutu
gwarancji lub rekojmi z przyczyn zwigzanych z niewtasciwie przeprowadzanymi
lub nieprzeprowadzanymi przeglgdami lub konserwacjg)
Zgtoszenia wad, awarii dokonywane beda na adres e-mail Wykonawcy .................. lub w
formie pisemnej na adres Wykonawcey .............ccceeeeiinennnn...
Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdlnosSci wymiane uzytych wadliwych materiatow),
w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.
a. Naprawy sprzetu/urzadzen bedg dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu
Umowy (eksploataciji), chyba ze z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa
w tym miejscu jest niemozliwa
b. W przypadku wystgpienia w okresie gwaranciji trzech awarii urzgdzenia wymienionego
w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wymienic go na nowe
w terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony
c. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad
d. Prace zwigzane z usuwaniem wad muszg by¢é prowadzone w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz w sposob nie utrudniajgcych biezgcej
dziatalnosci uzytkownikéw obiektu.

§16
KARY UMOWNE | WYKONAWSTWO ZASTEPCZE
Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg je forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy

dzien zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu zakoriczenia realizacji
Umowy lub terminéw posrednich wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Termin
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do naliczania kary umownej rozpoczyna sie od dnia nastepnego po umownym Terminie
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy
i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, badz od
dnia nastepnego po terminie zakonczenia danego etapu, o ktérym mowa w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego odbioru czesciowego
Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy pomimo zwioki w wykonaniu poszczegodlnych terminéw
posrednich, Wykonawca dotrzyma Terminu zakonczenia realizacji Umowy, naliczone kary
umowne za zwtoke w dotrzymaniu terminéw posrednich zostang anulowane,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust.1 niniejszej Umowy), za zwioke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym albo w okresie gwarancji lub rekojmi za
wady - za kazdy dzien zwioki po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia
skutecznego odbioru usuniecia wad,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy) za
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub za odstgpienie przez
Wykonawce od Umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajacego

w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzien zwioki w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzieh zwioki w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy, o ktérym mowa
w § 11 ust. 4 niniejszej Umowy lub projektu zmiany tej umowy,

w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzieh zwiloki w przedtozeniu kopii poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 11 ust. 6 niniejszej Umowy,

w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzien zwitoki w przedifozeniu kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 11 ust. 8 niniejszej Umowy,

w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzieh zwloki we wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 12 ust.
8 niniejszej Umowy w zakresie zapisow, o ktérych mowa w § 11 ust. 9-11 niniejszej Umowy, po
terminie okreslonym w § 11 ust. 12 niniejszej Umowy,

w wysokosci 1 000 zt dziennie, za wprowadzenie na teren budowy lub powierzenie prac lub robot
niezgtoszonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w przypadku, jesli Zamawiajacy
wnidst zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do zawartej umowy
o podwykonawstwo, jak réwniez w przypadku gdy nie uptyngt jeszcze termin do wniesienia
zastrzezen lub sprzeciwu, jak réwniez gdy Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawit
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo gdy obowigzek ich przedstawienia wynika z Umowy) (kara naliczana bedzie
za kazdy dzien obecnosci podmiotu trzeciego na terenie prowadzenia robét do czasu akceptacji
przez Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub
do czasu przediozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie ustug lub
dostaw),

w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pienigdz
i zaistnienia koniecznosci przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia lub przedtuzenia waznosci
okreslonej czesci tego Zabezpieczenia w terminie wynikajgcym z Umowy, a gdyby tego terminu
nie byto — w terminie wskazanym przez Zamawiajacego i nie wykonania tej czynnosci w w/w
terminie, w wysokosci 1500 zt za kazdy dzien zwioki po terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

w wysokosci 1 500 z tytutu niedopetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
potwierdzonego w szczegdlnosci-nieprzedtozeniem oswiadczenia (wykazu), o ktérym mowa w §
ust. 2 lit. a niniejszej Umowy lub kopii uméw o prace lub przedtozeniem kopii uméw o prace w
liczbie mniejszej niz wynikajgca z oswiadczenia (wykazu), o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lit. a - za
kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy i za kazdg osobe wykonujgcg czynnosci zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy, dla ktérej Wykonawca nie przedtozy kopii zawartych uméw o
prace,

w wysokosci 500 zi, za kazdy dzien zwioki w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 lit. a lub kopii umoéw o prace - za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy i za kazdg
osobe wykonujgcg czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, dla ktérej Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ kopie zawartych uméw o prace, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 lit. e
niniejszej Umowy,
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za zwioke w przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa
w § 10 ust. 3 lub § 10 ust. 10 niniejszej Umowy, wzglednie nie przediozenia Zamawiajgcemu
polisy ubezpieczeniowej potwierdzajgcej ciggtos¢ ubezpieczenia Wykonawcy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy dzien zwiloki po
terminie okreslonym w § 10 ust. 7 lub § 10 ust. 13 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy)dziennie za
realizacje robét lub ustug samodzielnie przez Wykonawce,w przypadku, gdy w postepowaniu
Wykonawca powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolnosci technicznych lub
zawodowych, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy PZP, w odniesieniu do
robét lub ustug, do ktérych doswiadczenie i wiedza podmiotu trzeciego sg wymagane lub co do
ktorych podmiot trzeci zaswiadczyt o ich realizacji na rzecz Wykonawcy. Kara umowna naliczana
bedzie za kazdy dzieh realizacji wskazanych powyzej robét bez udziatu podmiotu trzeciego,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy)dziennie za
realizacje danego zakresu robét lub ustug bez udziatu wykonawcy, ktéry deklarowat wykonanie
danego zakresu robét lub ustug w o$wiadczeniu sktadanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
Kara umowna naliczana bedzie za kazdy dzien realizacji danego zakresu roboét lub ustug bez
udziatu wykonawcy, ktéry deklarowat ich wykonanie.
za zabudowanie materiatu lub urzadzenia bez uzyskania wczesniejszej akceptacji na ich
zabudowanie —w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
z tytulu nieobecnosci nalezycie umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika
Budowy na spotkaniu, dla ktérego ustalono termin, w tym m.in. na naradach technicznych,
Radach Budowy, czynnosciach odbioru czesciowego Ilub odbioru koncowego, odbioréw
dokonywanych przez organy/jednostki zewnetrzne), a w przypadku gdy Zamawiajacy zazgdat
obecnoséci konkretnej osoby — z tytutu nieobecnosci tej osoby - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek w odniesieniu do kazdej osoby odrebnie,
za zwloke w przejeciu terenu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh zwtoki,
za zwioke w rozpoczeciu robét, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 6 niniejszej Umowy
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzediozenie  propozycji aktualizacji Harmonogramu  Rzeczowo-Finansowego
lub nieprzedtozenie programu naprawczego, w sytuacjach wskazanych w § 3 ust. 11 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh nieprzedtozenia;
za nieprzestrzeganie przepisow BHP, w szczegdlnosci za: stwierdzony przypadek przebywania
na terenie budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwa firmy,
ktéra zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez
odpowiednich zabezpieczeh — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu
do pojedynczej osoby,
za spozywanie napojéw alkoholowych lub zazywanie $rodkéw odurzajgcych na terenie budowy,
jak réwniez za obecnos¢ na terenie budowy oséb pod wptywem alkoholu lub $rodkéw
odurzajgcych —w 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby,
z tytutu nieobecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytutu nieobecnosci na terenie
budowy Kierownika robét, w trakcie kiedy wykonywane sg prace lub roboty nad ktérymi petni
on nadzér — w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek (dzien nieobecnosci),
w odniesieniu do pojedynczej osoby,
z tytutu zmiany osoby sprawujgcej funkcje Kierownika Budowy lub kierownika roboét, bez zgody lub
wiedzy Zamawiajacego lub w sposob niezgodny z Umowg — w wysokosci 5 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek (kazdy dzien realizacji Umowy przez osobe nieuprawniong), w odniesieniu
do pojedynczej osoby,
z tytutu nieusuniecia pracownika, ktérego usuniecia zazagdat Zamawiajgcy zgodnie z § 7 ust. 8
niniejszej Umowy, w wysokosci 500 ziotych za kazdy dzien zwioki w usunieciu takiego
pracownika, w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 9 niniejszej Umowy,
za zwioke w przedtozeniu planu BIOZ lub projektu organizacji placu budowy lub projektéw
organizacji ruchu w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt 7 lub § 5 pkt 11 lub § 5 pkt 12
niniejszej Umowy w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nie zrealizowanie obowigzku wykonania badania termowizyjnego, o ktérym mowa w § 5 pkt 20
i/lub w § 15 ust. 13 niniejszej Umowy w wysokosci 1 000,00 zi,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w sytuacjach przewidzianych w § 18 ust. 21 lit. e
niniejszej umowy — w wysokosci wskazanej w § 18 ust. 21 lit. f niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
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za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1
niniejszej Umowy w wysokosci 500,00 zt.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci réwnej
10 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy chyba,
ze odstgpienie od umowy nastgpi przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, woéwczas
to Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym nakfadom
poniesionym do dnia odstapienia lecz nie wigcej niz 10 % ww. wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ustawy Pzp,
Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy i nie przystuguje mu prawo do zgdania kary umowne;j.

Maksymalna wysokos$é kar umownych, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy wynosi
10% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moze zadaé Wykonawca od Zamawiajgcego
wynosi 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Termin zaptaty wierzytelnosci z tytutu kary umownej wynosi 7 dni od doreczenia wezwania do
jej zapfaty.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do realizacji postanowien Umowy i wyznaczy mu
dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do wykonania zastepczego. Wyznaczony termin nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni. Pod pojeciem ,niewykonanie Przedmiotu Umowy” nalezy rozumie¢
nieprzystgpienie przez Wykonawce do jego realizacji, zgodnie z zapisami Umowy oraz
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub niezakonczenie prac lub robét zgodnie z terminami
umownymi lub wynikajgcymi z HRF. Pod pojeciem ,nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy”
nalezy rozumie¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposéb sprzeczny z zasadami najwyzszej
starannosci oraz postanowieniami Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu
z prawa do wykonania zastepczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania ustug
wykonawcy zastepczemu.

Zamawiajacemu, ktory skorzystat z wykonania zastepczego, przystuguje wzgledem
Wykonawcy roszczenie o zwrot kosztéw wykonanych prac lub robét oraz o zwrot wszelkich
dodatkowych kosztéw poniesionych w zwigzku z konieczno$cig wykonania zastepczego. Zwrot
nastepuje na podstawie dokumentéw rozliczeniowych wystawionych przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W przypadku niedokonania zwrotu kosztéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraza niniejszym nieodwotalng zgode lub do zaspokojenia w/w roszczeh z wniesionego
Zabezpieczenia.

§17
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci Umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia robét w terminie 5 dni roboczych od daty

przekazania terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez

Zamawiajacego,

pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca

nie realizuje robot zgodnie z Umowa,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej

15 dni,
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wystgpita zwtoka Wykonawcy w realizacji zadan wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym lezgcych na $ciezce krytycznej Przedmiotu Umowy wynoszgca tgcznie wiecej niz

30 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania aktualizacji Harmonogramu

Rzeczowo-Finansowego oraz podjecia dziatan przedstawionych w zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego programie naprawczym,

Zamawiajacy stwierdzi przystgpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robét

budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce Ilub podwykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, co wskazuje na ryzyko niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

jezeli wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg sie do usuniecia i jezeli

uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem,

naliczone kary umowne przekroczg limit, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 niniejszej Umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 11 powinno nastgpi¢ w terminie
60 dni od dnia wystgpienia przestanki do odstgpienia, a w przypadku gdy terminu tego
Zamawiajgcy nie umie jednoznacznie wyznaczy¢ - od terminu powziecia przez
Zamawiajacego informacji o przestance do odstgpienia i moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocg wiadomosci e-mail).
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robét, stan
terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokotem spisanym na dzien
opuszczenia terenu budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdtowego protokotu
z inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku na dzien opuszczenia terenu
budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.
Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczacych Wykonawcy wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia i sprzet zakupione w celu realizacji
Umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie, o ktérym mowa w ust. 5:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru ze strony
Zamawiajacego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujgcy wartosc
wykonanych robot oraz zakupionych materiatéw, urzadzen i sprzetu nie nadajgcych sie
do wbudowania w inny obiekt, ktére Zamawiajacy kupi od Wykonawcy na podstawie cen
zatwierdzonych przez Zamawiajagcego, ustalonych na podstawie dowodoéw zakupu
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ze Wykonawca nie jest uprawniony do gromadzenia zapaséw materiatowych
na dtuzej niz 1 miesigc przed terminem ich wbudowania.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn ktérej
doszto do odstgpienia od Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 15
niniejszej Umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ i powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie
Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy odniesie skutek wylgcznie
na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie prac nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktére to prace stang sie z chwilg
odstgpienia jedynym Przedmiotem Umowy. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy
za nalezycie wykonang przez niego czes¢ Przedmiotu Umowy lub wykonane roboty nie nadajg
sie do ich wykorzystania przez Zamawiajgcego. Strony postanawiajg, ze - mimo odstgpienia
od Umowy - Wykonawca zobowigzany bedzie:

a. do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty
naliczone, mogg zosta¢ lub zostang naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy;
naliczone kary uiszczone zostang wéwczas w terminach i w sposéb przewidziany
postanowieniami Umowy;

b. do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 15
niniejszej Umowy i bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa odnoszgcych sie
do zobowigzan Wykonawcy w zakresie prac wykonanych do dnia odstgpienia;
zobowigzania te wykonane zostang wowczas w terminach i na warunkach
przewidzianych Umowa,

§18
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
i moga nastgpi¢ wytacznie w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 454 oraz art. 455 ustawy
PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ewentualnej zmiany (przediuzenia) terminu
zakonczenia realizacji Umowy co najwyzej o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia, obiektywnie uniemozliwiajgce realizacje
Przedmiotu Umowy:

a) zaistnienia warunkéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych realizacje
Przedmiotu Umowy (np. warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
danego rodzaju robodt, zgodnie z rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla danego
rodzaju prac, ktore to roboty obiektywnie uniemozliwiajg realizacje innych robét objetych
Umowg). Zaistnienie warunkéw atmosferycznych nalezy stosownie udokumentowac,
a przerwa w pracach lub robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi musi
zosta¢ odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;

b) dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie kazdg okolicznos¢, ktéra zachodzi
po podpisaniu Umowy i jest niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie
zobowigzah umownych oraz skutkéw, ktorej nie mozna unikngé albo tez, ktérej dziatanie
zapoczatkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, ktére nie mogg by¢
przewidziane, a jesli mogg by¢ przewidziane; to sg nieuniknione. Za wypadki sity wyzszej
strony uznajg w szczegdlnosci: pozary, powodzie i inne kleski zywiotowe, strajki oraz
wojny. Wystgpienie okolicznosci sity wyzszej nalezy stosownie udokumentowac;

c) napotkania w gruncie przeszkéd, ktorych istnienia mimo nalezytej starannosci
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci (w tym
w szczegolnosci: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne
urzgdzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.),

d) zaistnienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych, ktérych
istnienia mimo nalezytej starannosci Wykonawca nie moégt przewidzie¢ przy dochowaniu
najwyzszej starannosci

e) przerw wynikajgcych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy
(z wytaczeniem przypadkow, wstrzymania budowy z przyczyn lezacych wytgcznie po
stronie Wykonawcy), opdéznien wywotanych przez epidemie uniemozliwiajgce realizacje
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, dziatania organéw panstwa (w tym ogtoszenie stanu
wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej), bezposrednio wplywajgcych na brak mozliwosci
realizacji Umowy,

f)  wprzypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny
dla dostosowania sie¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

g) zawieszenia robot przez Zamawiajacego, chyba ze zawieszenie wywotane jest
okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy,
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h) wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajgcych
z zalecen i wytycznych instytucji nadzorujgcych realizacje inwestycji, w ramach ktorej
realizowany jest Przedmiot Umowy,

i) niezaleznych od Wykonawcy opo6znien w dziataniach organdéw administracyjnych
w stosunku do termindw przewidzianych w przepisach prawa, ktérych dziatania
sg niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy,

i) niezaleznych od Wykonawcy opdznien w dziataniach podmiotéw trzecich, ktorych
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub zgody sg niezbedne do prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej, w stosunku do termindéw wskazanych w ziozonym przez
Wykonawce Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

k) zmian przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych
konieczno$¢ dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepiséw, ktére nastgpity
w trakcie realizacji Umowy,

[) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zalecen
wtasciwych stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji Umowy i nie
wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

m) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane (po podpisaniu Umowy)
obowigzujgcych  przepiséw, warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt,
bezpieczehstwa pracy, a takze zmian wynikajgcych z innych nieprzewidywalnych
istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajacego

n) interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Weterynaryjnej, Panstwowego Monitoringu  Srodowiska, Nadzoru Budowlanego,
Panstwowej Strazy Pozarnej, ktorej skutkiem bytoby przeprowadzenie robot dodatkowych
lub robét zamiennych Ilub zatrzymanie robdt budowlanych, pod warunkiem,
ze interwencja ta nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

0) wystgpienia roszczeh oséb trzecich, ktére skutkowatoby bezwzgledng koniecznoscig
wstrzymania wszystkich prac budowlanych

p) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ w momencie zawierania
Umowy

- w kazdym z powyzszych przypadkéw, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu informacje
o wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa powyzej, wraz z dowodami na ich wystgpienie wraz
z uzasadnieniem i wskazaniem cze$ci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie nie jest mozliwe
(wraz z uzasadnieniem) — w terminie nie poézniejszym niz 3 dni od daty wystgpienia
tej okolicznosci, a w przypadku gdy okolicznos¢ ta ma charakter ciggly — Wykonawca 1
raz w tygodniu bedzie dokonywat aktualizacji informac;ji oraz przedktadat stosowne dowody na jej
wystgpienie i trwanie; Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie na jakgkolwiek
okolicznos¢ wskazang powyzej w sytuacji, gdy w czasie powyzej wskazanym (bezposrednio
po jej wystgpieniu) nie poinformuje Zamawiajgcego o jej wystgpieniu (w takim przypadku uznaje
sie, ze Wykonawca nie uznaje w/w okolicznosci za powodujgcych konieczno$¢ wydtuzenia
terminu zakohczenia realizacji Umowy, a ewentualne przekroczenie tego terminu bedzie uznane
za zawinione przez Wykonawce); w powyzszym przypadku Strony dopuszczajg rowniez
mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy zmiana
ta spowoduje mozliwos¢ dalszego prowadzenia prac lub robot

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany jakosci lub innych parametréow materiatéw
lub urzadzen, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji lub lepszej jakosci
spetniajgcych minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowe;j,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzeh pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

C) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzeh umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot,

d) zaprzestaniem produkcji materiatow lub urzgdzeh wskazanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze nowe (zaproponowane przez Wykonawce) materiaty lub urzadzenia
nie sg gorsze od wymaganych przez Zamawiajacego, a w przypadku obiektywnej
niemozliwosci pozyskania materiatdw lub urzgdzeh nie gorszych - nie odbiegajg
znaczgco od wymaganych przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nowe materiaty
lub urzadzenia powodujg obnizenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, o réznice pomiedzy
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wartoscig wymaganych materiatdw i urzadzen, a wartoscig materiatdw i urzadzen
proponowanych przez Wykonawce,

e) wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwigzan o charakterze
réownowaznym funkcjonalnie w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, w przypadku gdy spowoduje to obnizenie kosztéw realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu, o rdznice pomiedzy wartoscig wymaganych rozwigzan,
a wartoscig rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,

f) inng okolicznoscig, niemozliwg do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, ktéra powoduje, ze wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia
w/w zmiany staje sie niemozliwe lub grozi niewykonaniem lub nienalezytym (w tym
réwniez nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiatdw lub urzadzen

rownowaznych, speiniajacych wszystkie wymagania Zamawiajgcego postawione
w odniesieniu do pierwotnie przewidzianych materiatoéw lub urzgdzen, w przypadku gdy
na zmiane takg zgode wyrazi Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
(powyzsze stanowi uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajgcego).
- kazdorazowo zmiana ta musi zostaé zaakceptowana przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany
materiatow lub urzadzen, a dokonana zmiana odbywa sie wytgcznie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. W przypadku zlecania wykonania robot dodatkowych lub roboét zamiennych Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy o roznice pomiedzy wartoscig robot budowlanych wynikajacych z Przedmiotu Umowy, a
wartoscig zleconych i wykonanych robot dodatkowych lub robét zamiennych. W przypadku, gdy
wykonanie robo6t dodatkowych lub robét zamiennych powoduje koniecznosé wydtuzenia terminu
realizacji — Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu realizacji.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb bioracych udziat w realizacji Przedmiotu
Umowy w stosunku do oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 oraz ust. 2 niniejszej Umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w § 6 ust. 14
niniejszej Umowy.

6. Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy,
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw
i ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

9. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 lit.
b, lit. ¢, lit. d, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokosc
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia
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i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 sume wzrostu kosztdow realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcg z wpfat do pracowniczych
planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierajgcym w szczegolnosci szczegoétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy,
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikag,
w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegélnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi osigganie przez pracownikéw
minimalnego wynagrodzenia za prace (kopie uméw o prace powinny zawieraé
nastepujgce dane: Imie i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy
oraz wysoko$¢ wynagrodzenia, pozostate dane zawarte w umowach powinny
by¢ zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce |,
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢ lub

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi przystgpienie
do pracowniczych planéw kapitalowych - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 6 lit. d.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, dokumentow, z ktoérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 14.

W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13, Strona, ktéra otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
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kwote, o ktoérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 13. W takim przypadku postanowienia ust. 14-16 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawi¢c Zamawiajacemu do podpisania
umowe o powierzenie danych osobowych w celu umozliwienia weryfikacji zasadno$ci wzrostu
wynagrodzenia umownego z tytutu wzrostu kosztéw pracodawcy okre$lonych w ust. 6 lit. b, lit. c,
lit. d.

W razie koniecznosci, w celu weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu
wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, Zamawiajacy moze zada¢
innych dokumentow niz okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy oraz
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostang powierzone
do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu Ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty
wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy na zasadach przewidzianych w § 18 oraz § 19
niniejszej Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa:

a) termin realizacji zostanie wydtuzony o okres realizacji rob6t dodatkowych lub roboét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy,

b) wynagrodzenie zostanie zwiekszone o wartos¢ robot dodatkowych lub robdt / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym
(szczegdtowym) ztozonym przez Wykonawce zgodnie z wymogami wskazanymi w § 19
niniejszej Umowy,

c) jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy
wymagajg uprzedniego zlecenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robét, o ktérych mowa
powyzej bez uprzedniego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego nastepuje na wytgczy
koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka sie wynagrodzenia za wykonanie
takich robdt,

d) Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych lub robdt / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiajacy zleci
Wykonawcy ich wykonanie, a ich niewykonanie grozi niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych specjalistycznych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajgcy
wniosek o waloryzacje wzrosnie lub spadnie o co najmniej 6 % w stosunku do wysoko$ci tego
wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach
od uptywu terminu skfadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania
ofert.

Zmiana moze zosta¢ dokonana z zastrzezeniem ponizszych warunkow:

a) zmiana wynagrodzenia dokonana moze zosta¢ po uplywie pierwszych 12 miesiecy
realizacji Umowy

b) waloryzacja dopuszczalna jest wylgcznie raz w ciggu roku (po 12 miesigcach, po 24
miesigcach, po 36 miesigcach, itd.). Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty
oraz ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z Umowg miaty by¢
wykonane przed datg ztozenia wniosku, chyba Ze opdznienie wynika z przyczyn
zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego

c) Strona zainteresowana waloryzacjg skifada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokosé wskaznika
oraz przedmiot i wartos¢ robét oraz ustug podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych
do dnia ztozenia wniosku, ktére nie miaty zosta¢ wykonane do dnia ztozenia wniosku),
przy czym jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, kopia tego wniosku ztozona winna
zostac Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji

d) w przypadku wzrostu lub spadku wskaznika, o ktérym mowa w ust. 21, w wysokosci tam
wskazanej, waloryzacja bedzie polegata na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia
za prace wykonane po dniu zlozenia wniosku o wartos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
wskaznika, przy czym f{gczna waloryzacja (wtym rowniez suma wszystkich
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dotychczasowych waloryzacji) nie moze przekroczy¢ 3% ceny podanej w ofercie
Wykonawcy

e) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z waloryzacjg opisang
W niniejszym punkcie zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
i kosztéw, dotyczgcych zobowigzan tego podwykonawcy, jesli tgcznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy
C) zmiana dotyczy¢ bedzie robo6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawce w okresie, ktérego dotyczyé bedzie waloryzacja
dokonana w Umowie.

f) w przypadku niedokonania zmiany, o ktérej mowa w lit. e, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 5% wartosci
umowy z tym podwykonawcg za kazdy przypadek niedokonania zmiany.

O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg by¢ powiadomieni podwykonawcy,
jezeli wystepujg w realizacji niniejszego zamowienia.

§ 19
ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych pod
rygorem nieuznania przysztych roszczen Wykonawcy zaréwno w zakresie wydituzenia terminu
na realizacje tych robdt, jak rowniez w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich
realizacje) informowania w formie pisemne] Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego o okolicznosciach wskazujgcych na koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych przed podjeciem jakichkolwiek dziatan. Do informacji o koniecznosci wykonania
robét zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca ztozy na wezwanie Zamawiajacego kosztorys
réznicowy lub kosztorys dodatkowy — zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego, w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Decyzje o koniecznosci wykonania tych robét podejmuje
Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku wykonania przez
Wykonawce robdt zamiennych Ilub dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiajacego
w sprawie koniecznosci ich wykonania, Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajacy moze
poleci¢ usunigcie w/w robot lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. W przypadku koniecznosci zmiany materiatow lub technologii wykonania poszczegdlnych robot,

jak rowniez wykonania rob6t dodatkowych niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na
zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne lub roboty
dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry
stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych, a kosztorysem roboét
zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robét dodatkowych nastgpi kosztorysem dodatkowym,
zawierajgcym wyliczenie wartosci robét dodatkowych.
Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy nalezy opracowa¢ metodg szczegétowg, stosujgc
w pierwszej kolejnosci odpowiednie stawki i ceny (w tym skiadniki cenotwércze) zawarte
w  kosztorysie szczegétowym  stanowigcym element dokumentacji wykonawczej,
a w przypadku gdyby w kosztorysie tym nie byto odpowiadajgcych pozycji:
3.1.sktadniki cenotwédrcze tj. stawke roboczogodziny oraz narzuty (koszty posrednie, koszty
zakupu, zysk) zgodne z kosztorysem szczegétowym stanowigcym element dokumentacji
wykonawczej,
3.2.rzeczywiste ceny zakupu materiatéw (z zastrzezeniem, iz ceny te nie mogg byé wyzsze
niz srednie ceny bez kosztéw zakupu dla miejsca prowadzenia robét wskazane w najbardziej
aktualnym wydaniu informacji o cenach materiatéw budowlanych IMB, instalacyjnych IMI
oraz elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”)
powiekszone o wskaznik kosztéw zakupu materiatdow okreslony w kosztorysie stanowigcym
element dokumentacji wykonawczej, z wytgczeniem cen materiatdw przyjetych w oparciu
0 rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem
iz ceny te nie moga by¢ wigksze niz wyliczone zgodnie z powyzszym ceny Srednie,
3.3.érednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji
o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
opracowanych przez wydawnictwo O$rodek Wdrozenn Ekonomiczno-Organizacyjnych
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Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”, a w przypadku
ich braku — udokumentowane ceny rynkowe netto (na podstawie co najmniej trzech ofert
pozyskanych z rynku)

3.4.wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Naktadéw Rzeczowych lub naktady
rzeczowe okreslone w odpowiednich katalogach.

4. O Kkoniecznosci wykonania robét zamiennych Ilub dodatkowych (jak réwniez o zgodzie
na ich wykonanie na wniosek Wykonawcy) Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia sporzadzi kosztorys
réznicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w terminie do akceptacji
Zamawiajacemu.

5. Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogg zostaé wykonane wylgcznie na podstawie
uprzednio sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika Budowy
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Brak zatwierdzenia Zamawiajacego na protokole
koniecznosci oznacza brak zgody na wykonanie robét zamiennych lub robét dodatkowych,
a Wykonawca nie moze domagac¢ sie zwiekszenia wynagrodzenia lub wydiluzenia terminu
na ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie w/w robét lub ich
pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy

6. W przypadku zlecania wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych, wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy ulegnie zmianie o réznice
pomiedzy wartoscig robdt budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig
zleconych i wykonanych robét zamiennych lub robét dodatkowych.

7. Przez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty dodatkowe w znaczeniu nadanym przepisem
art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz inne roboty i prace niewchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy
podejmg prébe polubownego rozwigzania sporu.

2. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania sporu, Strony uprawnione sg
do wystgpienia na droge sadowa.

3. Wszelkie spory moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Klauzula prorogacyjna obowigzuje nawet w przypadku rozwigzania, uniewaznienia, odstgpienia
od niniejszej Umowy.

§21

ZAt ACZNIKI DO UMOWY
Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia nr ZP/11/2023 z lipca 2023
2. Oferta Wykonawcy
3. Dokumentacja, w skfad ktoérej wchodza:
a) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr RBDEC-

0489/2022 z dn. 20.12.2022 roku

b) Dokumentacja projektowa — projekt techniczny i wykonawczy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Kosztorys szczegdtowy
Polisa ubezpieczenia OC nr ........... zdnia ...cccceeeeennn.
Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... zdnia .......cooee
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury
Wzdr koncowego oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury kohcowej
Wzdr dokumentu okreslajgcego inwentaryzacje mieszkan
kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o czionkostwie we wtasciwym samorzadzie zawodowym

RBoo~No G A~

= o

§22
KLAUZULA DORECZENIOWA
1. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach
dotyczgcych swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;.
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Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia, réwniez faktury, inne dokumenty finansowo-ksiegowe
dotyczace lub zwigzane z Umowg bedg dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiscie,
pocztg polecong lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzezeniem mozliwosci
przesytania korespondencji za pomocg poczty elektronicznej e-mail (chyba, ze Umowa wyraznie
zastrzega forme pisemng pod rygorem niewaznosci).

W przypadku nie odebrania przesyiki przez Wykonawce lub zmiany adresu i nie wskazania
Zamawiajagcemu nowego adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajacego
na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrécona z przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana
za skutecznie doreczong. Strony ustalajg, ze doreczenie jest dokonane z chwilg uptywu terminu
do odebrania przesyiki awizowanej (réwniez w przypadku nie dostarczenia przesytki z uwagi
na zmiane adresu).

W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomocag poczty e-mail), za moment doreczenia
uznaje sie moment przestania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego na adres Wykonawcy.

W przypadku przestania Wykonawcy wiadomosci e-mail oraz przesytki, moment doreczenia
okresla sie zgodnie z ust. 4. Pdzniejszy odbidr przesytki nie powoduje zmiany wyznaczonego
momentu doreczenia, a jesli wiadomosc¢ lub pismo Zamawiajgcego okresla termin na dokonanie
jakiej$ czynnosci lub zaniechanie wykonywania czynnosci przez Wykonawce — bieg tego terminu
wyznacza sie od momentu doreczenia obliczonego zgodnie z ust. 4.

§ 23

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zastrzega sie niedopuszczalnos¢ przeniesienia przez Wykonawce, na osoby trzecie
wierzytelnosci, wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP i Prawa Budowlanego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zamieszczone w Umowie podtytulty (nazwy poszczegoélnych czesci Umowy) majg charakter
porzadkowy i nie wptywajg na interpretacje zapisow Umowy.
Wykonawca wskazuje swoj adres do korespondenciji: ............ccoeviiiiiiiiiinn, ul, o ,
.............................. semaili..oo el
Jezeli ktéres z postanowien Umowy okaze sie niewazne lub bezskuteczne, nie wptynie to na
waznos¢ badz skutecznos¢ pozostatych jej postanowien. W takim przypadku Strony podejma
dziatania w celu zastgpienia postanowienia uznanego za niewazne badz bezskuteczne innym,
zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlajgcym cel réwnowazny lub zblizony do celu
postanowienia uznanego za niewazne lub bezskuteczne, a w przypadku nieuzgodnienia
stanowisk — postanowienie to zostanie zastgpione takim postanowieniem, ktére najpetniej oddaje
cel niewaznego lub bezskutecznego postanowienia.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, chyba ze Umowa
wyraznie wskazuje inaczej.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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